REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Servizio 03 - Dighe

“Diga GIBBESI (arch. N°1402), Sommatino (CL): manutenzione straordinaria scarichi e
impianti. CUP: G69E18000050001. Appalto dei servizi di architettura ed ingegneria per il
Progetto Esecutivo degli interventi di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica
delle opere, di stabilizzazione della sponda in destra idraulica, di miglioramento gestionale

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA DISPONIBILE
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DOCUMENTAZIONE TECNICA NELLE DISPONIBILITA DELLA STAZIONE APPALTANTE E
PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, Regione Siciliana, viale Campania, 36/a, Palermo, dispone
e rende disponibile la seguente documentazione propedeutica ad eventuali ulteriori approfondimenti e alla
progettazione esecutiva:

1. bollettini mensili da Foglio di Condizioni per I’Esercizio e la Manutenzione della diga Gibbesi anni
2018 (incompleto), 2019 (incompleto), 2020, 2021, 2022, 2023, gennaio e febbraio 2024;

2. report indagini CONGEO srl, 2016;
3. report indagini DISMAT srl, 2016;

I seguenti elaborati redatti dal R.T.I. Technital S.p.A. (Mandataria), SERING Ingegneria S.r.l., ORION Pro-
getti S.r.l.s., A.G.S. S.r.l.,, GEO R.A.S. S.r.l.,, Metro Test S.r.l.,, Verona, Via Carlo Cattaneo, 20, 37121 (sede
della ditta mandataria)

A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRADA DI COLLEGAMENTO CASA DI GUARDIA — POZZO
PARATOIE

4. 1122F-B-PE-ECO0-911-01_ Elenco prezzi
1122F-B-PE-ECO-912-01 Analisi dei Prezzi
[122F-B-PE-EC0O-913-01 Computo metrico
[122F-B-PE-ECO-914-01 Quadro incidenza della manodopera
1122F-B-PE-EC0-915-01-Quadro economico
[122F-B-PE-EC0O-916-01_Schema di contratto

10. 1122F-B-PE-ECO-917-01_Capitolato Revl GR

11. 1122F-B-PE-GEN-111-01_Elenco Elaborati

12. 1122F-B-PE-GEN-112-01_Relazione tecnica generale
13. 1122F-B-PE-SIC-1011-00_PSC

14. 1122F-B-PE-SIC-1012-00_Analisi e valutazione dei rischi
15. I122F-B-PE-SIC-1013-00 Fascicolo dell'opera

16. 1122F-B-PE-SIC-1014-01_Stima costi sicurezza

17. 1122F-B-PE-SIC-1015-00_Elenco prezzi sicurezza

18. 1122F-B-PE-CR-811-00 Cronoprogramma

19. 1122F-B-PE-GEN-113-00_Corografia

20. 1122F-B-PE-GG-211-00_Relazione Geologica

21. I122F-B-PE-GG-212-00_ Carta Geologica

22. 1122F-B-PE-GG-213-00_Carta Geomorfologica

23. 1122F-B-PE-GG-214-00 Carta idrogeologica

24. 1122F-B-PE-GG-215-00_Planimetria cave e discariche
25. 1122F-B-PE-GG-216-00_Relazione Geotecnica

26. 1122F-B-PE-GG-217-00_Plan ubic indagini

27. 1122F-B-PE-GG-218-00 Risultati indagini integrative
28. 1122F-B-PE-ID-311-00_ Relazione idrologica-idraulica
29. 1122F-B-PE-ID-312-00_Plan idraulica

30. 1122F-B-PE-ID-313-00_Part costruttivi 1di2

31. 1122F-B-PE-ID-314-00_Part costruttivi 2di2
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32. 1122F-B-PE-INT-611-00_Plan Interferenze

33. 1122F-B-PE-MAN-711-00_Piano di manutenzione

34. 1122F-B-PE-OA-513-00_Planimetria delle opere d'arte minore

35. 1122F-B-PE-OA-514-00 Paratia di pali DN700 da pr.732 a pr.765
36. 1122F-B-PE-OA-515-00 Paratia di pali DN700 da pr.1292 a pr.1302
37. I22F-B-PE-OA-516_Muri di sostegno su pali

38. 1122F-B-PE-OA-517 Muri di sostegno

39. 1122F-B-PE-OA-518-00_Tombini prog.330

40. 1122F-B-PE-OA-519-00 Tombini prog.660

41. [122F-B-PE-SIC-1011-00 PSC

42. 1122F-B-PE-SIC-1012-00_Analisi e valutazione dei rischi

43. [122F-B-PE-SIC-1013-00_Fascicolo dell'opera

44. 1122F-B-PE-SIC-1014-00_Stima costi sicurezza

45. 1122F-B-PE-ST-411-00_Sez Tipo

46. 1122F-B-PE-ST-412-00_Profilo longitudinale 1 di 2

47. 1122F-B-PE-ST-413-00_Profilo longitudinale 2 di 2

48. 1122F-B-PE-ST-414-00 Quaderno delle sezioni trasversali

49. 1122F-B-PE-ST-415-00_Plan Tracciamento

50. 1122F-B-PE-ST-416-00_Plan barriere

B) PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUMENTAZIONE GEOTECNICA DI MONITORAGGIO E DI
CONTROLLO CORPO DIGA E SPONDE

51. 1122F-C-PE-CR-811-00_Cronoprogramma dei lavori

52. II22F-C-PE-EC0O-916-01_Schema di contratto

53. 1I122F-C-PE-MAN-711-00 Piano di manutenzione

54. 1122F-C-PE-SIC-1011-00_Piano di sicurezza e coordinamento
55. I22F-C-PE-SIC-1012-00_Analisi e valutazione dei rischi

56. 1122F-C-PE-SIC-1013-00_Fascicolo dell'opera

57. 1122F-C-PE-SIC-1014-00_Elenco prezzi unitari per la sicurezza
58. 1122F-C-PE-SIC-1015-00_Stima dei costi per la sicurezza

59. 11122F-C-PE-ECO-911-00_Elenco prezzi unitari

60. 11122F-C-PE-ECO-912-00_Analisi dei prezzi

61. I1122F-C-PE-ECO-913-00 Computo metrico estimativo

62. I1122F-C-PE-ECO-914-00 Quadro di incidenza della manodopera
63. 11122F-C-PE-ECO-915-00 Quadro economico

64. 11122F-C-PE-ECO-917-00 Capitolato Speciale d'appalto

65. 11122F-C-PE-GEN-111-00 Elenco elaborati

66. 11122F-C-PE-GEN-112-00 Relazione tecnica generale

67. I1122F-C-PE-RT-211-00_Planimetria con ubicazione della strumentazione esistente

68. 11122F-C-PE-RT-212-00 Planimetria con ubicazione della strumentazione in progetto
69. 11122F-C-PE-RT-213-00_Strumentazione funzionante e strumentazione in progetto — Planimetria

70. 11122F-C-PE-RT-214-00_Sezioni strumentate Strumenti di nuova installazione
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71. 11122F-C-PE-RT-215-00_Modalita di installazione degli inclinometri
72. 11122F-C-PE-RT-216-00_Modalita di installazione degli assestimetri

73. 11122F-C-PE-RT-217-00_Modalita di installazione delle celle piezometriche a corda vibrante SERIE
NC

74. 11122F-C-PE-RT-218-00_Modalita di installazione dei piezometri Serie NP
C) STUDIO PRESSIONI NEUTRE E MOTI DI FILTRAZIONE SBARRAMENTO E SPONDE
75. 1122F-D_SGI RT_001_00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE relazione
76. 11122F-D-SGI-DS-002-00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE strum indagini integrative
77. 1122F-D-SGI-DS-003-00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE sez longitudinale
78. 11122F-D-SGI-DS-004-00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE sez trasverali
79. 11122F-D-SGI-DS-005-00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE sponda destra
D) RILIEVI OPERE ESISTENTI
80. I1122F-E-STR-RT-050-00 pacometria sonreb
81. I122F-E-TOP-DS-032-00 rilievo topografico aerofotogrammetrico
82. 1I1122F-E-TOP-DS-033-00-TORRE CONTR 1 3
83. 11122F-E-TOP-DS-034-00-TORRE CONTR 2 3
84. 11122F-E-TOP-DS-035-00-TORRE CONTR 3 3
85. 11122F-E-TOP-DS-036-00-TORRE ACQ DREN
86. 11122F-E-TOP-DS-037-00-CAN_DREN
87. 11122F-E-TOP-DS-038-00-TORRE PRESAESC F 1 3
88. 11122F-E-TOP-DS-039-00-TORRE PRESAESC F 2 3
89. 11122F-E-TOP-DS-040-00-TORRE PRESA ESC F 3 3
90. I1122F-E-TOP-DS-041-00-MURI EST_VASCA DISS
91. II122F-E-TOP-DS-042-00-MURI DIAFR_INT_VASCA
92. 11122F-E-TOP-DS-043-00- CANALE REST
93. 1I122F-E-TOP-DS-044-00-CASA GUARDIA
94. 11122F-E-TOP-DS-045-00-SFIORATORE CALICE DX
95. 11122F-E-TOP-DS-046-00-SFIORATORE CALICE SX
96. 11122F-E-TOP-DS-047-00-PASS TUB ACQ_CALICE DX
97. 1122F-E-TOP-RT-031-00 relazione rilievi effettuati
E) INDAGINI GEOGNOSTICHE E DIAGNOSTICHE
98. I1122F F GEO _RT 001 00 - indagini geognostiche in situ relazione
99. II122F F_GEO_RT 003 00 - sondaggi geognostici
100.11122F F_GEO_RT 004 00 - prove di caratterizzazione sismica
101.11122F-F-GEO-DS-002-00 - planimetria ubicazione indagini geotecniche
102.11122F-F-GEO-RT-005-01 trincee esplorative
103.11122F-F-GEO-RT-011-01 relazione laboratorio geotecnico
104.11122F-F-STR-RT-021-01 relazione prove laboratorio integrato
105.11122F-F-STR-RT-021-02 prove acciai
106.11122F-IN-STR- RT-001-01 -Diga Gibbesi - Piano indagini diagnostiche — REV_1
107.11122F-IN-STR-RT-001-01-COV piano indagini diagnostiche
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G) VERFICHE SISMICHE E INDIRIZZI PROGETTUALI
108.1122F-A-SIS-RT-202-00-relazione corpo diga

109.1122F-A-GET-RT-110-00-Relazione Geotecnica
110.1122F-A-SIS-RT-205-00 Sponde

111.1122F-A-SIS-RT-206-00 Muri_

112.1T1121F-A-GET-DS-111-00_PLAN INDAGINI E SEZIONI STRATIGRAFICHE
113.11122F-A-GEO-RT-102-00_Relazione geologica
114.11122F-A-GET-DS-112-00_SEZIONI STRATIGRAFICHE
115.11122F-A-SIS-RT-201-00 - Dati Generali e criteri di progetto
116.11122F-A-SIS-RT-202a-00-CORPO DIGA appendice
117.11122F-A-SIS-RT-211-00_Opere interrate
118.11122F-A-SIS-RT-212-00 - Sfioratori a calice
119.11122F-A-SIS-RT-213-00 - Torrini aerofori
120.11122F-A-SIS-RT-214-00 - Torre e pozzo di manovra paratoie
121.11122F-A-SIS-RT-215-00 - Casa di guardia
122.11122F-A-SIS-RT-216-00_Canale di restituzione in alveo
123.11122F-A-SIS-RT-217-00_Carroponte
124.11122F-A-STR-RT-001-00_Vasca di dissipazione
125.11122F-A-SIS-RT-218 00 relazione calcolo imbocco scarico fondo.pdf

Palermo, aprile 2024
Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Antonino Margagliotta

Documento firmato da:
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