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“Diga GIBBESI (arch. N°1402), Sommatino (CL): manutenzione straordinaria scarichi e
impianti. CUP: G69E18000050001. Appalto dei servizi di architettura ed ingegneria per il
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DOCUMENTAZIONE TECNICA NELLE DISPONIBILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE E
PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, Regione Siciliana, viale Campania, 36/a, Palermo, dispone
e rende disponibile la seguente documentazione propedeutica ad eventuali ulteriori approfondimenti e alla
progettazione esecutiva:

1. bollettini mensili da Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione della diga Gibbesi anni
2018 (incompleto), 2019 (incompleto), 2020, 2021, 2022, 2023, gennaio e febbraio 2024;

2. report indagini CONGEO srl, 2016;

3. report indagini DISMAT srl, 2016;

I seguenti elaborati redatti dal R.T.I. Technital S.p.A. (Mandataria), SERING Ingegneria S.r.l., ORION Pro-
getti S.r.l.s., A.G.S. S.r.l., GEO R.A.S. S.r.l., Metro Test S.r.l., Verona, Via Carlo Cattaneo, 20, 37121  (sede
della ditta mandataria)

A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRADA DI COLLEGAMENTO CASA DI GUARDIA – POZZO
PARATOIE

4. II22F-B-PE-ECO-911-01_Elenco prezzi

5. II22F-B-PE-ECO-912-01_Analisi dei Prezzi

6. II22F-B-PE-ECO-913-01_Computo metrico

7. II22F-B-PE-ECO-914-01_Quadro incidenza della manodopera

8. II22F-B-PE-ECO-915-01-Quadro economico

9. II22F-B-PE-ECO-916-01_Schema di contratto

10. II22F-B-PE-ECO-917-01_Capitolato_Rev1_GR

11. II22F-B-PE-GEN-111-01_Elenco Elaborati

12. II22F-B-PE-GEN-112-01_Relazione tecnica generale

13. II22F-B-PE-SIC-1011-00_PSC

14. II22F-B-PE-SIC-1012-00_Analisi e valutazione dei rischi

15. II22F-B-PE-SIC-1013-00_Fascicolo dell'opera

16. II22F-B-PE-SIC-1014-01_Stima costi sicurezza

17. II22F-B-PE-SIC-1015-00_Elenco prezzi sicurezza

18. II22F-B-PE-CR-811-00_Cronoprogramma

19. II22F-B-PE-GEN-113-00_Corografia

20. II22F-B-PE-GG-211-00_Relazione Geologica

21. II22F-B-PE-GG-212-00_Carta Geologica

22. II22F-B-PE-GG-213-00_Carta Geomorfologica

23. II22F-B-PE-GG-214-00_Carta idrogeologica

24. II22F-B-PE-GG-215-00_Planimetria cave e discariche

25. II22F-B-PE-GG-216-00_Relazione Geotecnica

26. II22F-B-PE-GG-217-00_Plan ubic indagini

27. II22F-B-PE-GG-218-00_Risultati indagini integrative

28. II22F-B-PE-ID-311-00_Relazione idrologica-idraulica

29. II22F-B-PE-ID-312-00_Plan idraulica

30. II22F-B-PE-ID-313-00_Part costruttivi 1di2

31. II22F-B-PE-ID-314-00_Part costruttivi 2di2
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32. II22F-B-PE-INT-611-00_Plan Interferenze

33. II22F-B-PE-MAN-711-00_Piano di manutenzione

34. II22F-B-PE-OA-513-00_Planimetria delle opere d'arte minore

35. II22F-B-PE-OA-514-00_Paratia di pali DN700 da pr.732 a pr.765

36. II22F-B-PE-OA-515-00_Paratia di pali DN700 da pr.1292 a pr.1302

37. II22F-B-PE-OA-516_Muri di sostegno su pali

38. II22F-B-PE-OA-517_Muri di sostegno

39. II22F-B-PE-OA-518-00_Tombini prog.330

40. II22F-B-PE-OA-519-00_Tombini prog.660

41. II22F-B-PE-SIC-1011-00_PSC

42. II22F-B-PE-SIC-1012-00_Analisi e valutazione dei rischi

43. II22F-B-PE-SIC-1013-00_Fascicolo dell'opera

44. II22F-B-PE-SIC-1014-00_Stima costi sicurezza

45. II22F-B-PE-ST-411-00_Sez Tipo

46. II22F-B-PE-ST-412-00_Profilo longitudinale 1 di 2

47. II22F-B-PE-ST-413-00_Profilo longitudinale 2 di 2

48. II22F-B-PE-ST-414-00_Quaderno delle sezioni trasversali

49. II22F-B-PE-ST-415-00_Plan Tracciamento

50. II22F-B-PE-ST-416-00_Plan barriere

B) PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUMENTAZIONE GEOTECNICA DI MONITORAGGIO E DI
CONTROLLO CORPO DIGA E SPONDE

51. II22F-C-PE-CR-811-00_Cronoprogramma dei lavori

52. II22F-C-PE-ECO-916-01_Schema di contratto

53. II22F-C-PE-MAN-711-00_Piano di manutenzione

54. II22F-C-PE-SIC-1011-00_Piano di sicurezza e coordinamento

55. II22F-C-PE-SIC-1012-00_Analisi e valutazione dei rischi

56. II22F-C-PE-SIC-1013-00_Fascicolo dell'opera

57. II22F-C-PE-SIC-1014-00_Elenco prezzi unitari per la sicurezza

58. II22F-C-PE-SIC-1015-00_Stima dei costi per la sicurezza

59. II122F-C-PE-ECO-911-00_Elenco prezzi unitari

60. II122F-C-PE-ECO-912-00_Analisi dei prezzi

61. II122F-C-PE-ECO-913-00_Computo metrico estimativo

62. II122F-C-PE-ECO-914-00_Quadro di incidenza della manodopera

63. II122F-C-PE-ECO-915-00_Quadro economico

64. II122F-C-PE-ECO-917-00_Capitolato Speciale d'appalto

65. II122F-C-PE-GEN-111-00_Elenco elaborati

66. II122F-C-PE-GEN-112-00_Relazione tecnica generale

67. II122F-C-PE-RT-211-00_Planimetria con ubicazione della strumentazione esistente

68. II122F-C-PE-RT-212-00_Planimetria con ubicazione della strumentazione in progetto

69. II122F-C-PE-RT-213-00_Strumentazione funzionante e strumentazione in progetto – Planimetria

70. II122F-C-PE-RT-214-00_Sezioni strumentate_Strumenti di nuova installazione
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71. II122F-C-PE-RT-215-00_Modalità di installazione degli inclinometri

72. II122F-C-PE-RT-216-00_Modalità di installazione degli assestimetri

73. II122F-C-PE-RT-217-00_Modalità di installazione delle celle piezometriche a corda vibrante SERIE
NC

74. II122F-C-PE-RT-218-00_Modalità di installazione dei piezometri Serie NP

C) STUDIO PRESSIONI NEUTRE E MOTI DI FILTRAZIONE SBARRAMENTO E SPONDE

75. II122F-D_SGI_RT_001_00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE relazione

76. II122F-D-SGI-DS-002-00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE strum indagini integrative

77. II122F-D-SGI-DS-003-00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE sez longitudinale

78. II122F-D-SGI-DS-004-00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE sez trasverali

79. II122F-D-SGI-DS-005-00 PRESSIONI NEUTRE FILTRAZIONE sponda destra

D) RILIEVI OPERE ESISTENTI

80. II122F-E-STR-RT-050-00 pacometria sonreb

81. II122F-E-TOP-DS-032-00 rilievo topografico aerofotogrammetrico

82. II122F-E-TOP-DS-033-00-TORRE CONTR_1_3

83. II122F-E-TOP-DS-034-00-TORRE CONTR_2_3

84. II122F-E-TOP-DS-035-00-TORRE CONTR_3_3

85. II122F-E-TOP-DS-036-00-TORRE ACQ_DREN

86. II122F-E-TOP-DS-037-00-CAN_DREN

87. II122F-E-TOP-DS-038-00-TORRE PRESA E SC_F_1_3

88. II122F-E-TOP-DS-039-00-TORRE PRESA E SC_F_2_3

89. II122F-E-TOP-DS-040-00-TORRE PRESA E SC_F_3_3

90. II122F-E-TOP-DS-041-00-MURI EST_VASCA DISS

91. II122F-E-TOP-DS-042-00-MURI DIAFR_INT_VASCA

92. II122F-E-TOP-DS-043-00- CANALE REST

93. II122F-E-TOP-DS-044-00-CASA GUARDIA

94. II122F-E-TOP-DS-045-00-SFIORATORE CALICE DX

95. II122F-E-TOP-DS-046-00-SFIORATORE CALICE SX

96. II122F-E-TOP-DS-047-00-PASS TUB ACQ_CALICE DX

97. II122F-E-TOP-RT-031-00 relazione rilievi effettuati

E) INDAGINI GEOGNOSTICHE E DIAGNOSTICHE

98. II122F_F_GEO_RT_001_00 - indagini geognostiche in situ relazione

99. II122F_F_GEO_RT_003_00 - sondaggi geognostici

100.II122F_F_GEO_RT_004_00 - prove di caratterizzazione sismica

101.II122F-F-GEO-DS-002-00 - planimetria ubicazione indagini geotecniche

102.II122F-F-GEO-RT-005-01_trincee esplorative

103.II122F-F-GEO-RT-011-01 relazione laboratorio geotecnico

104.II122F-F-STR-RT-021-01 relazione prove laboratorio integrato

105.II122F-F-STR-RT-021-02 prove acciai

106.II122F-IN-STR- RT-001-01 -Diga Gibbesi - Piano indagini diagnostiche – REV_1

107.II122F-IN-STR-RT-001-01-COV piano indagini diagnostiche

Il Responsabile Unico del Progetto, ing. Antonino Margagliotta – Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, arch. Salvatore Conoscenti      pag. 4 a 5



REGIONE SICILIANA – Dipartimento  Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, viale Campania, 36/A, Palermo – SERVIZIO 03 DIGHE
“Diga GIBBESI (arch. N°1402), Sommatino (CL): manutenzione straordinaria scarichi e impianti. CUP: G69E18000050001. Appalto dei servizi di

architettura ed ingegneria per il Progetto Esecutivo degli interventi di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica delle opere, di
stabilizzazione della sponda in destra idraulica, di miglioramento gestionale

G) VERFICHE SISMICHE E INDIRIZZI PROGETTUALI

108.I122F-A-SIS-RT-202-00-relazione corpo diga

109.II22F-A-GET-RT-110-00-Relazione_Geotecnica

110.II22F-A-SIS-RT-205-00_Sponde_

111.II22F-A-SIS-RT-206-00_Muri_

112.II121F-A-GET-DS-111-00_PLAN INDAGINI E SEZIONI STRATIGRAFICHE

113.II122F-A-GEO-RT-102-00_Relazione geologica_

114.II122F-A-GET-DS-112-00_SEZIONI STRATIGRAFICHE

115.II122F-A-SIS-RT-201-00 - Dati Generali e criteri di progetto

116.II122F-A-SIS-RT-202a-00-CORPO DIGA appendice

117.II122F-A-SIS-RT-211-00_Opere interrate__

118.II122F-A-SIS-RT-212-00 - Sfioratori a calice

119.II122F-A-SIS-RT-213-00 - Torrini aerofori

120.II122F-A-SIS-RT-214-00 - Torre e pozzo di manovra paratoie

121.II122F-A-SIS-RT-215-00 - Casa di guardia

122.II122F-A-SIS-RT-216-00_Canale di restituzione in alveo

123.II122F-A-SIS-RT-217-00_Carroponte

124.II122F-A-STR-RT-001-00_Vasca di dissipazione

125.II122F-A-SIS-RT-218_00 relazione calcolo imbocco scarico fondo.pdf

Palermo, aprile 2024

Il Responsabile Unico del Progetto

          Ing. Antonino Margagliotta
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