



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020 - Asse 2 “Sostenere l’attuazione del green deal europeo”, interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico - messa in sicurezza degli alvei fluviali.

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME).- Lavori per la ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda dx del torrente Patrì e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella fraz. Chiesa

Cod. GIG : B2384FA4A0 CUP: G66F22000560002;- Cod. Caronte: SI_1_33942

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE E APPROVAZIONE Q.T.E. POST GARA

(art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “*Codice*”;
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del “*Codice*”;
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Visto** il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante: “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- Visto** l’art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e ss.mm.ii;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, rubricata: “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, con la quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del

Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021;

- Vista** la nota 29 settembre 2021, n. 11781 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, condivisa dalla Giunta Regionale di Governo, individua il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) quale centro di responsabilità per l'attuazione del piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana;
- Vista** l'elenco degli interventi sui corsi d'acqua di cui alla deliberazione dalla Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, tra i quali risulta ricompreso al n. 6 del predetto piano, l'intervento denominato: *COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME).- Lavori per la ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda dx del torrente Patri e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella fraz. Chiesa Cod. GIG : B2384FA4A0 CUP: G66F22000560002;- Cod. Caronte: SI_1_33942*
- Visto** il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2023, n. 448 di conferimento all'Ing. Duilio Alongi dell'incarico di Dirigente generale del DRT, a far data 14 febbraio 2023;
- Visto** il D.D.G. 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, con decorrenza 1 ottobre 2023 e il D.D.G. 5 ottobre 2023, n. 1569 con il quale è stato approvato, il contratto individuale di lavoro;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024 n.667/FP/Serv.1, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 69 dell' 1 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente generale del DRT;
- Richiamato** il D.D.G. n. 347/2023 del 10 marzo 2023 di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME).- Lavori per la ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda dx del torrente Patri e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella fraz. Chiesa Cod. GIG : B2384FA4A0 CUP: G66F22000560002;- Cod. Caronte: SI_1_33942*
- Visto** il verbale prot. 77426 del 19/06/2024 di *Validazione del progetto esecutivo* aggiornato ai contenuti del "Codice", redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del "Codice" dal già Responsabile Unico del Procedimento in vigenza all'epoca della nomina del D.Lgs. n. 50/2016, oggi da intendersi Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- Visto** il D.D.G. 23 ottobre 2024, n. 1698/2024 del Dirigente generale del DRT, con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato: *COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME).- Lavori per la ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda dx del torrente Patri e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella fraz. Chiesa Cod. GIG : B2384FA4A0 CUP: G66F22000560002;- Cod. Caronte: SI_1_33942* dell'importo complessivo di € 251.930,00 è stata accertata, per l'annualità 2024 la somma di € 100.000,00 e per l'annualità 2025 la somma di € 151.930,00 sul capitolo di entrata 8031 - "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18";

Vista	la Decisione di Contrarre n. 355 del 19 giugno 2024 con la quale ha avuto iniziato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del "Codice";
Visto	il D.D.G. 4 settembre 2023 n. 1337, di approvazione del Regolamento Costituzione Seggio di Gara di Lavori, Servizi e Forniture e per i relativi contratti di importo inferiore alle soglie europee sulla base del criterio del prezzo più basso per i Servizi territoriali dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
Considerato	che le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, in linea con il contenuto dell'art. 21, 22 e 25 del "Codice", sono state gestite interamente in modalità telematica avvalendosi della Piattaforma "TuttoGare" della Regione Siciliana, all'indirizzo URL: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it ;
Visti	il verbale di gara del 27 giugno 2024 pubblicati sulla Piattaforma "TuttoGare" della Regione Siciliana, all'indirizzo URL: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it ;
Vista	la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori, di cui al verbale di gara 27 giugno 2024, formulata dal Presidente della Commissione giudicatrice sulla base dell' esame della documentazione e dell'offerta formulata dall'operatore economico invitato : COCI ANTONINO con sede in SINAGRA (ME) , Via Santa Maria Xilona - Partita IVA 01648970836 per un importo di aggiudicazione di 123.397,72 comprensivi di oneri sicurezza per l'importo di € 5.343,53 oltre I.V.A. nella misura di legge;
Richiamato	il comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023: "..... L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";
Ritenuta	la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto legittima e conforme all'interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del "Codice";
Visto	l'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti: • Certificato dell'Agenzia delle Entrate acquisito al protocollo di questo Ufficio in data al n. 136248/2024, da cui in esito a Violazioni definitivamente non definitivamente accertate in capo all'Operatore economico Antonino COCI nato a Patti (ME) il 12/04/1964 n.q. di titolare effettivo dell'omonima Impresa risulta: <i>"esito positivo – esito regolare"</i>; • Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica di Messina n. 12974/2024/R ed , da cui non risulta <i>"Nulla"</i> nella banca dati a nome di Antonino COCI nato a Patti (ME) il 12/04/1964 n.q. di titolare effettivo dell'omonima Impresa • Visura elenco Wite List della Prefettura di Messina da cui risulta l'iscrizione al n. 30045 dell'operatore economico COCI ANTONINO cod. fisc.. CCONNN64D12I747M • Documento di verifica di autocertificazione n. P V7981177 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina, da cui non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
Constatato	che dalle verifiche effettuate l'Operatore economico COCI ANTONINO con sede in SINAGRA (ME) , Via Santa Maria Xilona - Partita IVA 01648970836 risulta in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del "Codice";
Visto	il DURC prot. INAIL_48429244 – Data richiesta 25 marzo 2025 - scadenza validità 23 luglio 2025, dal quale si evince che l'Operatore economico COCI ANTONINO con sede in SINAGRA (ME) , Via Santa Maria Xilona - Partita IVA 01648970836 risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
Ritenuto	per quanto sopra di dovere aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 l'appalto: <i>COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME).- Lavori per la ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda dx del torrente Patrì e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella fraz. Chiesa Cod. GIG : B2384FA4A0 CUP: G66F22000560002;- Cod. Caronte: SI_1_33942 .</i> , in favore dell'Operatore economico COCI ANTONINO con sede in SINAGRA (ME) , Via Santa Maria Xilona - Partita IVA 01648970836 risulta in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del "Codice"; che ha offerto un ribasso del 36,785%, per un importo netto contrattuale di € 123.397,72, oltre IVA e compresi oneri per l' attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per € 5.343,56;
Considerato	che per il pagamento del corrispettivo all'impresa aggiudicataria dell'appalto si farà riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2023, n. 244, sopra citato;
Visto	il quadro tecnico economico aggiornato a seguito dell'esito di gara, al netto del ribasso d'asta del 36,785% come di seguito distinto:

LAVORI			
Lavori a Misura:	€	192.093,79	
Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	5.343,56	
Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€	186.750,23	
Ribasso d'asta al 36,785% su A3	€	68.696,07	
Restano lavori al netto (a3-a4)	€	118.054,16	
Sommano i lavori a Misura(A2+A5)	€	123.397,72	123.397,72
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
Per IVA (22% su A5)	€	27.147,50	
Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii. pari al 2% di 192.093,79 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	3.073,50	
Spese per cancelleria	€	250,00	
Contributo a favore ANAC	€	30,00	
Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€	2.500,00	
Oneri scarica	€	4.000,00	
Polizza Assicurativa art.24 comma 4	€	4.000,00	
Spese di cui all'art. 23 cc.11 e 11 bis D.Lgs 50/2016	€	2.000,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€	1.722,08	
Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	44.723,08	44.723,08
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			168.120,80
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA ed IVA			
Ribasso d'asta del 36,785 %	€	68.696,07	
IVA sui Lavori	€	15.113,14	
IMPORTO COMPLESSIVO ECONOMIE		83.809,21	83.809,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		83.809,21	251.930,00

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

Precisato che il Contratto per l'appalto dei lavori sarà stipulato in una delle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del "Codice", senza l'applicazione del termine dilatorio (lett. d, comma 3, art. 18 del "Codice"), che richiama l'art. 55 comma 2 del "Codice";

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

PROPONE

- Di prendere atto** che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui trascritte ed approvate;
- Di approvare** il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, riportato in premessa e che qui si intende integralmente trascritto e richiamato;
- Di dare atto** dell'esito positivo dei controlli dei requisiti di ordine generale effettuati, prescritti dagli artt. 94 e 95 del "Codice";
- Di aggiudicare** in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del "Codice", l'appalto: *COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME).- Lavori per la ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda dx del torrente Patrì e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella fraz. Chiesa Cod. GIG : B2384FA4A0 CUP: G66F22000560002;- Cod. Caronte: SI_1_33942* , in favore dell'Operatore economico COCI ANTONINO con sede in SINAGRA (ME) , Via Santa Maria Xilona - Partita IVA 01648970836 risulta in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del "Codice"; che ha offerto un ribasso del 36,785%, per un importo netto contrattuale di € 123.397,72, oltre IVA e compresi oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per € 5.343,56;
- Di dare atto** che il Contratto per l'appalto dei lavori sarà stipulato in una delle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del "Codice", senza l'applicazione del termine dilatorio (lett. d, comma 3, art. 18 del "Codice"), che richiama l'art. 55 comma 2 del "Codice";
- Di dare atto** che il contratto di cui al punto precedente sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente generale del DRT;
- Di dare atto** che per il pagamento del corrispettivo all'impresa aggiudicataria dell'appalto si farà riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2023, n. 244, rubricata: *"Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 594 del 16 dicembre 2022 e n. 616 del 29 dicembre 2022. Procedura scritta n. 6 del 19 gennaio 2023. Riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020"*, con la quale la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione
- Di dare atto** che si procederà all'invio della comunicazione di aggiudicazione come previsto dall'art. 90 del "Codice";
- Di dare atto** che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Responsabile unico del progetto
geom. Francesco MUSCIUMARRA



FRANCESCO MUSCIUMARRA
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
04.06.2025 12:44:28
GMT+01:00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONE Q.T.E. POST GARA

- Vista** la superiore proposta formulata dal Responsabile unico del progetto;
- Preso atto** e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione
- Considerato** ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOPTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: **"Aggiudicazione efficace ed approvazione del Q.T.E. post gara "** dell'appalto: *COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME).- Lavori per la ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda dx del torrente Patrì e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella fraz. Chiesa Cod. GIG : B2384FA4A0 CUP: G66F22000560002;- Cod.*

Caronte: SI_1_33942 . , in favore dell'Operatore economico COCI ANTONINO con sede in SINAGRA (ME) , Via Santa Maria Xilona - Partita IVA 01648970836 risulta in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del "Codice"; che ha offerto un ribasso del 36,785%, per un importo netto contrattuale di € 123.397,72, oltre IVA e compresi oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per € 5.343,56; ed approvazione del quadro tecnico economico aggiornato a seguito dell'esito di gara, al netto del ribasso d'asta del 36,785% come di seguito distinto:

LAVORI			
Lavori a Misura:	€	192.093,79	
Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	5.343,56	
Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€	186.750,23	
Ribasso d'asta al 36,785% su A3	€	68.696,07	
Restano lavori al netto (a3-a4)	€	118.054,16	
Sommano i lavori a Misura(A2+A5)	€	123.397,72	123.397,72
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
Per IVA (22% su A5)	€	27.147,50	
Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii. pari al 2% di 192.093,79 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	3.073,50	
Spese per cancelleria	€	250,00	
Contributo a favore ANAC	€	30,00	
Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€	2.500,00	
Oneri scarica	€	4.000,00	
Polizza Assicurativa art.24 comma 4	€	4.000,00	
Spese di cui all'art. 23 cc.11 e 11 bis D.Lgs 50/2016	€	2.000,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€	1.722,08	
Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	44.723,08	44.723,08
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			168.120,80
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA ed IVA			
Ribasso d'asta del 36,785 %	€	68.696,07	
IVA sui Lavori	€	15.113,14	
IMPORTO COMPLESSIVO ECONOMIE		83.809,21	83.809,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		83.809,21	251.930,00

Il Dirigente del Servizio
Ingegnere Capo
Santi Trovato



SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
04.06.2025 13:55:12
GMT+02:00