



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Attivazione dell'Appalto specifico 16 - inerente l'affidamento dei servizi relativi all'intervento di Bonifica di fondo Saccà per le attività di approfondimento delle caratterizzazione fisico-chimica delle terre da scavo, della redazione del documento "Analisi del rischio Specifico e rielaborazione del modello concettuale" finalizzato all'approvazione in conferenza dei servizi ambientale, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nell'ambito dell'accordo quadro (per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto") concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC. - CIG derivato: (da definire).

DETERMINA A CONTRARRE

PER L'ATTIVAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO N. 16

(Art., 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PRODEDIMENTO

premesso che:

- il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*, e in particolare l'art. 11-ter, come introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021), ha previsto *"Misure urgenti per le baraccopoli di Messina"*;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, il Prefetto di Messina è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (di seguito *"Commissario Straordinario"*), ai sensi dell'articolo 11-ter, co. 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario straordinario pro tempore ha approvato il Piano degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;
- nell'ambito del piano di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto *"Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati"*;
- con l'ordinanza commissariale n. 3 del 15 settembre 2021 sono state previste le modalità mediante le quali il Commissario straordinario *pro tempore* ha provveduto all'individuazione dei Soggetti attuatori, tra i quali Invitalia S.p.A.;
- con nota 25 ottobre 2021 il Commissario Straordinario ha trasmesso a INVITALIA l'atto di attivazione per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto relativo all'intervento di *"Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto"*, di cui al n. 6 del Piano degli interventi sopra citato;
- con Determina a Contrarre n. 271/2021 del 05 novembre 2021, Protocollo INVITALIA n. 0275096, a firma dell'Amministratore Delegato di INVITALIA S.p.A., Dott. Domenico Arcuri, si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di indagini propedeutiche alla progettazione, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi al summenzionato Intervento 6 mediante procedura di gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli articoli 27 e 33 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, *"Direttiva Appalti"*);
- con determina 16 dicembre 2021 il RUP di INVITALIA ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore l'operatore singolo **CERICOLA S.R.L.**, primo classificato nella graduatoria provvisoria, che ha offerto un ribasso pari al **31,28000%**, per un valore complessivo massimo stimato pari ad **€ 7.298.601,47** (di cui € 6.647.874,47 per lavori

e servizi tecnici e € 650.727,00 per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso) oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti;

- con determina 17 dicembre 2021, prot. n. 0314365 il RUP di INVITALIA ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore singolo CERICOLA S.r.l.;
- con Provvedimento 15 febbraio 2022, prot. n. 0038574, è stata dichiarata dal RUP di INVITALIA l'intervenuta efficacia, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice dei Contratti, dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. CERICOLA S.r.l.;
- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023, che al comma 2 dell'art. 18, ha previsto il subentro nel ruolo di Commissario Straordinario del Governo del Presidente della Regione Siciliana;
- con Decreto del Commissario straordinario n. 01 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Avv. Marcello Scurria quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022;
- con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
- in data 23 novembre 2023 è stato redatto il verbale di "Passaggio di consegne" tra il Responsabile Unico del Procedimento di INVITALIA S.p.A. ing. Francesco Meligrana cedente e l'ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore subentrante;
- nell'ambito del verbale di "Passaggio di consegne" di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- con D.R.S. 1 dicembre 2023, n. 2086, il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 6 - Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati - (Comune di Messina), il geom. Giacomo Amico, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;

visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 agosto 2024 n. 1, subentrato al Prefetto di Messina ope legis ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 sopra indicato, con il quale è stato prorogato il mandato all'avv. Marcello Scurria;

visto il Decreto presidenziale 18 febbraio 2025 n. 68 con il quale il Commissario Straordinario per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baracche della Città di Messina, Presidente della Regione Siciliana, ha nominato l'ingegnere capo del Servizio -Genio Civile di Messina, Santi Trovato, Subcommissario per lo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina ai sensi dell'art. 11 ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025, in sostituzione dell'avv. Marcello Scurria;

preso atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 66 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190;

visto/a:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito *Codice*);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 per effetto del recepimento del *Codice*;
- il comma 2 dell'art. 32 del Codice laddove è previsto che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;
- l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., inerente l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 - "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD;

- il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC sopra menzionato;
- l'**Appalto Specifico n. 3** - "Affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, Bonifica amianto, Trasporto a rifiuto" e indagini di caratterizzazione e verifica di sicurezza per le aree di fondo Basile e fondo Saccà", nell'ambito dell'Accordo Quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", **concluso in tata 11 maggio 2022, Rep. n. 4/2022/CC;**
- l'**Appalto Specifico n. 6 - Affidamento dei servizi per le attività di "Progettazione degli interventi di bonifica di Fondo Basile/De Pasquale e Fondo Saccà"**, nell'ambito dell'Accordo Quadro, inerente l'intervento 6 di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO", per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, concluso in tata 11 maggio 2022, Rep. n. 4/2022/CC;
- il D.D.S. 8 novembre 2022 n. 1187 del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Acque e rifiuti con il quale è stato adottato il provvedimento di autorizzazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale di Fondo Saccà;
- il D.D.S. 19 luglio 2023 n. 785 del Dipartimento Regionale Acque e rifiuti con il quale è stato approvato il provvedimento "Analisi di Rischio di Fondo Saccà (rif. codice identificativo 1930480029);
- il verbale della conferenza dei servizi decisoria simultanea e sincrona, promossa dal Subcommissario con nota 12 ottobre 2023 prot. n. 1253, tenutasi in data 31 ottobre 2023 presso gli Ufficio della struttura commissariale sita Messina, via Camaro, 135, in modalità mista in presenza e da remoto, con il quale è stato approvato, fra l'altro il progetto di Bonifica di Fondo Saccà (rif. codice identificativo 1930480029);
- l'Ordinanza n. 3 del 18 aprile 2024 del Subcommissario ed in particolare il puto g) dell'art. 2 -Deroghe-, la dove prevede deroga all'art. 34, comma 2 e allegato I.7, consentendo agli Ufficio tecnici delle stazioni appaltanti di eseguire la verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a € 2.500.000,00;
- la PEC del 9 aprile 2024 ad oggetto "riscontro nota prot. 43723 del 05.04.2024. Direttive", acquisita agli atti di questo Ufficio in data 10 aprile 2024 al prot. n. 45277, con la quale il Sub Commissario ha chiarito che "l'emissione dell'OdA, con la sottoscrizione dell'O.E. costituisce contratto relativo all'Appalto Specifico, al di là della previsione contrattuale che, comunque, deve ritenersi derogata;
- il progetto definitivo-esecutivo, redatto nell'ambito dell'accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC sopra citato, degli interventi di bonifica dei suoli dell'area ubicata in via Maregrossa angolo rione Cannamele, denominata Fondo Saccà, nel Comune di Messina, **dell'importo complessivo di € 2.804.042,75, di cui € 825.436,47 per importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 31,2800% offerto in sede di gara, quanto a € 756.689,44 per lavori al netto del ribasso d'asta, e a € 68.747,03 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € 1.978.606,28 per somme a disposizione dell'amministrazione**, ripartiti come da seguente Quadro Tecnico Economico dei Lavori:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
	Importo dei lavori comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	1.169.866,70
A	LAVORI A MISURA- Fondo Saccà-	€	1.101.119,67
A.1	Opere Propedeutiche	€	134.470,60
A.2	Scavi e movimentazione rifiuti	€	680.602,13
A.3	Analisi rifiuti e verifiche di fondo scavo	e	28.817,34
A.4	Ripristino ambientale	€	209.205,40
A.5	Chiusura cantiere	€	23.570,50
A6	Monitoraggi	€	24.453,70
	TORNANO	€	1.101.119,67
	A detrarre ribasso d'asta 31,280%	€	344.430,23
	Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta		756.689,44
B	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	68.747,03
C	Importo netto dei lavori comprensivo dei costo della Sicurezza	€	825.436,47 € 825.436,47
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D.1	Per I.V.A. sui lavori 10% di C	€	82.543,65
D.2	Oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP (I.V.A. e CASSA inclusa)	€	41.593,37
D.3	Oneri di direzione lavori e CSE (I.V.A. e cassa inclusa)	€	30.005,09
D.4	Collaudo Tecnico Amministrativo al lordo del ribasso (I-V.A. e Cassa inclusa)	€	8.494,86
D.5	Per funzioni tecniche, c. 3 dell'art. 113, d.lgs. 50/2016 (2,00 di C)	€	16.508,73
D.6	Per copertura degli oneri di assicurazione del RUP: co. 4. art. 24 del d.lgs.	€	3.000,00

50/2016			
D.7	Supporto al RUP 1% di C (I.V.A. e Cassa inclusa)	€	8.254,36
D.8	Oneri di conferimento a discarica incluso spese generali	€	1.530.371,84
D.9	Imprevisti circa il 3,53%	€	41.271,82
D.10	Prove di collaudo ARPA	€	25.000,00
D.11	Sorveglianza archeologica (compreso I.V.A. e Cassa)	€	28.898,19
		€	1.815.941,91
E	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
E.1	I.V.A. su costi smaltimenti rifiuti 10% di D.8	€	153.037,18
E.2	I.V.A. su prove di collaudo ARPA 22% di D.10	€	5.500,00
E.3	I.V.A. Imprevisti 10% di D.9	€	4127,18
	SOMMANO	€	162.664,37
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: D+E	€	1.978.606,28
	TOTALE PROGETTO: C+F		€ 2.804.042,75

- il "Rapporto di verifica" del progetto inerente gli interventi di bonifica di Fondo Saccà, nel Comune di Messina, emesso dal RUP in data 15 maggio 2024, prot. n. 62044, con esito Positivo/Conforme;
- la Validazione del progetto in parola resa dal RUP in data 27 maggio 2024, prot. n. 0067183, ai sensi del co. 8 dell'art. 26 del *Codice*;
- l'approvazione in linea tecnica del RUP in data 28 maggio 2024 prot. n. 0067391, ai sensi dell'art. 27 del *Codice* e della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 art. 5, co 3;
- il Decreto 30 maggio 2024 n. 104 con il quale il Subcommissario ha approvato in linea amministrativa il progetto in parola;
- la determina in data 12 giugno 2024, n. 331 del RUP, adottata in pari data dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina n. q. di soggetto attuatore, con la quale è stata determinata l'Attivazione dell'Appalto Specifico 11 inerenti gli interventi di bonifica dell'area di Fondo Saccà;
- **l'Appalto Specifico n. 11, - Rep. n. 12 del 5 luglio 2024, attivato**, attivato nell'ambito del citato accordo quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, con il quale è **stata attivata l'Attività inerente gli interventi di bonifica dell'area di Fondo Saccà - CIG derivato: B21DB828FE**, a favore dell'Operatore Economico DERICOLA S.r.l.;
- il verbale di consegna dei lavori in data 28 giugno 2024;

considerato che:

- il piano scavi, ultimato sostanzialmente in data 25 marzo 2025 come da previsioni progettuali, si è concluso con un maggiore smaltimenti di terreno contaminato derivante dagli approfondimenti eseguiti a seguito dei superamenti delle CSR riscontrati in aree non conformi durante il primo contraddittorio con ARPA Messina esperito in data 19 dicembre 2024 nei poligoni denominati 6, 7, S7, e S10;
- a seguito l'esecuzione dei maggiore smaltimenti di terreno contaminato derivante dagli approfondimenti degli scavi di cui al punto che precede, in data 2 aprile 2025 si è svolto un secondo contraddittorio con ARPA Messina, finalizzato all'accertamento delle concentrazioni rilevate in sorgente della totalità degli scavi con i prelievi di n. 23 campioni di terra dalle pareti e di n. 35 di fondo scavo;
- le analisi, eseguite dal laboratorio di parte e approvate da ARPA Messina, hanno ancora evidenziato una non conformità alle CSR per alcuni campioni prelevati sia dal fondo scavo che dalle pareti;
- a seguito tavolo tecnico operativo tenutosi presso la sede del Genio Civile di Messina in data 18 aprile 2025, la Struttura Commissariale ha concordato con la Direzione dei lavori l'esecuzione di scavi in trincea in avanzamento con step di 50 cm, sia nei fondi scavo che nelle pareti, fino alla ulteriore profondità di 1,50, limitatamente ai punti delle celle risultati non conformi. Ciò al fine di verificare l'estensione della contaminazione, in conformità a quanto previsto in progetto;
- le successive analisi di controllo, di cui al punto che precede, hanno continuato a evidenziare la non conformità di alcuni campioni, sia di fondo scavo che delle pareti, pertanto il Subcommissario con nota 14 maggio 2025 prot. n. 0001018 ha indetto Tavolo Tecnico, invitando gli enti interessati per il giorno 21 maggio 2025, al fine di valutare proposte progettuali alternative di bonifica, ovvero la possibilità di rielaborare un'analisi di rischio aggiornata, tenendo conto del mutato scenario orografico e analitico sito-specifico;
- in sede di tavolo tecnico, tenutosi in modalità mista in presenza e da remoto i convenuti hanno concordato nella **redazione del documento "Analisi del rischio Specifico e rielaborazione del modello concettuale" finalizzato all'approvazione in conferenza dei servizi ambientale, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

visto l'art. 1 del Capitolato speciale di appalto -Capi 1-Natura e oggetto dell'accordo quadro, allegato al Contratto di Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dell'intervento 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a

rifiuto" - CUP: D42C210001080001 - CIG : 89686858FD, stipulato in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, ed in particolare il punto 5, la dove è stabilito che "l'oggetto dell'Accordo Quadro consiste nell'affidamento mediante determinati **Appalti Specifici di servizi tecnici e di lavori** relativi all'intervento 6 di cui al "Piano degli interventi" predisposto ed approvato con Ordinanza Commissariale (O.C.) n. 2 del 14 settembre 2021, del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina, nominato con D.P.R. 11 giugno 2021;

visto la necessita di provvedere con la massima urgenza a definire gli interventi di bonifica di Fondo Saccà in progetto;

visto l'art. 31 del Codice "Ruolo e funzioni del Responsabile unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni", e le linee guida n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

richiamato l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., inerente l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 - "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD;

ritenuto di affidare l'esecuzione dei servizi relativi all'intervento di Bonifica di fondo Saccà per le attività di approfondimento delle caratterizzazione fisico-chimica delle terre da scavo, della redazione del documento "Analisi del rischio Specifico e rielaborazione del modello concettuale", oggetto del presente provvedimento, **finalizzato all'approvazione in conferenza dei servizi ambientale, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,** all'O.E. CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, con il quale è operante l'Accordo Quadro quadriennale stipulato in data 11 maggio 2021, Rep. 4/2022/CC;

considerato che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell'operatore economico e delle offerte previste per la decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, sono le seguenti:

1. la finalità è la bonifica dell'area di Fondo Saccà;
2. l'oggetto delle prestazioni è la sola esecuzione dei servizi relativi all'intervento di Bonifica di fondo Saccà per le attività di approfondimento delle caratterizzazione fisico-chimica delle terre da scavo, della redazione del documento "Analisi del rischio Specifico e rielaborazione del modello concettuale";
3. i servizi relativi agli interventi di bonifica dell'area di Fondo Saccà oggetto del presente provvedimento e le clausole principali del contratto, sono contenute nel Capitolato speciale di appalto allegato al progetto;
4. la sottoscrizione dell'ODA, da parte del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore, e del legale rappresentante dell'impresa CERICOLA S.r.l., giusta PEC del Sub Commissario 9 aprile 2024 ad oggetto "riscontro nota prot. 43723 del 05.04.2024. Direttive", assume impegno vincolante con valenza di contratto. Il medesimo Oda sarà soggetto a registrazione fiscale, in caso d'uso, in misura fissa, ai sensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
5. il servizio sarà prestato mediante **appalto a Corpo per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 31,2800% offerto in sede di gara dall'O.E Cericola S.r.l., di € 8.150,75, quanto a € 935,31 per analisi e prove di laboratorio su terreni e a € 7.215,44 per le attività di caratterizzazione fisico-chimico delle terre da scavo, redazione del documento "Analisi del rischio Specifico e rielaborazione del modello concettuale" e assistenza ai tavoli tecnici e alle conferenze di servizio da parte del tecnico progettista-redattore del servizio oggetto del presente provvedimento, oltre I.V.A. e oneri fiscali;**
6. la consegna del Servizio oggetto del presente provvedimento inizierà contestualmente alla firma dell'Oda da parte dell'O.E.;
7. Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dei campionamenti per l'emissione dei certificati di laboratorio, che decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'Oda.

per le motivazioni sopra espresse,

DETERMINA

1. di dichiarare la narrativa in premessa specificata parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere all'affidamento **dei servizi relativi all'intervento di Bonifica di fondo Saccà per le attività di approfondimento delle caratterizzazione fisico-chimica delle terre da scavo, della redazione del documento "Analisi del rischio Specifico e rielaborazione del modello concettuale", finalizzato all'approvazione in conferenza dei servizi ambientale, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,** all'O.E. CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034,

Partita I.V.A./c.f. 02203680695, con il quale è operante l'Accordo Quadro quadriennale sottoscritto in data 11 maggio 2021, Rep. 4/2022/CC;

3. che la categoria d'opera è "Paesaggio, ambiente naturalizzazione, agroalimentare, zootecnia, ruralità forestale", codice ID opere P.03 "Interventi recupero, riqualificazione ambientale" per un importo complessivo, *al netto del ribasso d'asta del 31,2800% offerto in sede di gara dall'O.E Cericola S.r.l., di € 8.150,75, oltre I.V.A. e oneri fiscali;*
4. **che, ai sensi del Codice e del D.P.R. 207/2010, l'appalto specifico 16**, inerente l'affidamento dei servizi relativi all'intervento di Bonifica di fondo Saccà per le attività di approfondimento delle caratterizzazione fisico-chimica delle terre da scavo, della redazione del documento "Analisi del rischio Specifico, rielaborazione del modello concettuale" *e assistenza ai tavoli tecnici e alle conferenze di servizio da parte del tecnico progettista-redattore del servizio oggetto del presente provvedimento*, finalizzato all'approvazione in conferenza dei servizi ambientale, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, attivato nell'ambito dell'accordo quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, **sarà stipulato a Corpo** per un importo complessivo, *al netto del ribasso d'asta del 31,2800% offerto in sede di gara dall'O.E Cericola S.r.l., di € 8.150,75, quanto a € 935,31 per analisi e prove di laboratorio su terreni e a € 7.215,44, per le attività di caratterizzazione fisico-chimico delle terre da scavo, redazione del documento "Analisi del rischio Specifico e rielaborazione del modello concettuale" e assistenza ai tavoli tecnici e alle conferenze di servizio da parte del tecnico progettista-redattore del servizio oggetto del presente provvedimento, oltre I.V.A. e oneri fiscali;*
5. di stabilire che i patti con l'O.E. affidatario saranno definiti mediante la sottoscrizione dell'Appalto specifico 16 (ODA);
6. che alla sottoscrizione l'ODA, giusta PEC del 9 aprile 2024 ad oggetto "riscontro nota prot. 43723 del 05.04.2024. Direttive" del Sub Commissario, assume impegno vincolante con valenza di contratto, e sarà soggetta a registrazione fiscale, in caso d'uso, in misura fissa, ai sensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
7. che l'attività inerente il servizio oggetto del presente provvedimento avrà inizio contestualmente alla firma dell'AdA da parte dell'O.E. CERICOLA S.r.l.;
8. che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dei campionamenti per l'emissione dei certificati di laboratorio, che decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'Oda;
9. che le somme occorrenti per la realizzazione del servizio in parola trovano copertura finanziaria fra le somme di cui all'ID 1 per € 935,31 e 3 per € 7.215,44, di cui all'art. 3 dell'accordo quadro sottoscritto in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 - CIG: 89686858FD, denominati, rispettivamente, "Indagini propedeutiche alla progettazione" e "Corrispettivo per la progettazione esecutiva" da imputare sulle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76);
10. di notificare la presente determina all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina e all'O.E. CERICOLA S.r.l.;
11. di disporre la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - servizio di Messina;
12. i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dall'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il proponente

Il Responsabile unico del procedimento

geom. Giacomo Amico

GIACOMO
AMICO



DETERMINA A CONTRARRE

PER L'ATTIVAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO N. 16

(Art., 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.)

D42C21001080001 – CIG: 89686858FD -CIG Derivato: (da definire)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Presidenziale 13 febbraio 2023 n. 448 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2023 n. 88 , é stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14 febbraio 2023;

Visto il Decreto del Presidente della regione 7 marzo 2024 n. 667/FP/SERV.1 di prolungamento dell'incarico del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tecnico;

Visto il decreto 29 settembre 2023, n. 1523, con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;

Vista la proposta del Responsabile del unico del procedimento;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP medesimo per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto, ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del *Codice*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore **Determina**, che s'intende trascritta e integralmente riportata, **avente ad oggetto l'Attivazione dell'Appalto specifico 16 - inerente l'affidamento dei servizi relativi all'intervento di Bonifica di fondo Saccà per le attività di approfondimento delle caratterizzazione fisico-chimica delle terre da scavo e della redazione del documento "Analisi del rischio Specifico e rielaborazione del modello concettuale" finalizzato all'approvazione in conferenza dei servizi ambientale, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, all'O.E. CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 31,2800% offerto in sede di gara dall'O.E Cericola S.r.l., di € 8.150,75, quanto a € 935,31 per analisi e prove di laboratorio su terreni e a € 7.215,44, per le attività di caratterizzazione fisico-chimico delle terre da scavo, redazione del documento "Analisi del rischio Specifico e rielaborazione del modello concettuale" e assistenza ai tavoli tecnici e alle conferenze di servizio da parte del tecnico progettista-redattore del servizio oggetto del presente provvedimento, oltre I.V.A. e oneri fiscali, con il quale è operante l'Accordo Quadro**, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", **sottoscritto in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/C -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD -CIG Derivato: (da definire).**

Il Dirigente del Servizio GCME
ingegnere Capo
Santi Trovato



SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
03.07.2025 11:25:40
GMT+02:00