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DOPPIO STRATO FILTRO IN
ELEMENTI LAPIDEI DA 1-3 t

NUCLEO IN TOUT
VENANT DI CAVA

PIEDE IN ELEMENTI
LAPIDEI DA 3-7 t

0.00 s.l.m.m.
+1.00 (livello di tempesta)

AAAAA

AAAAA

PALANCOLATA
ESISTENTE

20.00

1.70

1.80

4.00 9.90

4

3

1.80

2.00

3.00

N

Gruppo di Progettazione

Ing. Paolo Atzeni

Ing. Adamo Calì

Ing. Salvatore Torrisi

Il Progettista

Mada Engineering s.r.l.
Ing. Daniele D. Cianciolo

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA E PROLUNGAMENTO DIGA FORANEA DEL

PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

Programma  Operativo
Complementare 2014/2020

Assessorato regionale delle

infrastrutture e della Mobilità
Repubblica Italiana

Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità e dei trasporti
Servizio 8 - Infrastrutture marittime e portuali

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

CODICE ELABORATO: REVISIONE: SCALA:

Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della

Mobilità e dei Trasporti

Il Dirigente del Servizio 8
Arch. Carmelo Ricciardo

DOMENICOCIANCIOLO DANIELEDOTT. ING.

Sez. A Settore

a) civile e ambientale

n° A5943

C  A T A N     I     A

O  R  D  
 I   N

   E
        D

 E 
G 

L I  
       I  N

  G E G N E R I        D  E  L  L  A      P  R  O
  V

  I   N  C  I   A

Titolo elaborato:

R.T.P. Il RUP

Geom. Giuseppe Bruno

D. CIANCIOLOP.ATZENI

SEZIONE TIPO 2/2

04_PR_SZ_03 1:50

SEZIONE TIPO DALLA PROGR. 157,00 m ALLA PROGR. 310,00 m 
scala 1:200

A.CALìA FEBBRAIO 2021

STRALCIO PLANIMETRICO 
scala 1:2000

PRIMA EMISSIONE

C

D. CIANCIOLOP.ATZENIREVISIONEB MARZO 2021 S. TORRISI

ARTICOLI ELENCO PREZZI

- 17.02.04.002
- 17.02.04.003
- 17.02.05
- 17.02.06.002

- 17.02.003
- 17.02.07
- 17.03.02
- 13.03.08.003

- 17.03.12
- 17.04.03.002

- 01.05.05
- 01.05.06
- 17.02.01
- 17.02.03

D. CIANCIOLOP.ATZENIREVISIONE  A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICAc LUGLIO 2021 S. TORRISI


	Fogli e viste
	157.00-310.00


