



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio civile di Catania

PROPOSTA DI DETERMINA A CONTRARRE

Catania prot. n. 24065 del 15/02/2022

OGGETTO: Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”.

*Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021 – **MISTERBIANCO** – Progetto per il rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avversi dei giorni 26-27-28 ottobre 2021 – Via Giuseppe Garibaldi, Via Felice Fontana, Via Santa Bernadette / Via Turi Scordo – Via Nobel / Via Marchesi – Via Sicilia – Via Santa Cecilia – Via Stazzone / PS12ii*

CIG: 909013263A – CUP: G26G22000030002

**Al Dirigente del Servizio
del Genio Civile di Catania**
geniocivilect@regione.sicilia.it

Premesso

che con deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione*”, la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità, attivando, contestualmente, il procedimento previsto dall’art. 50, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, da ultimo modificato dall’art. 33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico alla definitiva approvazione da parte del Governo regionale ;

che con deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “*Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017'*” la Giunta regionale ha approvato una nuova Riprogrammazione ;

che con nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha trasmesso l'elenco degli interventi relativi alle risorse del POC 2014/2020, di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto ', per un importo complessivo pari ad euro 514.921.625,27 nel quale risulta inserito al n. 57 l'intervento denominato “*DRT interventi urgenti a seguito dei danni alluvionali, lungo la SS e PP e comunali della C.M. di Catania e de L.C.C. di Siracusa*” per un importo di € 8.255.000,00;

che con Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. *“Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”* la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità ;

che con delibera di Giunta Regionale n. 457 del 05/11/2021 è stato attribuito all'Assessorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico- un importo pari ad € 8.255.000,00 – punto 57 dell'Allegato “B” – per interventi urgenti di ripristino danni alluvionali lungo le strade provinciali e comunali della Città Metropolitana e del Libero Consorzio di Siracusa ;

che con la segnalazione acquisita da questo Ufficio con prot. n. 179578 del 24/11/2021, il Comune di MISTERBIANCO ha comunicato di dover eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali del 25, 26 Ottobre 2021 ricadenti nel territorio del Comune di MISTERBIANCO ;

che con nota del 24/11/2021 prot. 179682 l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha trasmesso al D.G. *“l'elenco degli interventi di competenza allegati in calce per un importo complessivo di € 5.255.000,00”* ;

che con nota prot. 181609 del 29/11/2021, il Dirigente Generale del DRT, al fine di dare immediata attuazione alla Deliberazione segnata in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, che dispone *“I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo”* ha stabilito l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione e/o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate, ai sensi della succitata norma, delegando i Dirigenti dei Servizi per l'attuazione degli interventi elencati in calce, alla eventuale sottoscrizione di accordi convenzionali ex L. 241/90 art. 15 con gli Enti proprietari delle strade da mantenere, al fine di poter utilizzare risorse tecniche interne agli stessi Enti e designeranno i soggetti incaricati dei compiti di RUP interni a questa Amministrazione e, su proposta di quest'ultimi, dell'Ufficio di progettazione e direzione lavori ;

che con nota n. 187366 del 09/12/2021 è stato chiesto al comune di MISTERBIANCO, vista la sua segnalazione acquisita con prot. n. 179578 del 24/11/2021, di sottoscrivere lo schema di convenzione;

che con D.R.S. n. 2185 del 20/12/2021 è stato nominato RUP il Dott. Ing. Giuseppe Sciarrotta;

che con nota n. 194349 del 21/12/2021 è stata proposta la modifica della ripartizione delle somme in funzione delle sopravvenute esigenze e della costatazione che alcune segnalazioni non potevano essere inserite nella linea di intervento di cui alla delibera 457/2021 ;

che con la Delibera di Giunta Municipale del comune di MISTERBIANCO n. 45 del 21/12/2021 è stata approvata la convenzione per la manutenzione delle strade di seguito riportate: Accesso tangenziale, via Garibaldi, via Stazione, via Cardillo per un importo complessivo di € 1.200.000,00 ;

che con nota 197055 del 28/12/2021 il D.G. approva la rimodulazione della ripartizione delle somme agli enti della provincia di Catania ;

che con nota prot. 198074 del 30/12/2021 il RUP, preso atto che è stata approvata dal comune di MISTERBIANCO la convenzione per la manutenzione delle strade quali: *accesso tangenziale, via Garibaldi, via Stazione, via Cardillo*, ha chiesto al comune prima predetto i nominativi del progettista,

del direttore dei Lavori e del REO e ha autorizzato l'Ente alla “*redazione dei progetti, che dovranno essere trasmessi, previa acquisizione dei pareri di competenza, per l'approvazione in linea tecnica da parte del RUP*”;

che con nota n. 899 del 08/01/2022, assunta presso il Genio Civile di Catania con prot. 2321 del 10/01/2022, il comune di MISTERBIANCO ha comunicato i nominativi del Progettista, del Direttore dei Lavori e del REO;

che con nota n. 4921 del 25/01/2022, assunta presso il Genio Civile di Catania con prot. 11560 del 25/01/2022, il comune di MISTERBIANCO ha trasmesso il progetto per “*il rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avversi dei giorni 26-27-28 ottobre 2021 – Via Giuseppe Garibaldi, Via Felice Fontana, Via Santa Bernadette / Via Turi Scordo – Via Nobel / Via Marchesi – Via Sicilia – Via Santa Cecilia – Via Stazzone / PS12ii*”;

che è stato approvato in linea tecnica e validato dal RUP il progetto e il quadro economico dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.150.000,00;

che in riferimento agli interventi in questione, occorre procedere d'urgenza all'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza delle strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali di ottobre-novembre 2021, al fine di ovviare a situazioni di pericolo per le persone, gli animali o le cose ed ai fini della salute pubblica;

che ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, let. a, della Legge 11.09.2020, n. 120 ;

che nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019 come convertito in legge n. 55 del 2019, è possibile affidare i lavori in raccordo con l'Area 3, secondo quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie ;

che con nota prot. n. 20336 del 09/02/2022 questo ufficio ha comunicato all'Impresa **TOSA APPALTI srl** e per conoscenza all'Area 3/DRT, l'intenzione di affidare con contratto applicativo i lavori alla sopracitata ditta intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep. N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020;

PROPONE

1. di procedere all'affidamento dei lavori denominati “*Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021 – MISTERBIANCO – Progetto per il rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avversi dei giorni 26-27-28 ottobre 2021 – Via Giuseppe Garibaldi, Via Felice Fontana, Via Santa Bernadette / Via Turi Scordo – Via Nobel / Via Marchesi – Via Sicilia – Via Santa Cecilia – Via Stazzone / PS12ii*” all'Impresa **TOSA APPALTI srl**, intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep. N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020 ;
2. di avviare l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, let. a, della Legge 11.09.2020, n. 120.

Il R.U.P.

Dott. Ing. Giuseppe Sciarrotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. n° 39/93



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Catania

Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 02711070827

DETERMINA N. 72 DEL 16/02/2022

OGGETTO: Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”.

*Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021 – **MISTERBIANCO** – Progetto per il rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avversi dei giorni 26-27-28 ottobre 2021 – Via Giuseppe Garibaldi, Via Felice Fontana, Via Santa Bernadette / Via Turi Scordo – Via Nobel / Via Marchesi – Via Sicilia – Via Santa Cecilia – Via Stazzone / PSP2II*

CIG: 909013263A – CUP: G26G22000030002

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Vista la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione*”, la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità, attivando, contestualmente, il procedimento previsto dall'art. 50, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, da ultimo modificato dall'art. 33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico alla definitiva approvazione da parte del Governo regionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “*Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017'*” la Giunta regionale ha approvato una nuova Riprogrammazione;

vista la nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha trasmesso l'elenco degli interventi relativi alle risorse del POC 2014/2020, di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto', per un importo complessivo pari ad euro 514.921.625,27 nel quale risulta inserito al n. 57 l'intervento denominato “DRT interventi urgenti a seguito dei danni alluvionali, lungo la SS e PP e comunali della C.M. di Catania e de L.C.C. di Siracusa” per un importo di € 8.255.000,00;

vista la Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. *“Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto'”*, la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità;

visto che con la segnalazione acquisita da questo Ufficio con prot. n. 179578 del 24/11/2021, il Comune di MISTERBIANCO ha comunicato di dover eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali del 25, 26 Ottobre 2021 ricadenti nel territorio del Comune di MISTERBIANCO ;

vista la nota del 24/11/2021 prot. 179682 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha trasmesso al D.G. *“l'elenco degli interventi di competenza allegati in calce per un importo complessivo di € 5.255.000,00”*, nel quale rientra l'intervento in esame;

vista la Delibera di Giunta Municipale del comune di MISTERBIANCO n. 45 del 21/12/2021 con la quale è stata approvata la convenzione per la manutenzione delle strade di seguito riportate: Accesso tangenziale, via Garibaldi, via Stazione, via Cardillo per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

visto che il RUP ha approvato in linea tecnica e validato il progetto per un importo di € 1.150.000,00;

visto che in riferimento agli interventi in questione, occorre procedere d'urgenza all'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza delle strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali di ottobre-novembre 2021, al fine di ovviare a situazioni di pericolo per le persone, gli animali o le cose ed ai fini della salute pubblica;

visto che ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, lett.a, della Legge 11.09.2020, n. 120 ;

visto che nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019 come convertito in legge n. 55 del 2019, è possibile affidare i lavori in raccordo con l'Area 3, secondo quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie;

vista la nota prot. n. 20336 del 09/02/2022 con la quale questo ufficio ha comunicato all'Impresa **TOSA APPALTI srl** e per conoscenza all'Area 3/DRT, l'intenzione di affidare con contratto applicativo i lavori alla sopracitata ditta intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep. N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020;

vista la proposta nota prot. n. 24065 del 15/02/2022 formulata dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Giuseppe Sciattotta che si ritiene condivisibile e che con la presente viene fatta propria,

ADOTTA

la proposta di determinazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Giuseppe Sciarrotta, e autorizza a procedere all'affidamento dei lavori denominati *“Progetto per il*

rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avversi dei giorni 26-27-28 ottobre 2021 – Via Giuseppe Garibaldi, Via Felice Fontana, Via Santa Bernadette / Via Turi Scordo – Via Nobel / Via Marchesi – Via Sicilia – Via Santa Cecilia – Via Stazzone / PSP2II”
all'Impresa Tosa Appalti srl, intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep. N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020;

Dispone l'avvio anticipato dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, let. a, della Legge 11.09.2020, n. 120, e la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO

Ing Gaetano Laudani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. n° 39/93