



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

PROPOSTA DI DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: *Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”.*

Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021 – Paternò – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali – strada comunale cantoniera, via Sella, c.so Sicilia, via Falconieri.

Progetto di ripristino della viabilità della zona Corso Sicilia nel Comune di Paternò, danneggiata dagli eventi meteorologici nel mese di Ottobre – Novembre 2021.

CIG: 9117211088 CUP: G67H21030230002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso

- che con deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione*”, la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità, attivando, contestualmente, il procedimento previsto dall’art. 50, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, da ultimo modificato dall’art. 33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico alla definitiva approvazione da parte del Governo regionale;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “*Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017’*” la Giunta regionale ha approvato una nuova Riprogrammazione;

- che con nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha trasmesso l'elenco degli interventi relativi alle risorse del POC 2014/2020, di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3 *“Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”*, per un importo complessivo pari ad euro 514.921.625,27 nel quale risulta inserito al n. 57 l'intervento denominato *“DRT interventi urgenti a seguito dei danni alluvionali, lungo la SS e PP e comunali della C.M. di Catania e de L.C.C. di Siracusa”* per un importo di € 8.255.000,00;
- che con Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. *“Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”* la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 457 del 05/11/2021 è stato attribuito all'Assessorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico- un importo pari ad € 8.255.000,00 – punto 57 dell'Allegato “B” – per interventi urgenti di ripristino danni alluvionali lungo le strade provinciali e comunali della Città Metropolitana e del Libero Consorzio di Siracusa;
- che con la segnalazione acquisita da questo Ufficio con prot. n. 178633 del 23/11/2021, il Comune di Paternò ha comunicato di dover eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali del 25, 26 Ottobre 2021 ricadenti nel territorio del Comune di Paternò;
- che con nota del 24/11/2021 prot. 179682 l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha trasmesso al D.G. *“l'elenco degli interventi di competenza allegati in calce per un importo complessivo di € 5.255.000,00”*;
- che con nota prot. 181609 del 29/11/2021, il Dirigente Generale del DRT, al fine di dare immediata attuazione alla Deliberazione segnata in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, che dispone *“I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo”* ha stabilito l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione e/o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate, ai sensi della succitata norma, delegando i Dirigenti dei Servizi per l'attuazione degli interventi elencati in calce, alla eventuale sottoscrizione di accordi convenzionali ex L. 241/90 art. 15 con gli Enti proprietari delle strade da mantenere, al fine di poter utilizzare risorse tecniche interne agli stessi Enti e designeranno i soggetti incaricati dei compiti di RUP interni a questa Amministrazione e, su proposta di quest'ultimi, dell'Ufficio di progettazione e direzione lavori ;

- che con nota n. 187368 del 09/12/2021 è stato chiesto al comune di Paternò, vista la sua segnalazione acquisita con prot. n. 178633 del 23/11/2021, di sottoscrivere lo schema di convenzione;
- che con D.R.S. n. 2186 del 20/12/2021 è stato nominato RUP l'ing. Antonino Curcio;
- che con nota n. 194349 del 21/12/2021 il Dirigente Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ha proposto la modifica della ripartizione delle somme in funzione delle sopravvenute esigenze e della costatazione che alcune segnalazioni non potevano essere inserite nella linea di intervento di cui alla delibera 457/2021;
- che con la Delibera di Giunta Municipale del comune di Paternò n. 365 del 28/12/2021 è stata approvata la convenzione per la manutenzione delle strade di seguito riportate: *strada comunale cantoniera, via Sella, c.so Sicilia, via Falconieri*;
- che con nota 197055 del 28/12/2021 il D.G. ha approvato la rimodulazione della ripartizione delle somme agli enti della provincia di Catania di cui alla nota 194349 del 21/12/2021, destinando al progetto "*Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali – strada comunale cantoniera, via Sella, c.so Sicilia, via Falconieri – Comune di Paternò*" la somma complessiva di € 700.000,00;
- che con nota prot. 198300 del 30/12/2021 il RUP, preso atto che è stata approvata dal comune di PATERNÒ la convenzione per la manutenzione delle strade quali: *strada comunale cantoniera, via Sella, c.so Sicilia, via Falconieri*, ha chiesto al comune prima predetto i nominativi del progettista, del direttore dei Lavori e del REO e ha autorizzato l'Ente alla "*redazione dei progetti, che dovranno essere trasmessi, previa acquisizione dei pareri di competenza, per l'approvazione in linea tecnica da parte del RUP*";
- che con determinazione n. 28 del 09/02/2022, il comune di Paternò ha nominato il Progettista, il Direttore dei Lavori e il REO;
- che il progetto in oggetto di "*Ripristino della viabilità della zona Corso Sicilia nel Comune di Paternò, danneggiata dagli eventi meteorologici nel mese di Ottobre – Novembre 2021*" rappresenta uno stralcio dell'intervento "*Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali – strada comunale cantoniera, via Sella, c.so Sicilia, via Falconieri – Comune di Paternò*";
- che con nota prot. n. 16560 del 02/02/2022 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto, nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019 come convertito in legge n. 55 del 2019, di affidare i lavori, in raccordo con l'Area 3 dello stesso DRT, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o anche ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie, disponendo, inoltre, l'avvio anticipato dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la mancata esecuzione immediata delle

opere determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che le stesse sono destinate a soddisfare in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta di Governo sopra richiamata;

- che con nota n. 6638 del 21/02/2022, assunta presso il Genio Civile di Catania con prot. 27348 del 21/02/2022, il comune di Paternò ha trasmesso per la zona di Corso Sicilia il progetto di *“Ripristino della viabilità della zona Corso Sicilia nel Comune di Paternò, danneggiati dagli eventi meteorologici del mese di ottobre – novembre 2021”* per un importo di € 300.000,00;
- che è stato approvato in data 03/03/2022 con prot. 33276 in linea tecnica e validato dal RUP il progetto di *“Ripristino della viabilità della zona Corso Sicilia nel Comune di Paternò, danneggiati dagli eventi meteorologici del mese di ottobre – novembre 2021”* e il relativo quadro economico per un importo di € 300.000,00;
- che in riferimento agli interventi in questione, occorre procedere d’urgenza all’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza delle strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali di ottobre-novembre 2021, al fine di ovviare a situazioni di pericolo per le persone, gli animali o le cose ed ai fini della salute pubblica;
- che ricorrono pertanto i presupposti di cui all’art. dell’art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 8, comma 1, let. a, della Legge 11.09.2020, n. 120;
- che nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento dei relativi lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019 come convertito in legge n. 55 del 2019, è possibile affidare i lavori in raccordo con l’Area 3, secondo quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e nei provvedimenti sopra citati, che si intendono integralmente richiamate:

- di procedere all’affidamento dei lavori di *“Ripristino della viabilità della zona Corso Sicilia nel Comune di Paternò, danneggiati dagli eventi meteorologici del mese di ottobre – novembre 2021”* all’Impresa all’Impresa Tosa Appalti srl, intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep. N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020;
- di avviare l’esecuzione dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 8, comma 1, let. a, della Legge 11.09.2020, n. 120.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Antonino Curcio

DETERMINA A CONTRARRE N. 141 DEL 15 MARZO 2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Vista la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Antonino Curcio;

Dato atto e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione della presente determinazione

DETERMINA

- di adottare attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la superiore proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
- di procedere all'affidamento dei lavori di *“Ripristino della viabilità della zona **Corso Sicilia** nel Comune di Paternò, danneggiati dagli eventi meteorologici del mese di ottobre – novembre 2021”* all'Impresa Tosa Appalti srl, intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep. N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020;

DISPONE

- l'avvio anticipato dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, lett. a, della Legge 11.09.2020, n. 120 e la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Il Dirigente Tecnico
Capo Servizio
ing. Gaetano Laudani