



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Determina Prot n.° 119

del **03/03/2022**

OGGETTO: "S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati" nel Comune di Buseto Palizzolo (TP). CUP H87H15002370002 CIG 8620396FCE
Codice Gara G00293

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE

(Art. 32, commi 5 e 7 D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 15 marzo 2000, n. 10;
- VISTA** la L.R. n. 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.R. n. 18 gennaio 2013, n.6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.";
- VISTO** il D.D.G. del DRT n. 197 del 22/03/2020 di predisposizione del sottoscritto a Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- VISTI** il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei Contratti, la L.R. n. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- VISTO** il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016 ";
- VISTA** la L. n. 14 giugno 2019 n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18 aprile 2019 n.32;
- VISTO** il DPR n. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO** l'Accordo Istituzionale del 02/07/2019 fra la regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, approvato con D.A. n.25 del 12/07/2019;
- VISTO** il D.D.G. n. 878 del 14/10/2020, con il quale, per i lavori in argomento, è stato nominato R.U.P., il funzionario direttivo Geom. Maurizio De Luca, in sostituzione dell'Ing. Giancarlo Teresi;
- VISTO** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge n. 11 settembre 2020, n. 120.
- VISTA** la direttiva del DG del DRT prot. n. 186673 del 16/12/2020 avente ad oggetto: "Affidamento di Lavori e Servizi - Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge n. 11 settembre 2020, n. 120 ";
- VISTA** la nota n. 8807 del 20/01/2021 con la quale il Dirigente Generale del DRT ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ad avviare le procedure di affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.1 c.5 D.L. n. 32/2019 come convertito con L. n. 55/2019 e ss.mm.ii.;

Preso atto che l'importo complessivo del progetto per i lavori sulla "S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati" nel Comune di Buseto Palizzolo (TP) è pari ad € 800.000,00 di cui € 556.797,05 per lavori, compreso dei costi per l'attuazione

del piano di sicurezza pari ad € 19.753,55 ed € 243.202,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, suddiviso secondo quanto riportato al seguente quadro tecnico economico:

Codice	Descrizione	Parziale	Importo
A 1	Importo complessivo lavori	€ 537.043,50	
A 2	Importo complessivo oneri sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza	<u>€ 19.753,55</u>	
Totale A	Totale Lavori	€ 556.797,05	€ 556.797,05
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 122.495,35	
B2 Spese T.	Spese tecniche progettazione (2,00 % imp. Lav.) - pari al 20,00%	€ 2.240,00	
B3 Spese T.	spese tecniche progettazione (2,00 % imp. Lav.) - pari al 80,00%	€ 8.960,00	
B4Consulenza	Indagini geognostiche comprensivo di IVA e oneri previdenziali	€ 15.865,46	
B5Consulenza	Studio geologico comprensivo di IVA e oneri previdenziali	€ 3.954,20	
B6Consulenza	Rilievi topografici comprensivo di IVA e oneri previdenziali	€ 4.264,53	
B7Consulenza	Consulenza strutturale comprensivo di IVA e oneri previdenziali	€ 10.896,16	
B 8	Imprevisti comprensivi di IVA al 22%	€ 10.587,60	
B 9	Spostamento servizi a rete	€ 4.000,00	
B10	Oneri di conferimento a discarica compreso IVA etc	€ 22.000,00	
B11	Collaudo statico tecnico amministrativo comprensivo di IVA	€ 9.000,00	
B12	Spese acc. di lab. previste dal C.S.A. a supporto delle op. di coll.	€ 9.260,00	
B13	Pubblicità procedura di gara, ass. pers. tecn. dip. - ANAC	€ 6.615,00	
B14	Economie derivanti dai ribassi d'asta per le consulenze tecniche professionali	- € 13.064,65	
Totale B	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione	<u>€ 243.202,95</u>	<u>€ 243.202,95</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			<u>€ 800.000,00</u>

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019 con la quale il Governo ha apprezzato il documento relativo al "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" allegato alla suddetta nota assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto Integrativo – Viabilità provinciale e nel Patto del Sud intervento strategico "Viabilità, Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria", la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e FSC 2014/2020, dal quale risulta "S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati" nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), dell'importo di € 800.000,00;

Considerato che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice, tramite il Sistema di Appalti Telematici denominato SITAS e-procurement;

Visti i verbali di gara n. 1-2-3 e 4, relativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 07/04/2021, 08/04/2021, 15/04/2021 e 19/04/2021 inerenti l'affidamento dei lavori;

VISTO il D.D.G. n. 2484 del 08.09.2021, con il quale per la realizzazione dei lavori riguardanti "S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati" nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), CUP: H87H15002370002 – Cod. Caronte SI 1 26508, è stata **accertata** sul **capitolo di entrata 7577** "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne – POC 2014-2020" del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.003, la somma complessiva di € 784.644,10;

Richiamata la Determina prot. 82749 del 18/05/2021 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale della Commissione di gara n. 4 del del 19/04/2021, in favore dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L.** - P.I.03533141200, con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1 dei lavori riguardanti "S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati" nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), CUP: H87H15002370002 – Cod. Caronte SI 1 26508, con un ribasso del **27,8422%**, determinando un importo contrattuale di **€ 407.272,33**, oltre IVA, di cui € 387.518,78 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 19.753,55 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

Considerato che l'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L.**, in sede di gara (pag.3 del DGUE) ha designato, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, esecutrice dei lavori, la ditta consorziata **ALTHEA S.R.L.** con sede in Favara (AG) 92026, Viale Aldo Moro n°184 - Partita IVA 02879940845, pec: althea-srl@arubapec.it, amministratore unico MILIOTI ANTONIO nato a Agrigento il 22.12.1984 ed ivi residente nella Via Farag n°83, C.F. MLTNTN84T22A089B, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Agrigento con n. REA AG-212855;

Visto l'art. 32 del Codice sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

Visto l'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata da questo RUP, tramite sistema AVC Pass e cartaceo nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per la FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L.

- DURC rilasciato dell'INAIL, protocollo n_30745213 del 24/12/2021, Scadenza validità 23/04/2022;
- Esito verifica regolarità fiscale ai fini dell'art. 38, comma 1 lett. g) del D.Lgs n. 163/2006, n. 6995264 del 02/02/2022;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 657753/2022/R;
- Elenco delle annotazioni iscritte sul casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006;

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 657756/2022/R del 02/02/2022 (Colucci Gianpaolo);
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 3390127/2021/R del 25/06/2021 (Calabrese Antonio);
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 657759/2022/R del 02/02/2022 (Cangianniello Antonio);
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 657758/2022/R del 02/02/2022 (Sini Salvatore Ico);
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 657755/2022/R del 02/02/2022 (Gallo Giovanni);
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 657754/2022/R del 02/02/2022 (Parmeggiani Luca);
- Certificato dei Carichi Pendenti del 02/08/2021 (Cangianniello Antonio);
- Certificato dei Carichi Pendenti del 02/08/2021 (D'Alessio Ciriaco);
- Certificato fallimentare rilasciato dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di Bologna in data 14/06/2021;
- Certificazione Antimafia rilasciata in data 04/02/2022 dalla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Per la ALTEA srl

- DURC rilasciato dell'INAIL, protocollo n_30729807 del 22/12/2021, Scadenza validità 21/04/2022;
- Esito verifica regolarità fiscale ai fini dell'art. 38, comma 1 lett. g) del D.Lgs n. 163/2006, n. 6995281 del 02/02/2022;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 657767/2022/R;
- Elenco delle annotazioni iscritte sul casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006;
- Certificato dei Carichi Pendenti del 15/06/2021 (Milioti Antonio);
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 657766/2022/R del 02/02/2022 (Milioti Antonio);
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 657765/2022/R del 02/02/2022 (Di Maggio Salvatore);
- Verifica Antimafia.

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere aggiudicare in via efficace, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 32 del Codice e sue modifiche ed integrazioni, l'appalto dei lavori riguardanti "*S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati*" nel Comune di Busetto Palizzolo (TP), in favore dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L.** - P.I.03533141200, con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1, che ha offerto un ribasso d'asta del **27,8422%**, determinando un importo contrattuale di € **407.272,33**, oltre IVA, di cui € 387.518,78 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 19.753,55 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

Dato atto che Per la realizzazione del progetto denominato "*S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati*" nel Comune di Busetto Palizzolo (TP) CUP: H87H15002370002 – Cod. Caronte SI 1 26508, è impegnata sul capitolo 672475 "*Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e coesione – POC 2014/2020*", la somma complessiva di € 784.644,10 da imputare per € 384.644,10 sull'esercizio finanziario 2021, e per € 400.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;

Visto il D.D.G. n. 4466 del 23/12/2021 con il quale è impegnata sul capitolo di spesa della Regione Siciliana 672475, la somma complessiva di € 672475 da imputare per € 384.644,10 esercizio finanziario 2021 e per € 400.000,00 esercizio finanziario 2022 ed è **finanziato** il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "*S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati*" nel Comune di Busetto Palizzolo (TP), CUP: H87H15002370002 – Cod. Caronte SI 1 26508, a favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani – Codice finanziario U.2.03.01.02.003 per un importo complessivo di € 784.644,10 giusto il quadro tecnico economico di seguito riportato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 537.043,50
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>19.753,55</u>
Totale Lavori	€ 556.797,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% sui lavori	€ 122.495,35
Incentivi per funzioni tec art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.908,75
Indagini geognostiche compr di I.V.A. ed oneri	€ 15.865,46
Studio geologico comprensivo di I.V.A.	€ 3.954,20
Rilievi topografici comprensivi di I.V.A.	€ 4.264,53
Imprevisti	€ 10.587,60
Cons strutturale geotecnica compr I.V.A. oneri	€ 10.896,16
Spostamento Servizi a rete	€ 4.000,00
Oneri conferimento a discarica	€ 22.000,00
Collaudo statico tecnico Amm.vo I.V.A. compresa	€ 9.000,00
Spese Accertamento laboratorio	€ 9.260,00
Pubblicità procedura gara ANAC	€ <u>6.615,00</u>
Totale somme a disp. dell'amministrazione	€ 227.847,05
Totale Complessivo	€ 784.644,10

Considerato che, con determina prot.118 del 03/03/2022 il quadro economico, a seguito dei risultati di gara, è stato rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA**A) LAVORI:**

Importo dei lavori al netto del rib. d'asta del 27,8422%	€ 387.518,78
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>19.753,55</u>
Totale Lavori	€ 407.272,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% sui lavori	€ 89.599,91
Incentivi per funzioni tec art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.908,75
Indagini geognostiche compr di I.V.A. ed oneri	€ 15.865,46
Studio geologico comprensivo di I.V.A.	€ 3.954,20
Rilievi topografici comprensivi di I.V.A.	€ 4.264,53
Imprevisti	€ 10.587,60
Cons strutturale geotecnica compr I.V.A. oneri	€ 10.896,16
Spostamento Servizi a rete	€ 4.000,00
Oneri conferimento a discarica	€ 22.000,00
Collaudo statico tecnico Amm.vo I.V.A. compresa	€ 9.000,00
Spese Accertamento laboratorio	€ 9.260,00
Pubblicità procedura gara ANAC	€ <u>6.615,00</u>
Totale somme a disp. dell'amministrazione	€ 194.951,61
Importo Totale Progetto	€ 602.223,94
Economie generate dai lavori e dall'IVA	€ 182.420,16
Sommano	€ 784.644,10

PROPONE DI DETERMINARE

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui trascritte ed approvate;

b) Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori riguardanti "S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati" nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), in favore dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L.** - P.I.03533141200, con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1, che ha offerto un ribasso d'asta del **27,8422%**, determinando un importo contrattuale di €

407.272,33, oltre IVA, di cui € 387.518,78 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 19.753,55 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

c) di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara riportato in premessa e che qui si intende integralmente trascritto e richiamato;

d) che per il pagamento del corrispettivo all'impresa aggiudicataria dell'appalto, per l'esecuzione dei lavori, si farà fronte con la somma di cui alla programmazione delle risorse "POC 2014/2020" accertata sul capitolo di entrata 7577 "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni per la rete globale delle aree interne – codice finanziario E.4.02.01.01.003, la somma di € 384.644,10 per l'annualità 2021 e di € 400.000,00 per l'annualità 2022 per complessivi € 784.644,10;

e) Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

f) Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario e di provvedere alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa tramite rogazione dell'Ufficiale Rogante;

h) Ai sensi dell'art. 29 del Codice, disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale del Servizio Ufficio del Genio Civile di Trapani;

i) Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione efficace sarà comunicata dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L.** - P.I.03533141200, con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1 e agli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori, tramite il Sistema di Appalti Telematici denominato SITAS e-procurement.

IL PROPONENTE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Maurizio De Luca)

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

CUP H87H15002370002 CIG 8620396FCE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.I, comma 41, della L. 06 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto "**Aggiudicazione Efficace**" a favore dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L.** - P.I.03533141200, con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1, per l'affidamento dei lavori riguardanti "*S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati*" nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), che ha offerto un ribasso d'asta del **27,8422%**, determinando un importo contrattuale di **€ 407.272,33**, oltre IVA, di cui € 387.518,78 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 19.753,55 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Salvatore Caruso)