



COMUNE DI MASCALUCIA

Provincia di Catania

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI

Determinazione n° 499/2022

Data di Adozione : 04/04/2022

Data Esecutività : 05/04/2022

Registro Generale n° 410/2022 del 05/04/2022

Oggetto: Progetto esecutivo "Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza". CUP G61B17000500006. CIG 899514112E Cod: caronte SI_22600 Approvazione Aggiudicazione definitiva dei lavori e Aggiornamento Quadro economico. Riproposizione

Firmato elettronicamente (art.3 n.10 - 910/2016 - eIDAS) da:
Il Responsabile del Procedimento: Domenico Piazza

Il presente atto è firmato digitalmente dai seguenti nominativi:

Il Responsabile dell'Area: Domenico Piazza / ArubaPEC S.p.A.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria: GIOVANNA TOSCANO / ArubaPEC S.p.A.

Intervenuti:

- con la D.C.C. n.76 del 25/11/2021 l'approvazione del D.U.P. 2021/2023
- con la D.C.C. n. 77 del 25/11/2021 l'approvazione del bilancio del previsione finanziario 2021/2023;

Vista la determina sindacale n. 13 del 08/07/2021 con la quale sono stati rinominati i Responsabili di Area;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2021 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali, es. 2022/2024, al 31/3/2022 e successivo atto di differimento al 30/04/2022;

Vista la comunicazione del D.R.P.C. - Servizio Interventi di Difesa attiva del Territorio al prot. 30811 del 10/10/2017 e prot. n. 5301 del 19/02/2018 con i quali per il progetto di **Completamento opere di urbanizzazione su Via Pompeo Cisternazza**, inoltrato in quanto inserito al cd. Patto per il Sud – fondi Cipe n°26 del 10/08/2016 per € 7000.000,00 è stata richiesta la trasmissione del progetto di livello esecutivo;

Dato atto dell'iter attivato per l'acquisizione di tutti i pareri, con aggiornamento nel frattempo del prezzario regionale del progetto di livello esecutivo già esitato, a firma del tecnico incaricato ing. Alfonso Arena, con la Determina dir. N°1527/2011 di impegno somme e per il geologo da parte del dott. Carlo Cassaniti, incaricato (Determina 2331/2011);

Visto il provvedimento sindacale prot. N°28813 del 17/09/2019 di rinomina a conferma di RUP, ing. Domenico Piazza

Vista la Determinazione dir. N°401 del 29/04/2021 con la quale si è approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 17 del DPR 327/2001 e s.m.i. per effetto del vincolo preordinato all'esproprio sorto con il D.G.G. n°182 del 16/11/2020 precisato e in linea amministrativa il progetto de quo composto da 42 allegati (all. 1) avente CUP **G61B17000500006**, acquisiti i verbali ex D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 26 e il

parere tecnico ex l.r. 12/2011 e s.m.i. del 02/03/2021 del progetto esecutivo art. recante il seguente quadro economico aggiornato:

Quadro economico			
A.	Lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	€ 530.500,00	€ 530.500,00
	Costo sicurezza da non assoggettare a ribasso (2,14049%)	€ 11.355,29	
	Lavori a base d'asta escluso oneri sicurezza	€ 519.144,71	
B.	Totale somme a disposizione	€ 224.550,00	€ 224.550,00
Totale Intervento			€ 755.050,00

- **si è preso atto** che l'esecuzione dell'opera pubblica è perseguibile tramite attingimento del finanziamento concesso con l'inserimento del progetto al FSC 2014/2020 - Patto per il Sud della Regione Siciliana – con codice CT05, per € 700.000,00, con trasferimento somme, da disporsi a seguito Decreto di presa d'atto dell'avvenuta approvazione dell'intervento in linea amministrativa e tecnica a valere su capitoli del Dipartimento Regionale della Protezione civile (DRPC)

- **si è dato atto** che a copertura dell'intero importo per l'esecuzione dell'intervento:

- è da mantenersi l'impegno del Dipartimento regionale di Protezione Civile assunto per € 700.000,00 di cui ai fondi Patto per il SUD – Delibera CIPE n°26/2016

- è presente per il cofinanziamento comunale di € 55.050,00 da fonte Bilancio comunale assestato così ripartito:

- € 7.612,80, già liquidate in acconto alla progettazione definitiva al tecnico incaricato, con Determina dir. 1876 del 12/12/2013 all'impegno 1316

- 8.227,96 già liquidate in acconto alla progettazione definitiva al tecnico incaricato con Determina dir. 587 del 25/04/2018 all'impegno 1316 sub 3 per la voce B.12:

- € 4.023,37, già liquidate a saldo al tecnico incaricato dello studio geologico tecnico con Determina dir. N°863 del 10/06/2013 all'impegno 3152 sub 4 per la voce B.13:

- € 2.328,57, già liquidate a saldo al tecnico incaricato dello studio geologico tecnico per i sondaggi geognostici con Determina dir. N°1343 del 23/09/2013 a valere sull'impegno 3152 per complessivi € 22.192,70.

- € 32.857,30 il contributo già impegnato per l'incarico professionale residui al cap. 30960 di cui € 31.860,99 all'imp. 1316 sub 3 e € 996,31, all'imp. 1316 inerenti procedure e incarichi professionali esterni assunti dall'Ente per l'intervento

Attivata la procedura di notifica alle ditte sottoposte ad espropriazione per p.u. di cui al DPR 327/2011 e s.m.i.;

Dato atto che i fondi FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana, cui fa parte il presente intervento cui è stato assegnato il cod. CT05, coordinati dal Dipartimento regionale della Protezione civile, sono assegnati a quest'ultimo, il quale provvede alla sua gestione, a partire dall'assegnazione del CUP, ad espletare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, previa determinazione a contrarre da parte del nominato RUP

Trasmessa con la nota prot. N°12023 del 05/05/2021 la Determinazione esecutiva al DPRC per i provvedimenti di competenza e ricevuta richiesta con la nota prot. N°14567 del 20/05/2021 di procedere individuando la tipologia di gara aperta per i lavori, secondo modelli richiesti dal Dipartimento nell'espletamento delle gare per l'affidamento ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con applicazione della cd. Inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e con la riduzione dei termini per la presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 8 della L. 120 dell'11/09/2020, anziché con ricorso alla procedura negoziata anch'essa ammessa, invitando il RUP a predisporre la relativa determinazione a contrarre da trasmettere ai fini dell'indizione della gara;

Proceduto preliminarmente ad aggiornare il quadro economico per le somme a disposizione, dovendo includere la voce per le spese di pubblicità da espletarsi ai sensi del Codice dei contratti, con la determinazione dir. N°573 del 31/05/2021 con la quale si è aggiornato il Q.T.E. come segue:

A. Lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	E. 530.500,00	€ 530.550,00
Costo sicurezza da non assoggettare a ribasso (2,14049%)	€ 11.355,29	
Lavori a base d'asta escluso oneri sicurezza	€ 519.144,71	

B. Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1 Iva 10% di A	€ 53.050,00	
B.2 Espropriazioni e occupazioni temporanee	€ 40.815,00	
B.3 Competenze progettazione, Iva e Cassa inclusi	€ 46.245,36	
B.4 Competenze D.L., misura e contabilità, IVA e Cassa incl.	€ 27.250,13	
B.5 Competenze collaudo statico, Iva e Cassa inclusi	€ 5.236,44	
B.6 Incentivazioni e oneri riflessi (0,80 del 2%)	€ 8.488,00	
B.7 Contributo ANAC e pubblicità gara lavori	€ 7.375,00	
B.8 Eventuali maggiori costi sicurezza COVID compreso IVA	€ 13.625,00	
B.9 Oneri discarica rifiuti	€ 6.000,00	
B.10 Prove di laboratorio materiali strutturali e terre di scavo	€ 3.000,00	
B.11 Oneri spostamenti manufatti di terzi (interferenze)	€ 6.000,00	
B.12 Competenze studio geologico tecnico, Iva e Cassa inclusi	€ 4.023,37	
B.13 Sondaggi geognostici, Iva inclusa	€ 2.328,57	
B.14 Imprevisti e arrotondamento (1,530% c.)	€ 1.112,98	
Totale somme a disposizione	€ 224.550,00	€ 224.550,00
Totale Intervento A + B		€ 755.050,00

traendo dalla somma degli imprevisti la somma stimata che posta a carico dell'impresa aggiudicataria, così come previsto all'art. 5 comma 2 del D.M. 02.12.2016, dovrà essere rimborsata al rimborso secondo le indicazioni fornite nella documentazione di gara, entro il termine di sessanta gg. dall'aggiudicazione, con reinserimento delle medesime al Q.T.E. alla voce originaria;

Aggiornati i documenti: Relazione generale, Computo metrico estimativo, schema di contratto e CSA contenenti il Q.T.E.;

Preso atto dei seguenti documenti da porre a base di gara, redatti dal Dipartimento della Protezione Civile:

- schema bando di gara
- disciplinare di gara
- modello 1 - domanda di partecipazione e dichiarazione;
- modello 2 - dichiarazione (direttori tecnici; soci; procuratori; etc.);
- modello 3 - dichiarazione del cessato dalla carica;
- allegato 4 - dichiarazione per il cessato dalla carica;
- modello 5 - "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa";
- modello 6 - dichiarazione regolarità contributiva;
- modello 7 - dichiarazione dati camerali;
- modello 8 - "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" approvato con decreto Presidenziale del 27 giugno 2017, n.72 ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma17 della legge legge 6 novembre 2012, n. 190.

Dato atto che la procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 58 del *Codice*, è integralmente effettuata a cura del Dipartimento regionale della Protezione civile in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito *Piattaforma*) disponibile all'indirizzo web:

<https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/it/homepage.wp> raggiungibile altresì dal sito: <http://www.lavoripubblici.sicilia.it>

che assolve la funzione di amministrazione aggiudicatrice;

Vista la Determinazione dir. N°585 del 08/06/2021 con la quale si è:

- **Approvato** n.q. di RUP con determinazione a contrarre ex art. 32, c. 2 del Codice la procedura di gara per l'affidamento dei lavori "**Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza**" FSC 2014/2020 fondi Cipe n°26 del 10/08/2016 **Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod. CT_05 Mascalucia CUP G61B17000500006** mediante procedura aperta ex art. 60 del Codice con riferimento ai seguenti importi posti a base di gara:

importo lavori € 530.500,00 di cui:

- lavori da sottoporre a ribasso d'asta € 519.144,71
- oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta € 11.355,29
- **Approvato** gli allegati schemi di bando di gara e disciplinare, parte integrale e sostanziale della presente
- schema di bando di gara
- disciplinare di gara

- modello 3 - dichiarazione del cessato dalla carica;
- allegato 4 - dichiarazione per il cessato dalla carica;
- modello 5 - “Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa”;
- modello 6 - dichiarazione regolarità contributiva;
- modello 7 - dichiarazione dati camerali;
- modello 8 - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” approvato con decreto Presidenziale del 27 giugno 2017, n.72 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma17 della legge legge 6 novembre 2012, n. 190.

- **Dato atto** che, come prescritto dal DPRC Sicilia, si procede per individuazione del contraente nell’esecuzione dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con l’applicazione dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e con la riduzione dei termini per la presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 8 della L. 120 dell’11/09/2020. Il contratto di appalto sarà stipulato a misura, determinato mediante il ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ex articolo 4 della L.R. n. 13/2019 e art. 1, comma 3 della L. 120/2020 inferiore a quello posto a base della procedura di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, fatta salva l’esclusione automatica di offerte anormalmente basse secondo l’art. 97 del Codice (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

- **Dare atto** che la procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 58 del *Codice*, è integralmente effettuata a cura del Dipartimento regionale della Protezione civile in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito *Piattaforma*) disponibile all’indirizzo web:

<https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/it/homepage.wp> raggiungibile altresì dal sito: <http://www.lavoripubblici.sicilia.it>

che assolve la funzione di amministrazione aggiudicatrice;

- **Trasmessa** la presente per il tramite del RUP al Dipartimento regionale Protezione Civile – all’Area 1 Coordinamento Attività Direzione Generale, per gli atti di competenza;

Vista la Determinazione dir. N°842 del 13/08/2021 di approvazione in linea tecnica dell’intervento corredata da verbale conclusivo di verifica e verbale di validazione;

Assegnato il codice CIG **899514112E**;

Vista la comunicazione prot. N°61477 del 23/11/2021 assunta al prot. N°33172 del 23/11/2021, con la quale il DRPC ha notificato il D.D.G. n°593 del 19/11/2021 di finanziamento e autorizzazione a contrarre, con cui si approva e si finanzia il Quadro Tecnico Economico relativo al progetto esecutivo dell’intervento individuato con il codice CT_05 MASCALUCIA - “Progetto di completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza” – Cod. Caronte SI_1_22600 - C.U.P. G61B17000500006 per l’importo complessivo in cofinanziamento di € 755.050,00, di cui € 55.050,00 con fondi comunali ed € **700.000,00**, nell’ambito ed in attuazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016, in particolare, nell’ambito dei fondi Patto per il Sud Sicilia, come di seguito ripartito:

PROSPETTO CON RIPARTIZIONE DELLE SPESE		
	DRPC SICILIA	COMUNE DI MASCALUCIA
A. Lavori a base d'asta, compresi oneri di sicurezza	€ 530.500,00	
Costo sicurezza da non assoggettare a ribasso (2,14049%)	€ 11.355,29	
Lavori a base d'asta esclusi oneri di sicurezza	€ 519.144,71	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 IVA 10% di A	€ 53.050,00	
B.2 Espropriazioni ed occupazioni temporanee	€ 40.815,00	
B.3 Competenze progettazione, IVA e Cassa inclusi (di cui € 15.840,76 già anticipati)		€ 46.245,36
B.4 Competenze D.L., misura e contabilità, IVA e Cassa inclusi	€ 24.797,43	€ 2.452,70
B.5 Competenze collaudo statico, IVA e Cassa inclusi	€ 5.236,44	
B.6 Incentivazioni e oneri riflessi (0,080 del 2%)	€ 8.488,00	
B.7 Contributo ANAC e pubblicità gara lavori	€ 7.375,00	
B.8 Eventuali maggiori costi secur. Covid_19 inclusa IVA	€ 13.625,00	
B.9 Oneri discarica rifiuti	€ 6.000,00	
B.10 Prove di laboratorio materiali, strutturali e terre di scavo	€ 3.000,00	
B.11 Oneri spostamenti manufatti di terzi (interferenze)	€ 6.000,00	
B.12 Competenze studio geologico tecnico, IVA e Cassa inclusi (spesa già anticipata)		€ 4.023,37
B.13 Sondaggi geognostici, IVA inclusa		€ 2.328,57
B.14 Imprevisti e arrotondamento (1,530% c.)	€ 1.113,13	
Quota in carico del cofinanziamento	€ 169.500,00	€ 55.050,00
Totale intervento A+B	€ 755.050,00	

Attivata la procedura di gara in Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lettera sss) e 60 del Codice, come da decreto del Dirigente Generale di protezione Civile n. 24 settembre 2021, n. 440, con l'applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 132 comma 8 del Codice;

Effettuate le pubblicazioni previste dal Codice e disposto per la presentazione delle offerte in piattaforma telematica "SITAS e-procurement" assegnando la scadenza di presentazione alle ore 12:00 del giorno 30 dicembre 2021;

Vista la nota di trasmissione con allegati da parte del Servizio S.02 gare e contratti del Dipartimento regionale di protezione civile prot. N°3339 del 25/01/2022 con la quale si è messa a disposizione del RUP la documentazione di gara indetta e conclusasi in data 24.01.2022 come da verbali allegati n°1 del 08/01/2022 e n°2 del 24/01/2022 da cui risulta la proposta di aggiudicazione ex art. 33 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta impresa ME.GAS. Srl con sede legale in c.da Cerasa sn Bronte (CT) CF. e P.I. 045246550878 che ha offerto il ribasso del 30,1824% per un importo contrattuale di € 373.809,64 di cui € 11.355,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, cui alla scheda informativa allegata;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione all'albo della S.A. dei suddetti verbali e della comunicazione ai sensi dell'art. 76. c.5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Attivata conseguentemente la procedura di verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta in sede di gara da parte del RUP acquisendo per la ditta e suoi rappresentanti con esito positivo, come da atti custoditi dal RUP:

- il DURC
- i certificati del Casellario giudiziale
- Il certificato della CCAA competente;
- Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 fa parte dell'Agenzia dell'Entrate
- la certificazione rilasciata cd antimafia dal Ministero dell'Interno (BDNA)
- il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art..39 T.U.)

Dato atto che con riferimento alla certificazione sui carichi pendenti in Procura inoltrata in data 02/02/2022 e sollecitata in data 28/02/2022 ad oggi decorsi 30 gg. non risultano pervenute le certificazioni richieste;

Richiesta altresì con la nota prot. N°6847 del 07/03/2022 la verifica sull'importo di manodopera dichiarato in sede di gara, ai sensi dell'art. 95. c. 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e pervenuta in data 14/03/2020 al prot. N°7832 i conteggi dettagliati a esplicitazione dell'importo dichiarato di € 91.662,52 da ritenersi ammissibile;

Ritenuto di aver concluso la procedura di verifica, constatando che per la ditta di cui è pervenuto verbale di aggiudicazione provvisoria, può individuarsi l'aggiudicazione definitiva dei lavori ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che per effetto del ribasso offerto viene ad individuarsi il Q.T.E. post gara con la quantificazione delle economie risultanti che vengono preliminarmente accantonate alla lettera C):

Prospetto con ripartizione delle spese	DRPC Sicilia	Com. Mascalucia
A. Lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	E. 530.500,00	
Costo sicurezza da non assoggettare a ribasso (2,14049%)	€ 11.355,29	
Lavori a base d'asta escluso oneri sicurezza	€ 519.144,71	
Ribasso d'asta del 30,1824%	-€ 156.690,33	
Importo contrattuale	€ 373.809,67	
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1 Iva 10% di A	€ 37.380,96	
B.2 Espropriazioni e occupazioni temporanee	€ 40.815,00	
B.3 Competenze progettazione, Iva e Cassa inclusi (di cui € 15.840,76 già anticipati)		€ 46.245,36
B.4 Competenze D.L., misura e contabilità, IVA e Cassa incl.	€ 24.797,43	2.452,70
B.5 Competenze collaudo statico, Iva e Cassa inclusi	€ 5.236,44	
B.6 Incentivazioni e oneri riflessi (0,80 del 2%)	€ 8.488,00	
B.7 Contributo ANAC e pubblicità gara lavori	€ 7.375,00	
B.8 Eventuali maggiori costi sicurezza COVID compreso IVA	€ 13.625,00	
B.9 Oneri discarica rifiuti	€ 6.000,00	
B.10 Prove di laboratorio materiali strutturali e terre di scavo	€ 3.000,00	

B.11 Oneri spostamenti manufatti di terzi (interferenze)	€ 6.000,00	
B.12 Competenze studio geologico tecnico, Iva e Cassa inclusi (spesa già anticipata)		€ 4.023,37
B.13 Sondaggi geognostici, Iva inclusa (spesa già anticipata)		€ 2.328,57
B.14 Imprevisti e arrotondamento (1,530% c.)	€ 1.113,13	
Totale somme a disposizione	€ 153.830,96	€ 55.050,00
Importo totale	€ 527.640,63	€ 55.050,00
Totale Intervento A + B	€ 582.690,63	
C. Economie da ribasso d'asta compreso IVA	€ 172.359,37	
	€ 700.000,00	€ 55.050,00
Totale Intervento A + B + C	€ 755.050,00	

Dato atto che l'intervento è coperto finanziariamente con i fondi:

- con l'impegno del Dipartimento regionale di Protezione Civile assunto per € 700.000,00 per l'intervento CT05 di cui al Patto per il SUD – Delibera CIPE n°26/2016

- è presente per il cofinanziamento comunale di € 55.050,00 di cui € somma di € 22.192,70 già liquidata e per € 32.857,30 il contributo già impegnato per l'incarico professionale residui al cap. 30960 di cui € 31.860,99 all'imp. 1316 sub 3 e € 996,31, all'imp. 1316 inerenti procedure e incarichi professionali esterni assunti dall'Ente per l'intervento;

Dato atto della coincidenza del RUP con il resp. Area LL.PP., titolare degli atti gestionali di pertinenza, cui è stato assegnato il PEG;

Vista la Determinazione dir. N°392/2022 inerente l'oggetto della presente che deve intendersi annullata per un refuso di stampa

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i, il DPR 327/01 e s.m.i., il D.lgs. 81/08 e s.m.i., la l.r. 12/2011 e s.m.i.

DETERMINA

Tutto ciò premesso e considerato

Disporre con la presente la riproposizione del contenuto di cui alla Determinazione dir. N°392 del 31/03/2022, di cui a seguito della pubblicazione si è riscontrato errore di stampa telematica con troncamento di parte dispositiva che ne richiedere la riemission , con il testo come in appresso;

Approvare n.q. di RUP le risultanze di gara con procedura aperta ex art. 60 del Codice cui si è pervenuti con i verbali trasmessi al prot. N°3339 del 25/01/2022 unitamente alla documentazione di gara indetta, conclusasi in data 24.01.2022 come da verbali allegati n°1 del 08/01/2022 e n°2 del 24/01/2022 da cui risulta la proposta di aggiudicazione ex art. 33 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta impresa ME.GAS. Srl con sede legale in c.da Cerasa sn Bronte (CT) CF. e P.I. 045246550878 che ha offerto il ribasso del 30,1824% per un importo contrattuale di € 373.809,67 di cui € 11.355,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Aggiudicare definitivamente ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. i lavori di **“Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza” FSC 2014/2020** fondi Cipe n°26 del 10/08/2016 **Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod. CT_ 05 Mascalucia CUP G61B17000500006 CIG 899514112E** alla ditta impresa ME.GAS. Srl con sede legale in c.da Cerasa sn Bronte (CT) CF. e P.I. 045246550878 che ha offerto il ribasso del 30,1824% per un importo contrattuale di € 373.809,67 di cui € 11.355,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Approvare conseguentemente il QTE rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori come in appresso con la distinzione tra le fonti di finanziamento con individuazione delle economie risultanti:

Prospetto con ripartizione delle spese	DRPC Sicilia	Com. Mascalucia
A. Lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	E. 530.500,00	
Costo sicurezza da non assoggettare a ribasso (2,14049%)	€ 11.355,29	
Lavori a base d'asta escluso oneri sicurezza	€ 519.144,71	
Ribasso d'asta del 30,1824%	-€ 156.690,33	
Importo contrattuale	€ 373.809,67	
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne		

B.1	Iva 10% di A	€ 37.380,96	
B.2	Espropriazioni e occupazioni temporanee	€ 40.815,00	
B.3	Competenze progettazione, Iva e Cassa inclusi (di cui € 15.840,76 già anticipati)		€ 46.245,36
B.4	Competenze D.L., misura e contabilità, IVA e Cassa incl.	€ 24.797,43	2.452,70
B.5	Competenze collaudo statico, Iva e Cassa inclusi	€ 5.236,44	
B.6	Incentivazioni e oneri riflessi (0,80 del 2%)	€ 8.488,00	
B.7	Contributo ANAC e pubblicità gara lavori	€ 7.375,00	
B.8	Eventuali maggiori costi sicurezza COVID compreso IVA	€ 13.625,00	
B.9	Oneri discarica rifiuti	€ 6.000,00	
B.10	Prove di laboratorio materiali strutturali e terre di scavo	€ 3.000,00	
B.11	Oneri spostamenti manufatti di terzi (interferenze)	€ 6.000,00	
B.12	Competenze studio geologico tecnico, Iva e Cassa inclusi (spesa già anticipata)		€ 4.023,37
B.13	Sondaggi geognostici, Iva inclusa (spesa già anticipata)		€ 2.328,57
B.14	Imprevisti e arrotondamento (1,530% c.)	€ 1.113,13	
Totale somme a disposizione		€ 153.830,96	€ 55.050,00
Importo totale		€ 527.640,63	€ 55.050,00
Totale Intervento A + B		€ 582.690,63	
C. Economie da ribasso d'asta compreso IVA		€ 172.359,37	
		€ 700.000,00	€ 55.050,00
Totale Intervento A + B + C		€ 755.050,00	

Dare atto che l'intervento è coperto finanziariamente con i fondi:

- con l'impegno del Dipartimento regionale di Protezione Civile assunto per € 700.000,00 per l'intervento CT05 di cui al Patto per il SUD – Delibera CIPE n°26/2016

- è presente per il cofinanziamento comunale di € 55.050,00 di cui la somma di € 22.192,70 già liquidata e per € 32.857,30 il contributo già impegnato per l'incarico professionale residui al cap. 30960 di cui € 31.860,99 all'imp. 1316 sub 3 e € 996,31, all'imp. 1316 inerenti procedure e incarichi professionali esterni assunti dall'Ente per l'intervento;

Dare atto che nella scelta del soggetto suindicato non opera alcuna condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, né situazioni che determinano l'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/190 e dell'art. 7 del DPR 62/2013;

Procedere ad attivare le procedure occorrenti per la stipula del contratto di appalto conformemente al vigente Codice, con avviso a tutti i partecipanti e pubblicazione delle risultanze;

Trasmettere la presente per il tramite del RUP al Dipartimento regionale Protezione Civile – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio, per gli atti di competenza;

Notificare la presente al Servizio 2 Gare e Contratti del DRPC Sicilia ai fini di provvedere alla notifica ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 a tutti gli Operatori Economici ammessi, ed alle pubblicazioni sulla GURS, MIT, piattaforma SITAS e-procurement e quotidiani, nonché all'Area 1 Coordinamento delle Attività di Direzione Generale del DRPC Sicilia per quanto di competenza;

Provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutte le imprese concorrenti alla gara d'appalto ad eccezione dell'aggiudicatario;

In conformità ai principi statuari e L.R. 7/2019, il presente atto, esecutivo sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e alla sezione Amministrazione trasparenza;

allegati:

Verbali di proposta di aggiudicazione