



ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019

Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo
Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI R.S.U.
SITA IN CONTRADA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI - **LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER
RIFIUTI NON PERICOLOSI** – CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE LAVORI
(ART.32 COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.)

IL DIRIGENTE GENERALE

- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 Febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani ed è stato altresì nominato Commissario Delegato il Presidente della Regione Siciliana, autorizzato ad avvalersi del Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di una apposita Struttura, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n.1 del 2018, nonché del Prefetto in quiescenza Vittorio Piscitelli, per il coordinamento della predetta Struttura;
- Vista** l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 8 marzo 2018, n.513, pubblicata nella gazzetta ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i *“primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della regione siciliana nel settore dei rifiuti urbani”*;
- Visto** l'art.1, comma 1, dell'OCDPC 513 citata, che recita: *“Per fronteggiare l'emergenza derivante dalla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani, il Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, è autorizzato ad avvalersi del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché di soggetti attuatori, che operano a titolo gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente ordinanza”*;
- Vista** la Disposizione del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana n°1 del 19.3.2018 (Individuazione e costituzione della Struttura di supporto) che all'art.1 comma 3 prevede che per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC 513/2018 e per l'esercizio delle funzioni gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Commissario Delegato si avvale del Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, preposto alla Direzione della Struttura di supporto di cui all'art.1 comma 3, dell'OCDPC 513/2018;
- Vista** l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 29 marzo 2019, n.582 pubblicata nella gazzetta ufficiale n.84 del 9 aprile 2019: *“ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della regione siciliana nel settore dei rifiuti urbani”*;

- Visto** l'art.1 comma 2 della citata OCDPC 582/2019 che prevede che il Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, prosegua in via ordinaria l'esercizio delle funzioni commissariali anche avvalendosi delle deroghe previste dall'OCDPC 513/2018, nei limiti previsti dall'art. 26 comma 1 del d.lgs.1/2018;
- Vista** la Disposizione n.1 del 04.4.2019 *“Ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti alla data del 26.02.2019 (Art.1, c.2, OCDPC 582/2019)”*;
- Visto** il d.d.g. n.715 del 19.6.2019 di approvazione della pista di controllo per le operazioni appartenenti alla classe tipologica *“realizzazione di oo.pp. e acquisizione di beni e servizi a titolarità”* dell'articolazione 4.a.4 per le opere afferenti alla *“impiantistica trattamento rifiuti”* tra le quali è compreso l'intervento in argomento;
- Considerato** che tra gli interventi a Titolarità in attuazione del FSC 2014/2020 rientrano quelli individuati nelle Piste di Controllo della classe tipologica *“Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità”* cui appartengono per l'articolazione 4.a.4 le opere afferenti alla *“Impiantistica trattamento rifiuti”*;
- Considerato** che il si.Ge.Co. stabilisce che *“le Piste di Controllo definite da ognuno dei Centri di Responsabilità che concorreranno all'attuazione dei singoli Interventi Strategici saranno rese esecutive con atto finale del Responsabile dell'Intervento Strategico, successivamente notificato a tutti i soggetti interessati all'attuazione nonché all'Organismo di Programmazione”, all'Autorità di AUDIT e all'Organismo di Certificazione”*;
- Considerato** il Responsabile dell'Intervento Strategico 4.a.4 *“Impiantistica trattamento rifiuti”* del Patto per il Sud 2014/2020 è il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
- Visti** gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, riportati nell'allegato a) dell'ocdpc 513/2018, come di seguito:

EMERGENZA RIFIUTI SICILIA 2018 - RIEPILOGO INTERVENTI								
Soggetto gestore	Comune	Prov.	Intervento	Importo lordo (€)	Livello di progettazione da effettuare	Soggetto Attuatore	Capacità (mc)	Potenzialità (t/a)
R.A.P. S.p.A.	PALERMO	PA	Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo	28.537.185	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	960.000	-
Alte Madonie Ambiente S.p.A.	CASTELLANA SICULA	PA	Lavori per la messa in esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi - III vasca superiore - e realizzazione nuovo impianto TMB in C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula (PA)	3.000.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	120.000	-
SRR ATO 7 Ragusa Provincia	VITTORIA	RG	Lavori di completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta differenziata - C.da Pozzo Bollente, Vittoria.	3.972.525	Nessuno	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	24.000
Trapani Servizi S.p.A.	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca TPS1 - Contrada Borranea	4.700.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	325.000	-
SRR Trapani Nord	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca per RSU	10.000.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	618.000	-
SRR Agrigento Est	CASTEL TERMINI	AG	Realizzazione impianto di trattamento della FORSU	14.000.000	Definitivo/esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	27.000

- Visto** il d.p.reg. Siciliana n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per la durata di tre anni;
- Vista** la disposizione n.05 del 14.6.2018 del dirigente della struttura di supporto del commissario delegato - presidente della regione siciliana, con cui è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento *“piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei r.s.u. sita in contrada borranea nel comune di trapani - lotto 1: impianto di discarica per rifiuti non pericolosi”*, l'arch. Pasquale Musso e supporto al RUP l'ing. Riccardo Biondo, dipendenti del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto** il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 *“riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive”*

- 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue”;
- Visto** il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce*” per parte residuale non abrogata dal d.lgs. n° 50/16;
- Vista** la Legge Regionale n.12 del 12.07.2011;
- Vista** la legge regionale n.8/2016 recante “*disposizioni per favorire l’economia*”, il cui art.24 contiene le modifiche alla l.r. n.12/2011 (*recepimento in sicilia della normativa statale sui contratti pubblici*)” a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.50/2016;
- Visto** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- Visto** il decreto legge 18 aprile 2019, n.32 di modifica e integrazione del d.lgs.50/2016, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- Visto** il d.l. n.76 del 17.7.2020 convertito con modifiche in legge n.120 del 11.9.2020 recante “*misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;
- Visto** il D.L. n. 77 del 31.5.2021 “*Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito con modifiche in Legge n.108 del 29.7.2021;
- Vista** la l.r. n. 13 del 25.05.2022 “legge di stabilità regionale 2022-2024” pubblicata sulla gazzetta ufficiale regione siciliana n. 24 del 28 maggio 2022;
- Vista** la L.R. n. 14 del 25.05.2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024” pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio 2022;
- Vista** la delibera di giunta regionale n. 265 del 30.05.2022 “bilancio di previsione della regione siciliana 2022/2024. Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli Indicatori”.
- Viste** le Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.138 del 21 febbraio 2018;
- Vista** la delibera cipe n.26 del 10.8.2016 relativa a “*fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il mezzogiorno. Assegnazione risorse*”;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n.240 del 28.6.2018 con la quale si approva la rimodulazione del Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica Ambiente, ambito Acqua e rifiuti – Impiantistica, trattamento rifiuti, proposta dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, in conformità alla nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot.30785 del 20.6.2018, e relativi atti acclusi, trasmessa con nota dell’Assessore regionale per l’economia prot.3051/B.20 del 25.6.2018, costituenti l’allegato “A” alla deliberazione, nella quale è presente l’intervento in argomento;
- Visto** il d.d.g. n.694 del 27.9.2011 con cui l’arta ha rilasciato, all’ato terra dei fenici s.p.A., l’AIA per la realizzazione del complesso I.P.P.C. “*Discarica per rifiuti non pericolosi sita nella c.da Montagnola Cuddia della Borranea nel Comune di Trapani con annesso impianto di trattamento e biostabilizzazione*”;
- Visto** il Progetto per la realizzazione della “*Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. – Impianto TMB e Discarica per rifiuti non pericolosi*” nella Contrada Borranea nel Comune di Trapani, redatto dalla SRR Trapani Nord, subentrata all’ATO Terra dei Fenici S.p.A., per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA di cui al D.D.G. n.694 del 27.9.2011;

- Vista** la nota prot. n.554 del 04.9.2018 con cui la società srr trapani nord ha trasmesso, all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'istanza tendente ad ottenere la valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), ai sensi dell'art.23 del d.lgs.152/2006 e l'autorizzazione integrata ambientale (aia), ai sensi dell'art.29-ter del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, per l'intera piattaforma tecnologica, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (paur), ai sensi dell'art.27-bis del d.lgs.152/2006 come da ultimo modificato dal d.lgs.104/2017;
- Vista** la nota prot.109 del 03.12.2018 con cui la SRR TP Nord ha trasmesso il progetto relativo al "*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*", integrato e rielaborato per l'importo di € 13.203.031,16;
- Visto** il verbale della *prima* conferenza di servizi tenutasi in data 05.02.2019, convocata dall'area 2 del dipartimento dell'ambiente con nota prot.4264 del 22.01.2019, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del d.lgs.152/2006, nel corso della quale gli enti preposti ai vincoli hanno chiesto delle integrazioni al progetto presentato dalla srr tp nord;
- Visto** il decreto n.154/gab del 11.4.2019 dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni (v.i.a.), reso ai sensi dell'art.25 del d.lgs.152/2006;
- Visto** il verbale della Conferenza di Servizi *decisoria* tenutasi in data 24 aprile 2019, convocata dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot.25654 del 16 aprile 2019, nel corso della quale sono stati prodotti e/o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti, finalizzati al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto. Considerato che sono state sollevate alcune problematiche relative alla variante urbanistica e all'esproprio dell'area, il Presidente della CdS ha rinviato la conclusione della stessa alla data del 22 maggio 2019;
- Vista** la delibera n.156 del 02 maggio 2019 con cui la giunta regionale ha approvato la modifica alla tabella b del patto per il sud della regione siciliana – fsc 2014/2020 – di cui alla deliberazione della giunta regionale n.3 del 3 gennaio 2019, area tematica 2, "ambiente" - intervento strategico "impiantistica trattamento rifiuti", proposta dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti che prevede, tra l'altro, l'incremento di € 3.203.031,16 per il progetto relativo al "*lotto 1: impianto di discarica per rifiuti non pericolosi*" per l'importo complessivo di € 13.203.031,16;
- Visto** il verbale della conferenza di servizi *decisoria* tenutasi in data 22 maggio 2019 convocata dall'area 2 del dipartimento dell'ambiente con nota prot.29576 del 6 maggio 2019, durante la quale sono state acquisite le posizioni unitarie, favorevoli e definitive espresse dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti competenti, finalizzati al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto. La Conferenza si è chiusa con parere favorevole ai fini del rilascio del PAUR. In sede di CdS il rappresentante del DRU ha espresso il parere di competenza subordinandolo all'emissione di apposito provvedimento a firma del Dirigente Generale;
- Vista** la nota acquisita al prot. del DRAR n.27206 del 25.6.2019 con cui il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'ARTA ha rilasciato il parere di competenza sulla variante urbanistica;
- Visto** il d.d.s. n.809 del 05.7.2019 (pubblicato il 09.7.2019) con cui il dirigente del servizio 7 (oggi servizio 8) del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale (aia);
- Vista** la nota acquisita al prot. Ord.513 con il n.849 del 02.8.2019 con cui la SRR Trapani Provincia Nord ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al "*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*" adeguato alle prescrizioni impartite dagli Enti durante le CdS per il rilascio del PAUR;
- Visto** il d.a. n.340/gab del 16 settembre 2019 dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con cui è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (paur) ai sensi dell'art.27-bis del d.lgs.152/2006;
- Vista** la nota prot.44913 del 30.10.2019 con cui il Servizio 8 del DRAR ha convocato la Conferenza di Servizi per la "*Verifica di Ottemperanza*" del Progetto relativo al

Considerato	“Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi”, per il giorno 19.11.2019; che alla seduta della c.d.S. del 19 novembre 2019 non erano presenti né il Servizio 1 dell'ARTA né il Presidente della Commissione VIA dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, e che la Conferenza di Servizi ha proceduto alla Verifica di Ottemperanza per le sole prescrizioni del Decreto di AIA con esito positivo, subordinandolo alle determinazioni dell'ARTA nella qualità di Autorità competente per il rilascio del PAUR;
Vista	la nota prot.62987 del 22.11.2019 con cui l'ARPA Sicilia, in merito alla Conferenza di Servizi del 19.11.2019, ha ritenuto il progetto sostanzialmente adeguato richiedendo l'elaborazione del Piano di Monitoraggio e Controllo relativo alla sola discarica;
Vista	la nota prot.1199 del 18.12.2019 con cui la srr trapani nord ha trasmesso il piano di monitoraggio e controllo aggiornato con le indicazioni fornite da arpa e richieste dal servizio 8 del dar con la nota prot.51437 del 05.12.2019;
Vista	la nota prot. n.109 del 09.3.2020, con cui è stata inoltrata al Servizio 4, Unità Verifiche Progetti del Dipartimento Regionale Tecnico la richiesta di verifica del progetto esecutivo relativo al “Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi”, ai sensi dell'art.26 del d.lgs.50/2016, unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa;
Visto	il “rapporto di verifica intermedio n.01” con i rilievi formulati a seguito dell'istruttoria della segreteria tecnica trasmesso dal drt con nota prot.58966 del 07.4.2020;
Vista	la nota dell'assessorato regionale del territorio prot.21138 del 22.4.2020 con cui è stato trasmesso il parere positivo di verifica di ottemperanza del progetto alle condizioni ambientali contenute nel d.a. n.154/gab del 11.4.2019 di v.i.a, d.a. n.108/gab del 21.4.2020;
Vista	la nota prot.195 del 28.4.2020 con cui, a seguito dell'acquisizione del D.A. n.108/Gab, è stata inoltrata al DRT la documentazione con i riscontri ai rilievi di cui al “Rapporto di Verifica Intermedio n.01”;
Vista	la nota prot.215 del 12.5.2020 con cui è stata avanzata istanza, all'ing. Capo del Genio civile di Trapani, di convocazione della Conferenza Speciale dei Servizi per l'approvazione del Progetto in linea tecnica ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/2011;
Visto	il “Rapporto di Verifica Intermedio n.02” trasmesso dal DRT con nota prot.71725 del 12.5.2020;
Visti	il “rapporto di verifica intermedio n.03” e la revisione del piano di verifica trasmessi dal drt con nota prot.82254 del 04.6.2020;
Vista	la nota prot. n.86356 del 15.6.2020 con cui l'ufficio del genio civile di trapani ha indetto la conferenza speciale di servizi (nella forma semplificata asincrona) richiedendo ai vari enti coinvolti la trasmissione del parere di competenza;
Vista	l'Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ai sensi del R.D. n.523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni trasmessa con nota prot. n.9923 del 29.7.2020;
Vista	la nota prot. n.2954 del 09.11.2020 con cui il gruppo di progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali unitamente alla relazione esplicativa per il riscontro dei rilievi riportati nel “rapporto di verifica intermedio n.03”, emesso dal gruppo di verifica del progetto;
Vista	la nota prot.603 del 12.11.2020 con cui è stata trasmessa al DRT la documentazione di riscontro ai rilievi di cui al Rapporto di Verifica Intermedio n.3;
Visto	il “rapporto di verifica intermedio n.04” del 10.12.2020 trasmesso dal servizio 4 – unità verifiche progetti del dipartimento regionale tecnico - con nota prot.185251 del 14.12.2020;
Visto	il D.D.S. n.1536 del 16.12.2020 con cui il Servizio 8 del DRAR ha proceduto alla rettifica del Decreto di AIA n.694 del 27.11.2019;
Visto	il d.d.g. n.1609 del 22.12.2020 del drar di variazione dell'accertamento della somma complessiva di € 13.203.031,16 finalizzata all'attuazione dell'intervento, ripartita negli esercizi finanziari 2018, 2020, 2021, 2022;
Vista	la nota prot. n. 204 del 29.01.2021 con cui il Gruppo di Progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi e la documentazione utile per riscontrare i rilievi

- Vista** di cui al Rapporto di Verifica Intermedio n.4;
la nota prot.47 del 01.02.2021 con cui è stata trasmessa al drt ed al genio civile di trapani, la documentazione per superare le criticità riscontrate dal gruppo di verifica di cui al rapporto di verifica intermedio n.4;
- Vista** la nota prot.31974 del 24.02.2021 con cui il Genio Civile di Trapani ha trasmesso il Provvedimento di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.14 c.2 della L.241/1990 e ss.mm.ii., relativo all'approvazione del progetto in linea tecnica, ex art.5 L.R. 12/2011, a seguito dell'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi Decisoria;
- Vista** la nota prot.86 del 25.02.2021 con cui è stato trasmesso al drt il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto, emesso dall'ufficio del genio civile di trapani, unitamente alla documentazione utile a superare le criticità riscontrate dal gruppo di verifica;
- Vista** la nota prot. n.43756 del 16.3.2021 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti – O.d.I. di tipo "B" ISP n.205E, ha trasmesso il Rapporto di Verifica Finale del 16.3.2021 (che annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica Finale del 15.3.2021), a completamento della propria attività, con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo revisionato nel corso della verifica, giudizio finale positivo con riserva, nel rispetto delle finalità di cui all'art.26 del D.Lgs.50/2016;
- Visto** il progetto esecutivo per la realizzazione della "piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei r.s.u. sita in contrada borranea nel comune di trapani - lotto 1: impianto di discarica per rifiuti non pericolosi", redatto dal gruppo di progettazione costituito da tecnici delle srr trapani nord e trapani sud, revisionato in ultimo in data 29.01.2021 a seguito delle modifiche richieste dai vari enti e delle osservazioni del gruppo di verifica del progetto ex art.26 d.lgs.50/2016;
- Considerato** che l'importo complessivo del progetto, per effetto delle osservazioni formulate dagli organi preposti nel corso dell'iter di verifica ed approvazione è stato rimodulato in € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, distinto secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA (art. 16 D.P.R. 207/2010)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 9.749.023,61	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 125.609,71	
		TOT	A1 + A2		€ 9.874.633,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 45.000,00	
4	Imprevisti	5% di A1		€ 488.503,67	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 375.586,54	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 116.307,01	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 70.000,00	

7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.		1% di A1	€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 237.406,09	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 80.847,10	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto			€ 10.000,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 25.000,00	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 100.734,72	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1	€ 48.745,12	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2	€ 987.463,33	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B.1.1+ B2+B3+B7.1.2+B7.1.3 +B11.3	€ 133.240,51	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€ 3.328.178,38
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 13.202.811,70

- Vista** la nota prot. n.13815 del 07.4.2021, ribadita con nota prot. n.23070 del 11.6.2021, con cui il Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, in merito agli interventi di cui all'ex ord.513/2018, invitava i rup a proseguire la propria attività;
- Vista** la Disposizione n.04 del 26.4.2021, della Struttura di Supporto ex art.1 c.3 OCDPC 513 del 08.3.2018, con cui è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e sono stati nominati i componenti;
- Visto** il d.d. n.543 del 04.6.2021 con cui il dipartimento bilancio e tesoro ragioneria generale della regione ha disposto le variazioni in termini di competenza e cassa e alla conseguente iscrizione delle somme in entrata al cap.7471 e nel corrispondente capitolo di spesa 642095;
- Visto** il d.d.s. n.700 del 08.7.2021 con cui il DRAR ha disposto la prenotazione dell'intero importo e l'impegno delle somme per le indennità di esproprio;
- Vista** la nota prot. n.37153 del 28.9.2021, con cui il Dirigente Generale del DRAR, in merito agli interventi di cui all'ex Ord.513/2018, ha comunicato che "... *le attività per addivenire alla realizzazione degli impianti in oggetto continueranno a titolarità regionale da parte di questo Dipartimento*";
- Visto** il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP, in data 28.9.2021 avente prot. n.37215, ai sensi dell'art.26 comma 8 del d.lgs.50/2016;
- Vista** la Determina del Dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, n. 47 del 01.10.2021 con cui si è provveduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo relativo alla "*Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei r.s.u. sita in contrada Borranea nel comune di Trapani - lotto 1: Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi*" per un importo complessivo dei lavori pari ad € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Considerato** che sul progetto esecutivo sono state effettuate con esito favorevole:
- ✓ la Verifica di Ottemperanza da parte del DRAR in ordine al recepimento delle prescrizioni dettate in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
 - ✓ la Verifica di Ottemperanza da parte dell'ARTA in ordine al recepimento delle prescrizioni dettate dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
 - ✓ l'approvazione in linea tecnica ex art.5 L.R. 12/2011 da parte dell'Ufficio del

- Genio civile di Trapani;
- ✓ la Verifica ex art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata dal Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti – O.d.I. di tipo “B” ISP n. 205E;
- Considerato** che, per le aree sulle quali dovranno essere realizzate le opere è stata attivata la procedura di esproprio ed la consequenziale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, peraltro già contemplata con l’art.2 c.3 dell’ocdpc 513 del 08.3.2018 (emergenza rifiuti nel territorio della regione siciliana) e che il comune di trapani con nota prot.81386 del 24.9.2021 ha trasmesso il decreto di occupazione d’urgenza, rep. n.1 del 22.9.2021, ex art.22 bis del dpr 327/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto** il CUP assegnato al progetto: G95I18000160001;
- Visto** il CIG n. 89352376D4, richiesto dal RUP all’Autorità di Vigilanza Nazionale Anticorruzione, relativo all’affidamento dei lavori per la realizzazione della *“Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi”*;
- Vista** la Determina a Contrarre n. 53 del 19/10/2021 con cui sono stati approvati gli schemi della documentazione di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della *“Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi”* ed è stata disposta l’avvio della procedura di affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti;
- Considerato** che con nota prot. n. 41757 del 28.10.2021 è stata trasmessa all’UREGA – Sezione Territoriale di Trapani la documentazione prescritta dall’art. 4 comma 2 del d.a. Infrastrutture n. 16 del 02.05.2019, ai fini dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 come modificato con l’art. 1 della L.R. 1/2017;
- Vista** la nota dell’UREGA – Sezione Territoriale di Trapani prot. n. 170451 del 09.11.2021 di nomina del Responsabile degli Adempimenti di Gara;
- Vista** la nota dell’UREGA – Sezione Territoriale di Trapani prot. n. 181162 del 26.11.2021 con la quale detto ufficio ha trasmesso il bando, il disciplinare di gara ed i relativi modelli allegati rimodulati con le osservazioni concordate;
- Visto** il Decreto n. 1630 del 21.12.2021 con cui il Dirigente generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato la documentazione di gara costituita da: bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati (domanda di partecipazione; D.G.U.E.; dichiarazioni integrative; patto di integrità; protocollo di legalità, modello offerta nella loro versione definitiva;
- Vista** la nota prot. n. 499036 del 22.12.2021 con cui è stata trasmessa all’UREGA -Sezione Provinciale di Trapani la documentazione di gara definitiva approvata con Decreto n. 1630 del 21/12/2021;
- Considerato** che sul sito del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti è stata resa consultabile tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare, modelli, progetto esecutivo, atti di verifica validazione ed approvazione del progetto esecutivo, pareri approvativi resi sul progetto, etc.);
- Considerato** che la predetta documentazione è stata resa consultabile anche sul sito dell’UREGA – Sezione Lavori Pubblici, della Regione Siciliana;
- Considerato** che si è proceduto al caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica SITAS e-procurement, utilizzata da UREGA per l’espletamento telematico delle procedure di gara;
- Vista** la Determina a Contrarre n. 81 del 24.12.2021 con cui è stato disposto l’avvio delle procedure per l’affidamento del Servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara, relativo all’appalto in parola, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.i.
- Visto** il D.D.G. n. 1689 del 30.12.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti con cui è stata disposta la nomina del Componente e del Componente supplente della Commissione di Gara per l’affidamento dei Lavori, ex art. 9 comma 7 lettera c) della L.R. 12/2011 come modificato con l’art. 1 della L.R. 1/2017.
- Considerato** che la Commissione di gara dei lavori di che trattasi è stata composta, ai sensi dell’art. 7 comma 9 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., dal Presidente Supplente e dal

	Vice Presidente dell'UREGA –Sezione Provinciale di Trapani, nonché dal componente nominato dalla Stazione Appaltante;
Vista	la nota prot. n. 198413 del 31.12.2021 con cui l'UREGA di Trapani, nel calendarizzare la gara per il 22/02/2022, ha inviato il Nulla Osta per la pubblicazione.
Visto	il d.D.g. n. 34 del 26.01.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui è stato disposto l'affidamento del Servizio di pubblicità bando ed esiti di gara per l'affidamento dei lavori in argomento.
Vista	la nota prot. n. 3350 del 28.01.2022 con cui si è ordinato definitivamente il servizio di pubblicità bando ed esiti di gara;
Considerato	che si è adempito agli obblighi di pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 73 del D/Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 comma 1 lettera b) del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, nota prot. n. 41757 del 28.10.2021;
Vista	la nota dell'UREGA – Sezione Territoriale di Trapani prot. n. 15592 del 01.02.2022 avente ad oggetto " <i>Sorteggio componenti della Commissione Giudicatrice</i> ", con cui viene chiesto alla Stazione Appaltante di designare il proprio componente, titolare e supplente.
Visto	il d.D.g. n. 108 del 23.02.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui è stata disposta la nomina del Componente e del Componente supplente della Commissione Giudicatrice per l'affidamento dei Lavori, ex art. 9 comma 22 lettera c) della L.R. 12/2011 come modificato con l'art. 1 della L.R. 1/2017.
Visti	i Verbali redatti dalla Commissione di Gara: <ul style="list-style-type: none"> • Verbale n. 1 del 23.02.2022 (Seduta Pubblica) • Verbale n. 2 del 24.02.2022 (Seduta Pubblica) • Verbale n. 3 del 28.02.2022-01.03.2022 (Seduta Pubblica) • Verbale n. 4 del 27.05.2022 (Seduta pubblica) - Proposta di aggiudicazione
Visti	i Verbali redatti dalla Commissione Commissione Giudicatrice: <ul style="list-style-type: none"> • Verbale del 28.03.2022 (Seduta Pubblica n. 1) • Verbale del 28.03.2022 (Seduta Riservata n. 1) • Verbale del 30.03.2022 (Seduta Riservata n. 2) • Verbale del 04.04.2022 (Seduta Riservata n. 3) • Verbale del 06.04.2022 (Seduta Riservata n. 4) • Verbale del 07.04.2022 (Seduta Riservata n. 5) • Verbale del 08.04.2022 (Seduta Riservata n. 6) • Verbale del 13.04.2022 (Seduta Riservata n. 7) • Verbale del 21.04.2022 (Seduta Pubblica n. 2) • Verbale del 26.05.2022 (Seduta Pubblica n. 3)
Preso Atto	che, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice del 21.4.2022 (seduta pubblica n.2), il Consorzio aggiudicatario ha offerto il ribasso di 60 giorni sui tempi di consegna dei lavori per cui la durata complessiva dei lavori è rideterminata in 185 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna;
Visto	il d.D.g. n. 539 del 22.6.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui: <ul style="list-style-type: none"> • sono stati approvati i predetti Verbali della Commissione di Gara e della Commissione Aggiudicatrice; • è stata verificata ed approvata, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale n. 4 del 27.5.2022 della Commissione di Gara; • è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., all'Operatore Economico: <ul style="list-style-type: none"> • CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (Consorzio Stabile); • CELI ENERGIA S.r.l. con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorziata); • DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. di Gaspare Di Giorgi con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorziata),

per l'importo contrattuale (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di € € 7.228.006,10 di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

Considerato che, con nota prot. n. 23172 del 24.6.2022, l'esito della gara è stato comunicato agli Operatori Economici partecipanti, conformemente a quanto previsto dall'art.76 del d.lgs. 50/2016.

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta che è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 del medesimo d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Vista la nota prot. n. 19567 del 31.5.2022 con cui è stato chiesto all'Operatore Economico CONPAT S.c.a.r.l. di produrre per ciascun operatore economico cointeressato la documentazione necessaria per procedere alla verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti;

Considerato che alla richiesta di cui al punto precedente l'Operatore Economico CONPAT S.c.a.r.l. ha dato riscontro a mezzo PEC del 06.6.2022, assunta al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 20155 di pari data;

Considerato che si è provveduto ad avviare la comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati in sede di gara dall'Operatore Economico Consorzio Stabile CONPAT S.c.a.r.l. e dalle imprese consorziate CELI ENERGIA S.r.l. e DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s., per come di seguito:

Verifiche tramite AVCPASS

Richiesti e già acquisiti per tutti gli Operatori Economici

- Casellario informatico ANAC
- Certificati Casellari Giudiziali degli amministratori, soci e direttori tecnici (non rinvenibili per alcuni soggetti)
- Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato
- Verifica della regolarità fiscale
- Visura al registro delle imprese (non rinvenibile per la CONPAT Scarl).

Dall'esame dei documenti acquisiti non sono emersi elementi ostativi.

Visure Camerali

A seguito richiesta avanzata con nota prot. n. 22265 del 20.6.2022 sono stati acquisiti dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti i seguenti Documenti di verifica di autocertificazione:

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma – Documento n. PV6008124 del 20.6.2022 relativo al Consorzio CONPAT Scarl - Numero REA: RM-1458767.
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di di Trapani – Documento n. PV6008134 del 20.6.2022 relativo CELI ENERGIA Srl - Numero REA: TP-165151.
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di di Trapani – Documento n. PV6008140 del 20.6.2022 relativo DIBIGA S.a.s. - Numero REA: TP-176532.

Dai predetti documenti si evince che “... *Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa*”;

Casellario Giudiziale integrale

Con procedura Massiva/CERPA (nota prot. n. 21123 del 13/06/2022) sono stati richiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo i Casellari Giudiziali con riferimento a tutti gli Operatori Economici e per tutti i Soggetti fisici indicati dalla normativa vigente in materia. La Procura, con nota del 24.6.2022 acquisita al prot. n. 23024 di pari data, ha trasmesso i certificati richiesti. Dall'analisi degli stessi è emerso che i soggetti sottoposti a verifica non hanno procedimenti giudiziari rientranti nella casistica prevista dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Verifiche di cui al d.lgs. 159/2011

- CONPAT S.c.a.r.l. (Consorzio Stabile): iscritta nella White List della Prefettura

di Roma con scadenza 11/07/2020 con aggiornamento in corso.

- CELI ENERGIA S.r.l. (Impresa consorziata): iscritta nella White List della Prefettura di Trapani con scadenza 18/04/2020 con aggiornamento per rinnovo;
- DIBIGA S.a.s. (Impresa consorziata): iscritta nella White List della Prefettura di Trapani con scadenza 09/02/2020 con aggiornamento per rinnovo.

Inoltre sono state effettuate le seguenti “*Richieste di Informazioni*” ai sensi dello art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 31/05/2022:

- CONPAT S.c.a.r.l.: PROT. N.: PR_RMUTG_Ingresso_0204254_20220531
- CELI ENERGIA S.r.l.: PROT. N.: PR_TPUTG_Ingresso_0040991_20220531
- DIBIGA S.a.s.: PROT. N.: PR_TPUTG_Ingresso_0040995_20220531.

Considerato che sono trascorsi più di trenta giorni dalla richiesta e che non è pervenuto alcun riscontro si può procedere con l'efficacia dell'aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 92, comma 3, del d.lgs.159/2011: “*Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia*”.

Documento Unico di Regolarità Contributiva

E' stata verificata la regolarità contributiva di tutti gli Operatori Economici attraverso l'acquisizione dei rispettivi DURC.

Comprova requisiti tecnici economici e finanziari

E' stata verificata per tutti gli Operatori Economici l'iscrizione alla Camera di Commercio (vedi Visure Camerali) e la vigenza della SOA. In particolare per il Consorzio CONPAT S.c.a.r.l., la cui SOA ha data di scadenza intermedia fissata al 30.5.2022:

- con nota prot. n. 21342 del 14.6.2022, indirizzata all'Organismo di Attestazione e alla CONPAT, sono state chieste notizie sullo stato dell'iter per il rinnovo della stessa;
- in data 14.6.2022 è stata acquisita al protocollo n. 21417 del D.A.R. nota del rappresentante legale del Consorzio in cui dichiara “... *che la scadenza intermedia relativa all'Attestato SOA Nr. 9549AL/63/01 ... non riguarda le imprese consorziate esecutrice dei lavori in oggetto...*”, che “... *ha provveduto a stipulare regolare contratto di variazione per l'attestato in corso, riferito alla scadenza intermedia*” e allega gli attestati SOA ed il relativo contratto di variazione;
- in data 22.6.2022 è stata acquisita al protocollo n. 22740 del D.A.R. nota prot. n. U/220622/009 della Società Organismo di Attestazione SOACONSULT in cui “... *si rappresenta che il Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (P. iva: 06044391214) in merito alla scadenza intermedia del 30/05/2022 ha sottoscritto in data 27/05/2022 contratto di attestazione la cui istruttoria è ancora in corso*”.

E' stata inoltre verificata, per le imprese consorziate designate, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria richiesta dal bando, sul relativo portale.

Versamento del contributo ANAC

Il versamento del contributo ANAC è stato effettuato dalla Conpat S.c.a.r.l. in data 21/02/2022 così come risulta dal giustificativo allegato alla documentazione di gara nonché dal sistema AVCpass.

Obblighi derivanti dalla Legge 68/1999

Gli Operatori Economici hanno dichiarato in sede di gara (vedi i rispettivi D.G.U.E.) di non essere tenuti alla disciplina della Legge 68/1999;

Considerato

che, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, è possibile proseguire le operazioni di gara e quindi aggiudicare il servizio in argomento anche in assenza dell'informazione antimafia;

Considerato

che, stante l'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti *ex lege*, effettuate sull'Operatore Economico aggiudicatario, si può disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con il d.D.g. n. 539 del 22.6.2022;

Dato atto

che, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere

- stipulato solo “*divenuta efficace l’aggiudicazione*” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario;
- Ritenuto** di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 32, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: “*L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8*”;
- Considerato** che, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del d.lgs 50/2016 l’efficacia definitiva del Contratto resta sempre e comunque condizionata all’esito positivo delle verifiche e/o conferme e controlli, con precisazione che, in caso di eventuale emersione di dichiarazioni false o mendaci, ovvero di situazioni di carenza di moralità professionale anche in corso di esecuzione dell’appalto, la Stazione Appaltante procederà alla immediata risoluzione contrattuale con procedura in danno dell’appaltatore ed alla contestuale segnalazione dei fatti alle competenti autorità;
- Considerato** che il presente affidamento viene disposto con l’espressa condizione relativa alla necessità di conferma definitiva dell’assenza di interdittive antimafia di cui al vigente d.lgs n. 159/2011, prevedendo le clausole risolutive *ex art. 92* comma 3 del d.lgs. 159/2011;
- Considerato** che ricorrono le condizioni per l’esecuzione di urgenza dell’intervento in argomento, previste dall’art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016, in ragione del fatto che “... *la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico ...*, a causa delle problematiche in atto esistenti nella Regione Siciliana in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Considerato** che ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n.76 del 16.7.2020, convertito in Legge n.120 del 09.11.2020, come modificato con l’art.51 del D.L. n.77 del 31.5.2021, fino alla data del 30.6.2023 “... *è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’ articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 , nelle more della verifica dei requisiti di cui articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura*”;
- Ritenuto** di dovere procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L.76 del 16.07.2020, convertito in Legge 120 del 09.11.2020, come modificato con l’art.51 del D.L.77 del 31.5.2021, alla consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto, subordinato alla produzione, da parte dell’aggiudicatario, delle garanzie definitive di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata con il d.D.s. n.459 del 08.6.2022 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con cui è stata disposta la prenotazione di impegno registrata dalla Ragioneria Centrale al n.9 del 16.6.2022 per un importo di € 5.621.857,79, per l’esercizio finanziario in corso, già accertato per l’anno 2022 con il d.D.G. n. 1609 del 22.12.2020;
- Considerato** che con successivo atto, a seguito della stipula del contratto, si procederà al perfezionamento dell’impegno delle somme occorrenti per la copertura finanziaria,
- Considerato** che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, necessaria per la stipula del contratto;
- Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

DECRETA

Art. 1

è dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, disposta con il d.D.g. n. 539 del 22.6.2022 in favore dell’Operatore Economico costituito da:

- CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (Consorzio Stabile);

- CELI ENERGIA S.r.l. con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorziata);
 - DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. di Gaspare Di Giorgi con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorziata),
- per l'importo contrattuale (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di € € 7.228.006,10 di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

Art. 2

I lavori in argomento, a seguito del ribasso sui tempi di esecuzione formulato dal Consorzio aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta, avranno la durata complessiva di 185 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta che è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 del medesimo D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 4

Di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato con l'art. 51 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, alla consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto, subordinato alla produzione, da parte dell'aggiudicatario, delle garanzie definitive di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 5

Alla stipula del contratto si procederà ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e con le modalità del comma 14, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedendo le clausole risolutive ex art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Art. 6

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con il d.D.s. n.459 del 08.6.2022 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con cui è stata disposta la prenotazione di impegno registrata dalla Ragioneria Centrale al n.9 del 16.6.2022 per un importo di € 5.621.857,79, per l'esercizio finanziario in corso, già accertato per l'anno 2022 con il d.D.g. n. 1609 del 22.12.2020.

Art. 7

Il presente Decreto, repertoriato, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, della Legge regionale 07.5.2015, n.9.

Art. 8

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del d.lgs.104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Responsabile del Procedimento
(*arch. Pasquale Musso*)

Il Dirigente generale
Foti