


Via Empedocle Restivo, 102 90144 Palermo  
Tel. 091 7541028 Fax 091 5087766  
e-mail: aureaingegneria@gmail.com  
pec: aureaingegneria@pec.it  
P.IVA 05401960827

**AUREA**  
INGEGNERIA



**Prot. 28/U/2022**  
**Palermo, 12/09/2022**

**Al RUP Ing. Salvatore Randazzo**  
**c/o Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**  
**Palermo**

pec: [dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it)  
mail : [srandazzo@regione.sicilia.it](mailto:srandazzo@regione.sicilia.it)

**OGGETTO: Lavori di Manutenzione degli impianti elettrico ed antincendio in dotazione all'edificio sede di lavoro - D.Lgs n. 81/2008. Chiarimenti sulla natura delle opere di adeguamento dell'impianto elettrico.**

Gent.mo Ing. Randazzo

Facciamo seguito all'incarico ricevuto in data 05.04.2022 con la trasmissione pec del Capitolato d'oneri sottoscritto per accettazione ed alla Sua nota prot. 43026 del 12.09.2022 relativa alla richiesta di evidenziare quali opere del progetto consegnato in data 04.08.2022 fossero afferenti al ripristino delle condizioni di conformità normativa dell'impianto e quali, di contro, riguardassero opere di ampliamento dell'impianto in relazione alle Vostre richieste intervenute nelle varie riunioni preliminari e propedeutiche alla redazione del progetto di cui in argomento.

Come si evince dal quadro economico sotto riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
1. DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1			352.781,19
1.1. Quadro BT cabina - Lato A_B	1		48.418,84	
1.1.1.	1	48.418,84		
1.10. Quadro Condizionamento	4		14.389,41	
	4	14.389,41		
1.2. Quadro BT cabina - Lato C	6		76.894,15	
1.2.1.	6	76.894,15		
1.3. QGEN AMPLIAMENTO Lato A-B	10		13.948,80	
1.3.1. ---	10	13.948,80		
1.4. QGEN AMPLIAMENTO Lato C	12		34.002,56	
1.4.1. ---	12	34.002,56		
1.5. Quadri di piano [ampliamento] Lato A-B	14		80.874,98	
1.5.1. Piani 1-2-3 Lato A-B	14	43.004,90		
1.5.2. Piano 4 Lato A-B	16	18.123,92		
1.5.3. Piano 5 Lato A-B	19	19.083,06		
1.5.4. Piano 5 Lato A-B - Stanza 32	22	663,10		
1.6. Quadri di piano [ampliamento] Lato C	23		58.675,35	
1.6.1. Piani 1-2-3 Lato C	23	34.086,40		
1.6.2. Piano 4 Lato C	26	12.850,97		
1.6.3. Piano 5 Lato C	28	11.737,98		
1.7. Quadro portineria principale	31		8.811,20	
1.7.1. ---	31	8.811,20		
1.8. Quadro portineria lato A	34		8.767,84	
1.8.1.	34	8.767,84		
1.9. Quadri ascensore	35		7.998,06	
1.9.1. ---	35	7.998,06		

L'importo delle opere di adeguamento ammonta a complessivi € 352.781,19, da differenziare come segue:

Opere di adeguamento (tra l'altro anche alla normativa imposta dal D. Lgs. 81/2008) :

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
1. DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1			156.511,66
1.1. Quadro BT cabina - Lato A_B	1		48.418,84	
1.1.1.	1	48.418,84		
1.10. Quadro Condizionamento	4		14.389,41	
	4	14.389,41		
1.2. Quadro BT cabina - Lato C	6		76.894,15	
1.2.1.	6	76.894,15		
1.7. Quadro portineria principale	31		8.811,20	
1.7.1. ---	31	8.811,20		
1.9. Quadri ascensore	35		7.998,06	
1.9.1. ---	35	7.998,06		

Per un importo complessivo pari a € 156.511,66 (centocinquantaseimilacinquecentoundici/66).

Mentre le opere di ampliamento sommano

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
1. DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1			196.269,53
1.3. QGEN AMPLIAMENTO Lato A-B	10		13.948,80	
1.3.1. ---	10	13.948,80		
1.4. QGEN AMPLIAMENTO Lato C	12		34.002,56	
1.4.1. ---	12	34.002,56		
1.5. Quadri di piano [ampliamento] Lato A-B	14		80.874,98	
1.5.1. Piani 1-2-3 Lato A-B	14	43.004,90		
1.5.2. Piano 4 Lato A-B	16	18.123,92		
1.5.3. Piano 5 Lato A-B	19	19.083,06		
1.5.4. Piano 5 Lato A-B - Stanza 32	22	663,10		
1.6. Quadri di piano [ampliamento] Lato C	23		58.675,35	
1.6.1. Piani 1-2-3 Lato C	23	34.086,40		
1.6.2. Piano 4 Lato C	26	12.850,97		
1.6.3. Piano 5 Lato C	28	11.737,98		
1.8. Quadro portineria lato A	34		8.767,84	
1.8.1.	34	8.767,84		

Per un importo complessivo pari a € 196.269,53 (centonovantaseimiladuecentosessantanove/53).

Da quanto sopra ne consegue che le opere necessarie ed improcrastinabili per la conformità normativa dell'impianto, anche ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i, comportano un impegno economico ammontante a € 156.511,66 oltre IVA, quindi pari a € 190.944,23 IVA inclusa.

Le opere di ampliamento dell'impianto, programmabili secondo le esigenze di codesta spett. Amministrazione, ammontano ad € 196.269,53 esclusa IVA, pari quindi ad € 239.448,83 IVA inclusa.

Tanto in riscontro a quanto da Voi richiesto, si rimane in attesa del rilascio della Certificazione di regolare esecuzione della prestazione di servizi e si porgono cordiali saluti.

Per l'Aurea Ingegneria s.r.l.  
Ing. Antonio Casto

