
RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

1. DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE  1      352.781,19  

  1.1. Quadro BT cabina - Lato A_B  1    48.418,84    

    1.1.1.  1  48.418,84      

  1.10. Quadro Condizionamento  4    14.389,41    

           4  14.389,41      

  1.2. Quadro BT cabina - Lato C  6    76.894,15    

    1.2.1.  6  76.894,15      

  1.3. QGEN AMPLIAMENTO Lato A-B  10    13.948,80    

    1.3.1. ---  10  13.948,80      

  1.4. QGEN AMPLIAMENTO Lato C  12    34.002,56    

    1.4.1. ---  12  34.002,56      

  1.5.  Quadri di piano [ampliamento]  Lato A-B  14    80.874,98    

    1.5.1. Piani 1-2-3  Lato A-B  14  43.004,90      

    1.5.2. Piano 4  Lato A-B  16  18.123,92      

    1.5.3. Piano 5  Lato A-B  19  19.083,06      

    1.5.4. Piano 5 Lato A-B - Stanza 32  22  663,10      

  1.6. Quadri di piano [ampliamento]  Lato C  23    58.675,35    

    1.6.1. Piani 1-2-3  Lato C  23  34.086,40      

    1.6.2. Piano 4  Lato C  26  12.850,97      

    1.6.3. Piano 5  Lato C  28  11.737,98      

  1.7. Quadro portineria principale  31    8.811,20    

    1.7.1. ---  31  8.811,20      

  1.8. Quadro portineria lato A  34    8.767,84    

    1.8.1.  34  8.767,84      

  1.9. Quadri ascensore  35    7.998,06    

    1.9.1. ---  35  7.998,06      
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€

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

1. DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE  1      156.511,66  

  1.1. Quadro BT cabina - Lato A_B  1    48.418,84    

    1.1.1.  1  48.418,84      

  1.10. Quadro Condizionamento  4    14.389,41    

           4  14.389,41      

  1.2. Quadro BT cabina - Lato C  6    76.894,15    

    1.2.1.  6  76.894,15      

  1.7. Quadro portineria principale  31    8.811,20    

    1.7.1. ---  31  8.811,20      

  1.9. Quadri ascensore  35    7.998,06    

    1.9.1. ---  35  7.998,06      

€

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

1. DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE  1      196.269,53  

  1.3. QGEN AMPLIAMENTO Lato A-B  10    13.948,80    

    1.3.1. ---  10  13.948,80      

  1.4. QGEN AMPLIAMENTO Lato C  12    34.002,56    

    1.4.1. ---  12  34.002,56      

  1.5.  Quadri di piano [ampliamento]  Lato A-B  14    80.874,98    

    1.5.1. Piani 1-2-3  Lato A-B  14  43.004,90      

    1.5.2. Piano 4  Lato A-B  16  18.123,92      

    1.5.3. Piano 5  Lato A-B  19  19.083,06      

    1.5.4. Piano 5 Lato A-B - Stanza 32  22  663,10      

  1.6. Quadri di piano [ampliamento]  Lato C  23    58.675,35    

    1.6.1. Piani 1-2-3  Lato C  23  34.086,40      

    1.6.2. Piano 4  Lato C  26  12.850,97      

    1.6.3. Piano 5  Lato C  28  11.737,98      

  1.8. Quadro portineria lato A  34    8.767,84    

    1.8.1.  34  8.767,84      
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