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Specifiche
Somme a Disposizione dell’ Amministrazione

Punto B.4
Incarico prestazione polizza assicurativa ai progettisti

Somma prevista € 2.000,00 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

La previsione di spesa ha per oggetto I’affidamento del servizio di “Prestazione polizza assicurativa per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”
secondo quanto previsto all’art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e per i massimali scaturenti dall’importo
del progetto, senza alcuna franchigia.

Detto affidamento ¢ propedeutico alle operazioni di verifica del progetto.
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Specifiche
Somme a Disposizione dell’Amministrazione

Punto B.7
Consulenze e indagini tecnico-scientifiche

Somma prevista € 10.000,00 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Durante le fasi dello scavo e sugli esiti dell’avanzamento dei ritrovamenti sara necessario effettuare analisi,
indagini ed acquisire consulenze specialistiche, in atto non individuabili e/o prevedibili se non in linea di
massima.

Sara necessario eseguire delle indagini e analisi archeometriche, archeobotaniche, archeozoologiche ecc.
Verranno eseguite anche indagini diagnostiche sui materiali lapidei, naturali ed artificiali, ed eventualmente
su legno e strati pittorici sui supporti. Potra essere necessaria anche la caratterizzazione mineralogico
petrografica dei materiali lapidei. Le tecniche analitiche potranno essere: diffrattometria dei raggi X (XRD),
microscopia ottica (MO) inluce riflessa e in luce trasmessa, microscopia elettronica a scansione (ESEM),
microscopia Raman, analisi con microsonda a dispersione di raggi X (EDAX), cromatografia ionica (CI),
dilatometria, porosimetria a mercurio e porometria ai gas e ai liquidi, analisi termica differenziale (DTA) e
termogravimetrica (TG), spettroscopia per assorbimento atomico (AAS), spettrometria nell infrarosso
(FTIR), gas cromatografia/ gas massa, nonché analisi chimiche tradizionali sui materiali lapidei naturali e
artificiali da costruzione e prove sui leganti.

Ad ogni necessita verra richiesta I’attivazione di idonea procedura di affidamento con le specifiche tecnico-
scientifiche ed economiche necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
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Specifiche
Somme a Disposizione dell’Amministrazione

Punto B.8
Progetto di valorizzazione intermediale

Somma prevista € 123.000,00 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE — Progetto definitivo

La Deliberazione n. 386 del 12/09/2017 della Giunta Regionale della Regione Siciliana, contempla nel
pronunciamento (1’) “... organizzazione di un sistema di fruizione (anche virtuale) delle caratteristiche del
sito, tale da consentirne la dettagliata conoscenza, facendo ricorso alle piu innovative destinate a tali
scopi,;” Considerata la tipicita dell’obiettivo, si ¢ ritenuto trattare lo stesso in maniera distinta dai lavori di
scavo € conservazione in sifu e pertanto si ¢ elaborato il seguente progetto, di livello definitivo, che
individua compiutamente [’opera da realizzare, in aderenza alle finalita richieste dall Delibera di Giunta n.
386/96 e contiene tutti gli elementi necessari per la compiuta individuazione, la quantificazione definitiva del
limite di spesa e i tempi della realizzazione

Il seguente progetto di valorizzazione intermediale si pone I’obiettivo di realizzare un percorso immersivo
dove il visitatore verra guidato in un suggestivo viaggio virtuale nella Statio romana di Casalgismondo e tra i
reperti rinvenuti, mediante proiezioni, suggestioni del videomapping con tecniche specifiche della video-
performance e musiche, il tutto in maniera non meramente descrittiva ma mirata a innescare un processo dal
forte carattere emozionale capace di rievocare |’effettiva presenza del visitatore nel luogo fisico originario.

11 progetto sara basato sugli esiti delle indagini archeologiche condotte e sara realizzato, al termine dei lavori
in situ, mediante 1’allestimento di una sala interattiva, dalle dimensioni di circa m 5x7 posta nei locali del
Museo Archeologico di Aidone o in disponibili locali limitrofi.

La realizzazione del progetto si compone di tre singoli aspetti con caratteristiche peculiari:

1) le attrezzature audio, video e luci;

2) lo sviluppo dei contenuti per la realizzazione del prodotto multimediale;

3) lallestimento vero e proprio consistente nel montaggio delle apparecchiature, installazione e
configurazione dei contenuti.

Le attrezzature video-audio-luci necessarie sono le seguenti:

- n. 3 videoproiettori ad uso continuativo tecnologia LCD da 7000 ansi lumen full HD con ottica corta
motorizzata e staffa per ancoraggio a soffitto;

- n. 1 media server per la gestione dei contributi video e multimediali;

-n. 1 mixer video;




- n. 1 scheda multi uscita video;

- n. 1 scheda di acquisizione video;

- n. 6 diffusori audio con staffa di ancoraggio;

- n. 1 finale di potenza;

- n. 1 mixer audio digitale;

- n. 4 visori realta virtuale con mibile in cartone ricilclato;

- n. 2 telecamenre con tecnologia kinect;

- n. 2 tavoli interattivi con schermo da 50” touch screen — sistema android;

-n. 1 skermo smart da 55” - sistema android;

-n. 4 par LED;

- cablaggi video HDMI ibrido/fibra e audio;

Lo sviluppo del progetto multimediale avviene attraverso una gestione operativa che, anche con 1’utilizzo
di materiale (rilievi, videoriprese, restituzioni grafiche, ecc) fornito dall’ Amministrazione, svolge:

- progettazione dei sistemi multimediali;

- programmazione software per la gestione dei contenuti multimediali;

- riprese aeree con drone 360°;

- sviluppo grafico dei contenuti audio-video;

- comunicazione/ufficio stampa/rassegna stampa/web e social

L’allestimento vero e proprio della sala avverra tramite:

- installazione delle apparecchiature;

- configurazione dei sistemi multimediali;

- trasporto materiali;

- spese logistiche personale addetto.

La realizzazione del progetto, per ovvie ragioni legate Alla conoscenza dei contenuti da gestire, avra ’avvio
dopo la conclusione dei lavori di indagine archeologica, avra una durata realizzativa di mesi 6 e un costo
complessivo di € 150.000,00 iva compresa, da gestire in uno o piu affidamenti in funzione delle 3 suddette
componenti.

Relativamente alle specifiche prestazionali delle apparecchiature tecnologiche si rimanda alla fase di
predisposizione del progetto esecutivo trattandosi di prodotti ad alto contenuto tecnologico e in rapida
evoluzione per cui, fermo restando I’importo determinato, con le medesime somme si potranno avere nel
prossimo futuro attrezzature e/o prestazioni piu performanti rispetto a quelle oggi disponibili.
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Somme a Disposizione dell’Amministrazione

Punto B.9
Rilievi ed elaborazioni grafiche

Somma prevista € 30.000,00 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

La previsione di spesa ha per oggetto I’affidamento di uno o piu incarichi per un insieme sistematico di
servizi di geomatica sull’area di circa 1 ettaro occupata dai resti della Statio romana di Casalgismondo in
territorio di Aidone (EN), comprendenti 1’acquisizione, 1’elaborazione, ’analisi, la visualizzazione e la
gestione di informazioni territoriali e che includono sia quelletradizionali del rilevamento (Topografia,
Fotogrammetria, Cartografia), nella loro versione aggiornata, sia quelle di piu recente istituzione
(Telerilevamento, Sistemi Informativi Territoriali) connesse al rilievo dell'ambiente e dei beni culturali con
I’impiego di strumentazioni HW e SW complete e all’avanguardia. Le attivita riguardano 1’acquisizione e
I’elaborazione dei dati provenienti da rilievi topografici, GPS, fotogrammetrici, sia aerei che terrestri, laser-
scanning e da immagini digitali rilevate con le tecniche del Telerilevamento, sia da piattaforma satellitare che
aerea. e finalizzato essenzialmente alla realizzazione di modelli digitali 3D fotorealistici che consentano la
documentazione del patrimonio artistico e archeologico, soprattutto a fini di studio e di restauro, e la loro
fruizione tramite tecniche Web-GI e agli aspetti della derivazione cartografica e dei modelli di cartografia
numerica 3D.

Lattivita di rilievo e restituzione proposta di seguito vuole configurarsi come la piu completa risorsa
tecnologicamente all’avanguardia nel campo della metrologia bidimensionale e tridimensionale.

L’obiettivo prefissato ¢ quello di monitorare lo stato di avanzamento delle indagini archeologiche e
catalogare al meglio i risultati della ricerca, per tale motivo le attivita che si propongono si diversificano in
differenti fasi tra loro temporalmente distanziate:

1. una prima fase propone un’indagine aerofotogrammetrica, geolocalizzata tramite impiego integrato di
sistema GNSS, da svolgersi prima delle operazioni di sfalcio della vegetazione, in modo da ottenere la
consistenza dello stato dei luoghi, prima di ogni intervento sul territorio;

2. una seconda fase, anch’essa basata sulla tecnica fotogrammetrica aerea e 1’integrazione con sistema di
geolocalizzazione, avverra non appena le operazioni di sfalcio e I’individuazione delle aree di scavo saranno
ben definite sul piano di campagna;

3. una terza campagna d’indagine verra eseguita non appena dalla prima fase di scavo si evinceranno i primi
risultati; questa fase verra portata avanti ancora una volta tramite volo fotogrammetrico integrato con sistema




GNSS, ma si avvarra, in aggiunta, di tecnologia laser scanner 3D in modo da ottenere una maggiore quantita
e qualita di dettaglio, per le aree in cui verranno portati alla luce dei risultati in ambito archeologico; In
seguito, le operazioni condotte nella terza fase verranno reiterate ogni qual volta la campagna archeologica
ne richiedera la necessita.

Per raggiungere 1 migliori risultati saranno impiegati:

= un drone DJI Phantom 4 Pro, con fotocamera da 20 Mpx stabilizzata su tre assi tramite un gimball
meccanico;

— target da 17 pollici ad elevato contrasto, identificabili da oltre 30 metri di altezza;

— GNSS Leica GS 15, ricevente per sistemi satellitari GPS, Galileo, Beidou, GLONASS;

— Laser scanner 3D Leica P20.

La geolocalizzazione tramite sistema GNSS permettera di confrontare costantemente i dati raccolti nelle
diverse campagne di rilevamento, permettendo un monitoraggio in continuo aggiornamento. I modelli
ottenuti saranno, inoltre, integrabili tra loro, permettendo di ottenere un modello digitale complessivo ricco
di dettagli.

In particolare, i dati metrici ottenuti dalla fotogrammetria aerea, dotati di eccezionale resa cromatica ma
precisione massima intorno al centimetro, saranno perfezionati sulla base dei dati raccolti con laser scanner
3D, la cui precisione arriva al margine millimetrico, fino ad ottenere un modello tridimensionale
perfettamente coerente e cromaticamente fedele alla realta. Da quest’ultimo saranno, in seconda istanza,
estratti tutti gli elaborati tridimensionali e bidimensionali del caso, dalle planimetrie a curve di livello, ai
piani quotati con immagine ortometrica, alle sezioni e ai particolari assonometrici di maggiore interesse.

Dal confronto tra le varie fasi di indagine metrologica sara, inoltre, possibile estrarre i volumi di scavo
effettivo di ogni singola fase rispetto alla precedente e rispetto allo stato iniziale dei luoghi.

I risultati attesi saranno, infine, forniti su supporto digitale e cartaceo in modo da poterne sfruttare appieno
tutte le potenzialita.

Si specifica inolte che i formati digitali saranno jpg (alta risoluzione), pdf, psd, tiff e png (alta risoluzione).
Per tutti i materiali video e riprese drone i formati mp4, e mov. Qualora i materiali siano di formati nativi
dedicati dovra essere indicato il software (Windows e macOS) adatto per la gestione degli stessi.

In fase preventiva all’affidamento sara elaborato computo esecutivo della prestazione e delle modalita
d’intervento e valutato I’eventuale necessita di possesso di apposita SOA in categ. OS 20-A.
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Specifiche
Somme a Disposizione dell’Amministrazione

Punto B.10
Pubblicazioni scientifiche, attivita didattiche e divulgative

Somma prevista € 4.310,23 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

La divulgazione delle risultanze degli esiti delle indagini archeologiche, dei ritrovamenti e delle attivita di
tutela e conservazione e valorizzazione avverra con 1’edizione di una pubblicazione a stampa che
implementera la conoscenza della storia antica della Sicilia interna e fara conoscere la ricchezza dei suoi siti
archeologici, contribuendo ad attrarre visitatori verso quest'area, oggi considerata periferica dai circuiti del
turismo di massa.

I contenuti della pubblicazione a stampa saranno anche trasferiti sul web in formato digitale facilmente
accessibile, in modalita open data, adottando le piu recenti buone prassi di comunicazione nel settore della
cosiddetta “Archeologia Pubblica”.

Durante la fase dei lavori sia saranno attivati dei seminari e delle attivita didattiche e divulgative a cantiere
aperto rivolti alla popolazione locale anche scolastica, tramite i quali promuovere sia la conoscenmza del
bene nello specifico, le tecniche e metodologie dello scavo archeologico nonché la piu ampia e approfondita
approfondita conoscenza del patrimonio archeologico.

Per I’organizzazione e delle attivita didattico divulgative, si predisporra apposita specifica tecnica e
capitolato prestazionale con quantificazione dei costi per 1’affidamento, mediante idonea procedura, a
service specializzati in organizzazione/comunicazione di eventi .

Per la pubblicazione finale, a lavori conclusi, sara predisposto apposito progetto editoriale (anche piu di
uno), con coinvolgimento sia del personale dell’Amministrazione sia di esperti esterni, con specifiche
tecnico-editoriali, grafiche ecc, e individuazione dei costi per 1’affidamento del servizio editoriale, mediante
idonea procedura, a editori specializzati in pubblicazioni a carattere scientifico.
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