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LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIGA DI PIETRAROSSA — CUP G95E 18000180001 — PERIZIA STRALCIO: LAVORI AREA ARCHEOLOGICA

RIEPILOGO LAVORAZIONI

n° CAPITOLO IMPORTO LAVORI | QUOTA MANOD | INC.% | CATEG. LL.PP.
1 LAVORI E SCAVI ARCHEOLOGICI | €776.47413 €510.918,13)  6580% 0S 25
[ 1.1 |SCAVI ARCHEOLOGICI €224.941,33
1.2 |FORN. MANODOPERA E PERSONALE SPECIALIZ. |  €551.532.80 S
[2 CONSERVAZIONE E PROTEZIONE. STRUTTURE | €54268400  €117.08127]  2157%]  0G2 |
3| ONERI SICUREZZA €116.794,36 €19.378,07 16,59% 0S 25 i
| 3.1 |RECINZIONI E DELIMITAZIONI ] €21.122,20 i
| 3.2 |SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI € 45.995 64
33 |SEGNALETICA B €1.344,00 B
| 3.4 |IMPIANTI TEMPORANEI €10.996 47
| 3.5 |DPIPER RIDUZIONE RISCHIO BIOLOGICO l €1.506 84
}_ 36 |APPRESTAMENTI PER RID. RISCHIO CALDO SEV. | €14.088.72] ;
3.7 |DPIPER RIDUZIONE RISCHIO CONTAGIO €1.190,72 [ .
|| 3.8 [MISURE DI PREVENZIONE COLLETTIVA €2054377) | |
TOTALE €1.435.962,49 €647.377,47  4508%)|
QUOTA CATEG. 0S 25 ~ €893.268,49 CLASS. I
B QUOTA CATEG. 0G 2 | € 542.694,00 1 cLass |
] QUADRO ECONOMICO |
! |
[ a)] LAVORI €1.435.962,49] '
[A1)  |[IMPORTO A BASE D'ASTA €1.319.168,13
| [A2) |ONERISICUREZZA €116.794,36 8,13%
| [A3) [INCIDENZA MANODOPERA €647.377,47| 45.08%
|
B) SOMME A DISPOSIZIONE € 564.033,51]
[B1) |IMPREVISTI (MAX 10% DI A) €2.000,00 [ 0,14%
[B2) [IVA22% DI A) €315.911,75
[B3) |SPESE TECNICHE 2% A) — ART 113 | e2871925
B4) |POLIZZE ASS.NE PROGETTISTI— ART. 24 C. 4 €2.000,00
B5) |SPESE BANDO GARA, ANAC, TASSE, VERSAMEN. € 500,00
B6) |MISSIONI DEL PERSONALE TECN. SCIENT. € 5.600,00
B7) |CONSULENZE E INDAGINI €10.000,00
B8) |PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INTERMEDIALE € 123.000,00
B9) |RILIEVI ED ELABORAZIONI GRAFICHE €30.000,00
B10) |PUBBL. SCIENTIFICHE, ATT. DIDATTICA E DIVULG. €4.31023
B11) |ONERI PER CSP, CSE, VERF. BELL., CNPA, IVA €41.992,28
\ TOTALE PROGETTO| [ €1,999,996,00
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