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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OS25 - Scavi archeologici  (Cat 1)

1 Apertura con mezzo meccanico di stradella di servizio, in terreno
G.04.17 di qualsiasi natura e consistenza, della larghezza di m 3,50, di cui

cm.50 di cunetta laterale, con contropendenza a monte del 10%,
pendenza massima del 5%, comprese le opere necessarie per lo
smaltimento delle acque meteoriche, la profilatura delle scarpate
non comprensivo delle spese per il conferimento in discarica del
materiale di risulta.
Per necessità di accesso e movimentazione 200,00

SOMMANO ml 200,00 10,600 2´120,00

2 Decespugliamento di terreno con copertura della vegetazione
B.01.01.02 infestante prevalentemente cespugliosa o arbustiva inferiore a 1

m di altezza eseguita con trattrice di media potenza (59-89 Kw) e
trincia forestale.
aree di cantiere 1,00

SOMMANO ha 1,00 1´000,000 1´000,00

3 Decespugliamento manuale o con decespugliatore da eseguire in
B.01.01.01 modo localizzato ove non sia possibile l'uso dei mezzi meccanici.

zone scavi 6´000,00

SOMMANO mq 6´000,00 0,270 1´620,00

4 Nolo di autoveicolo con autista,  fuoristrada 5 posti, 4 ruote 
Z.NL.01 motrici, tipo JEEP RENEGADE, per tutte le necessità di 

trasporto persone e cose dentro e fuori il cantiere ed 
espressamente disposte dalla D.L.. Compreso e compensato nel 
prezzo iltrasferimento del mezzo dal deposito al cantiere e il 
successivo rientro per ogni utilizzo, il fermo del mezzo in 
cantiere per non utilizzo, tutte le spese per il funzionamento 
(carburante, lubrificanti, revisioni, assicurazione, tasse, 
manutenzione, ammortamento ecc)  e quanto altro necessario 
per l'utilizzo del mezzo da parte di operatori/autisti muniti di 
specifica formazione e delle necessarie autorizzazioni e 
abilitazioni per la guida, anche già presenti in cantiere addetti 
ad altre attività.  Per ogni ora di effettivo utilizzo in trasporto. 
Per necessità richieste dalla D.L. 30,00 8,000 240,00

SOMMANO h 240,00 49,639 11´913,36

5 Nolo di autocarro tipo IVECO EUROCARGO ML 120 E.18 
Z.NL.02 due assi, portata 70 q.li con ribaltabile ed eventualmente, se 

necessario, anche a 4 ruote motrici, per tutte le necessità di 
trasporto e movimentazione materiali dentro e fuori il cantiere 
ed espressamente disposte dalla D.L. Compreso e compensato 
nel prezzo il trasferimento del mezzo dal deposito  per il 
cantiere e il successivo rientro per ogni utilizzo,   il fermo del
mezzo in cantiere per non utilizzo, tutte le spese per il 
funzionamento (carburante, lubrificanti, revisioni, 
assicurazione, tasse, manutenzione, ammortamento ecc)  e 
quanto altro necessario per l'utilizzo in opera del mezzo da parte
di operatori muniti di specifica formazione e delle necessarie 
autorizzazioni e abilitazioni per la guida, anche già presenti in 
cantiere addetti ad altre attività.  Per ogni ora di effettivo 
utilizzo in trasporto.
Per necessità a richiesta della D.L 20,00 8,000 160,00

SOMMANO h 160,00 100,441 16´070,56
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R I P O R T O 32´723,92

6 Nolo di escavatore gommato/pala gommata/ terna gommata 
Z.NL.03 media tipo JCB 3CX - 4CX, 4 ruote motrici, potenza 55-81 

kW, dotata degli accessori necessari richiesti dalla D.L., per 
tutte le necessità di lavorazione e movimentazione materiali 
dentro il cantiere ed espressamente disposte dalla D.L.. 
Compreso e compensato nel prezzo il trasferimento del mezzo 
in cantiere e il ritorno a dposito per ogni utilizzo,  il fermo del 
mezzo in cantiere per non utilizzo, tutte le spese per il 
funzionamento (carburante, lubrificanti, revisioni, 
assicurazione, tasse, manutenzione, ammortamento ecc)  e 
quanto altro necessario per l'utilizzo in opera del mezzo da parte
di operatori muniti di specifica formazione e delle necessarie 
autorizzazioni e abilitazioni per la guida, anche già presenti in 
cantiere addetti ad altre attività.  Per ogni ora di effettivo 
utilizzo in lavorazione.
Per necessità richieste dalla D.L 20,00 8,000 160,00

SOMMANO h 160,00 116,380 18´620,80

7 Fornitura di cassette in legname di abete dello spessore di cm 2 
Z.MT.01 di prima scelta, dalle dimensioni esterne di cm 50 x 35 x 11 (h) 

atte a contenere i reperti rinvenuti, realizzate mediante l'unione
di tavole con colla e chiodi, perfettamente levigate a spigoli vivi 
e senza alcuna sporgenza o rientranza. Compresa altresì la 
fornitura di n° 3 divisori mobili perfettamente levigati e a 
spigoli vivi (dim. Cm 31 x 1 x 9 (h)) da fornire unitamente alle 
cassete, compreso altresì la fornitura di n° 8 cartellini in 
compensato bianco da mm 4 (dim. Cm 9 x 5), il tutto a perfetta 
regola d'arte sul luogo dello scavo.Per ogni cassetta.
Per raccolta materiali archeologici 400,00

SOMMANO cadauno 400,00 13,767 5´506,80

8 Fornitura di picchetti in legname di abete piallato delle 
Z.MT.02 dimensioni di cm. 4 x 4 x 50 (h). i picchetti saranno piallati a 

spigoli vivi perfettamente squadrati con punta inferiore a forma 
di piramide rovesciata e testa colorta in rosso per almeno 5 c,  il 
tutto a perfetta regola d'arte sul luogo dello scavo. Costo per 
ciascun picchetto.
per esigenze di rilievo 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 1,651 330,20

9 Fornitura e collocazione in opera a mano di geotessile tessuto 
Z.MT.03 non tessuto in fibre di poliestere o  polipropilene CE bianco ad 

alta tenacità, con resistenza a trazione >= 22  kN/m secondo la 
UNI EN 10319, allungamento a rottura >= 70% secondo la UNI 
EN 10319, con resistenza al punzonamento statico >= 4 kN 
secondo la UNI EN ISO 12236, di massa areica 300 g/m2 EN 
ISO 9864 e spessore 1,6 mm (EN ISO 9863-1). Per ogni metro 
quadrato di tessuto collocato in opera
copertura emergenze archeologiche 6´000,00

SOMMANO m2 6´000,00 2,234 13´404,00

10 Fornitura in cantiere per realizzazione di strato di sabbia di cava 
Z.MT.09 dello spessore di cm 10 circa collocata in opera a mano e 

comunque secondo  le indicazioni della D.L., per copertura e 
protezione delle strutture archeologiche. Compreso nel prezzo 
l'approvvigionamento in cantiere, lo scarico, movimentazione, 
collocazione,  e quanto altro necessario per dare l'opera a 
perfetta regola d'arte.  Per ogni metro quadrato misurato in 
piano.
protezione emergenze archeologiche 5´000,00

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI
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R I P O R T O 5´000,00 70´585,72

SOMMANO m2 5´000,00 6,406 32´030,00

11 Fornitura e collocazione in opera di sacchi in polietilene
Z.MT.04 spessorato adeguatamente per contenere e trasportare materiale

di tipo edile (pietrisco, sabbia, macerie ecc) senza rompersi o
forarsi, riempito di  pietrisco d/D (mm) 10/31,5 di aggregato
riciclato  per l'impiego in opere di ingegneria civile, conforme
alla norma armonizzata EN 13242:2002+A1:2007 e dotato di
certificato di conformità e chiuso  in modo da contenere il
materiale all'interno impedendone la fuoriuscita comunque
collocato, dalle dimensioni riempito di circa cm 35x45x11 per
una capacità di contenimento chiuso di  litri 17 circa. Riempito e
collocata a mano in opera in sacchi giustapposti in continuo, in
strato singolo e comunque secondo le indicazioni della D.L., per
copertura e protezione delle strutture archeologiche. Compreso
nel prezzo gli approvvigionamenti in cantiere, lo scarico,
movimentazione, collocazione, eventuali smaltimenti e quanto
altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni
sacco riempito e posato in opera.
protezione emergenze archeologiche *(par.ug.=6000/(0,35*
0,45)) 38095,24 38´095,24

SOMMANO cadauno 38´095,24 2,068 78´780,96

12 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.
01.02.04 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli

scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con
mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale
costipato
Ricoprimento zone di scavo 5´000,00

SOMMANO m³ 5´000,00 4,830 24´150,00

13 Per lavori di non facile quantificazione e valutazione da 
ZZ.002 eseguire con attrezzature da fornire a carico dell'Impresa e 

compensate nel prezzo, con l'impiego degli operai come da 
indicazioni della D.L., da liquidare con liste della manodopera e 
per fornitura di materiale minuto e vario non quantificabile, da 
servire per opere a corredo, per consolidamento e per quant'altro 
dovesse occorrere per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto 
sarà indicato dalla D.L., da liquidare, previa presentazione di 
fatture di acquisto da parte dell'Impresa, con liste delle 
provviste sulle quali verrà calcolato in aumento il 26,5 % quale 
onere ed utile dell'Impresa e l'importo risultante sarà soggetto al 
ribasso d'asta.
secondo indicazioni della D.L. 16´212,60

SOMMANO a corpo 16´212,60 1,000 16´212,60

14 Fornitura e collocazione di pannello didattico/divulgativo per 
Z.MT.06 esterno, resistente U.V., con testi (anche bilingue) e immagini a 

colori forniti dalla D.L e dalle dimensioni richieste dalla D.L. 
Composto da pannello composito leggero, planare, 
autoestinguente, resistente agli agenti atmosferici, con struttura
a sandwich costituito da due lamine di alluminio con anima in 
polietilene (tipo "DIBOND®") e verniciatura superficiale a 
fuoco a base poliestere, spessore minimo mm 3, con stampa 
fotografica resistente U.V. e pellicola protettiva antigraffio. E'
compreso nel prezzo la realizzazione del progetto grafico 
secondo le indicazioni della D.L., l'elaborazione del materiale 
(foto, testi, loghi ecc) fornito, il trasporto in cantiere, la 
collocazione su apposita bacheca compensata a parte ed ogni 
altro onere e magistero per dare il pannello in opera a perfetta 
regola d'arte nei luoghi indicati dalla D.L.. Per ogni metro 

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI
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R I P O R T O 221´759,28

quadrato in opera.
zona cantiere 2,00 1,75 0,940 3,29

SOMMANO m2 3,29 228,946 753,23

15 Fornitura e collocazione di bacheca mono/bifacciale dalle 
Z.MT.05 dimensioni di cm 67(largh) x 230 (lungh) x 250 (h) con 

pannello di affissione di cm 175x94. Struttura realizzata in 
legno di conifera proveniente da foreste controllate, trattato in 
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente 
extra-coat e protettivo U.V., composta da 4 montanti sezione 
9x9 cm, traverse orizzontali sezione 7x9 cm a sostegno e 
rinforzo della copertura e della tabella di affissione in legno 
multistrato per esterno (fenolico). La copertura a 2 falde è 
composta da perline a "scandola" con incastro di spessore 20 
mm. Completa della necessaria ferramenta in metallo zincato a 
caldo e collocazione sul terreno previa realizzazione di 2 plinti 
in calcestruzzo incassati dalle dimensioni di cm 50x50x50 
circa. È compreso ogni onere per la bacheca, il montaggio, lo 
scavo dei plinti anche a mano, il paleggiamento, il calcestruzzo, 
il getto, eventuali casseforme, la collocazione a piombo e livello
della bacheca, la catramatura delle parti in legno annegate nel 
calcestruzzo ed ogni altro onere e magistero per dare la 
bachecha in opera a perfetta regola d'arte nei luoghi indicati 
dalla D.L. Per ogni bacheca in opera.
zona cantiere 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´124,712 2´249,42

16 Realizzazione di riprese fotografiche in formato digitale (jpg, 
Z.MT.07 tiff o altro formato compatibile) a cura e spese dell'Impresa e 

secondo indicazioni della D.L., compreso la fornitura di 
compact disk da utilizzare quale supporto dei files immagini 
acquisite tramite idonea attrezzatura fotografica digitale, 
nonché una stampa a colori su idoneo supporto cartaceo 
formato A5 di ciascun fileimmagine (oppure n° 2 file-immagine 
in un formato A4); tali riprese fotografiche dovranno eseguirsi 
nelle zone d'intervento prima, durante e dopo l'esecuzione dei 
lavori e in ogni caso secondo le indicazioni della D.L.; l'insieme
delle stampe a colori su supporto cartaceo sarà fornito in 
volume rilegato e titolato secondo le indicazioni della D.L. ed 
ogni file-immagine dovrà essere corredato di didascalia 
indicante la localizzazione e la fase d'intervento. E' compreso 
nel prezzo la ripresa, l'uso dell'attrezzatura fotografica, la 
masterizzazione su CD, la stampa a colori sul supporto 
suindicato, l'approntamento e la fornitura raccoglitore e di 
quant' altro necessario per dare l'opera completa secondo le 
indicazioni della D.L. Per ogni file-immagine stampato e 
accettato dalla D.L.
documentazione lavori 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 0,598 179,40

17 Fornitura di mano d'opera specializzata (liv. III) in cantiere 
Z.MAN.03 compreso attrezzi personali per lavori di scavo archeologico e/o 

in economia, di non facile contabilizzazione, pagabili a lista, 
segnalati e rilevati dalla D.L, compreso oneri ed utili d'impresa. 
Per ogni ora di effettivo servizio.
Per lavori di scavo archeologico e/o ncessari *(par.ug.=2*200) 400,00 8,000 3´200,00

SOMMANO h 3´200,00 35,762 114´438,40

18 Fornitura di mano d'opera qualificata (liv. II)  in cantiere 
Z.MAN.02 compreso attrezzi personali per lavori di scavo archeologico e/o 

in economia, di non facile contabilizzazione, pagabili a lista, 
segnalati e rilevati dalla D.L, compreso oneri ed utili d'impresa.  

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI
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Per ogni ora di effettivo servizio.
Per lavori di scavo archeologico e/o necessari *(par.ug.=2*200) 400,00 8,000 3´200,00

SOMMANO h 3´200,00 33,194 106´220,80

19 Fornitura di mano d'opera comune (liv. I) in cantiere compreso 
Z.MAN.01 attrezzi personali per lavori di scavo archeologico e/o in 

economia, di non facile contabilizzazione, pagabili a lista, 
segnalati e rilevati dalla D.L, compreso oneri ed utili d'impresa. 
Per ogni ora di effettivo servizio.
Per lavori di scavo archeologico e/o necessari *(par.ug.=2*200) 400,00 8,000 3´200,00

SOMMANO h 3´200,00 29,867 95´574,40

20 Fornitura di tecnici specializzati - impiegati di 2^ categoria - V 
Z.MAN.05 livello (disegnatore, restauratore di B.C., tecnico informatico, 

fotografo ecc) - in cantiere compreso attrezzatture e 
apparecchiature necessarie per assistenza scientifica  e 
documentazione dello scavo archeologico, pagabili a lista, 
segnalati e rilevati dalla D.L, compreso oneri ed utili d'impresa.
Si richiede la presenza anche di disegnatore professionale con 
comprovata esperienza professionale, diploma di laurea 
secondo vecchio ordinamento o triennale in architettura o 
ingegneria civile o in conservazione dei beni culturali oppure 
diploma di Maturità conseguito presso un istituto d'arte o presso 
un liceo artistico o equivalente, per il Rilievo topografico ed 
archeologico di dettaglio (quadrettatura predisposta sul terreno, 
piante di strato e relative sezioni, documentazione fotografica 
ecc...). Per ogni ora di effettivo servizio.
Assistenza allo ascavo archelogico 200,00 8,000 1´600,00

SOMMANO h 1´600,00 37,697 60´315,20

21 Fornitura di tecnici specializzati laureati abilitati - impiegati di 
Z.MAN.06 1^ categoria - VI livello (architetto, ingegnere archeologo ecc) -

in cantiere compreso attrezzatture e apparecchiature necessarie 
per assistenza scientifica  e documentazione dello scavo 
archeologico, pagabili a lista, segnalati e rilevati dalla D.L, 
compreso oneri ed utili d'impresa. Si richiede la presenza anche 
di un archeologo con comprovata esperienza professionale, 
diploma di laurea secondo vecchio ordinamento o specialistica 
o magistrale in Archeologia o in conservazione dei beni 
culturali indirizzo archeologico, diploma di specializzazione in 
archeologia oppure dottorato di ricerca in archeologia. Per ogni 
ora di effettivo servizio.
Assistenza allo scavo archeologico 200,00 8,000 1´600,00

SOMMANO h 1´600,00 71,865 114´984,00

22 Restauro, consolidamento, messa in sicurezza di strutture e/o 
ZZ.001 contesti archeologici e/o oggetti rinvenuti, eSEguiti da 

restauratore dei Beni Culturali opportunamente qualificato e 
compreso la la fornitura di materiali specialistici e attrezzatture 
necessarie secondo le precise indicazioni della D.L. Da 
liquidare con liste per il personale restauratore, con fatture di 
acquisto da parte dell'Impresa e con liste delle provviste sulle 
quali verrà calcolato in aumento il 26,5 % quale onere ed utile 
dell'Impresa e l'importo risultante sarà soggetto al ribasso d'asta.
secondo indicazioni della D.L. 60´000,00

SOMMANO a corpo 60´000,00 1,000 60´000,00

Parziale OS25 - Scavi archeologici  (Cat 1) euro 776´474,13
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI
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OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti

a tutela ...  (Cat 2)

23 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione,
06.03.01.002 marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex

Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la
UNI EN 10223-3:2013, con filo galvanizzato con lega di Zn -
Al(5%) secondo UNI-EN 10244-2 Classe A. Il prodotto dovrà
possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente
terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804. Gli
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti
metallici. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea
pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della messa in opera e per
ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata
in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità
dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai
sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE. gabbioni con
maglia 8x10 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Compreso il pietrame di
riempimento proveniente da siti posti a distanza massima di 5
Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20
N/mc e di natura non geliva.
Delimitazione aree rinterro-si prevedono 400 gabbioni
dimensioni m 2*1*1 800,00

SOMMANO mc 800,00 128,380 102´704,00

24 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici
06.03.03 marcati CE a tasche di 1m, aventi spessore 0,23-0.30 m in rete

metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
Regolamento 305/2011 e con le "Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69, reso nell'adunanza del 2
luglio 2013 e con la UNI EN 10223-3:2013. La rete metallica a
doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo
6x8, tessuta con filo in acciaio trafilato avente un diametro pari
2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio
(5%) con un quantitativo non inferiore a 230 g/m². La resistenza
a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 37 kN/
m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il
prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN
15804. Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le
cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di
quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro
pari a 2.20mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non
inferiore a 230 g/m²; l'operazione sarà compiuta in modo da
realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo
di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura,
questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco -
Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con
diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. I
diaframmi intermedi saranno costituiti da raddoppio di rete
metallica che costituisce, senza soluzione di continuità, base,
diaframmi e pareti laterali della struttura. Terminato
l'assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione
meccanica e manuale del pietrame, che dovrà essere fornito di
idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo, di dimensioni tali da non
fuoriuscire dalla maglia della rete. Compreso il pietrame di
riempimento proveniente da siti posti a distanza massima di 5
Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20
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N/mc e di natura non geliva e la rete di copertura.
Copertura zone rinterrate 6´000,00

SOMMANO m² 6´000,00 70,840 425´040,00

25 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2,
06.03.07 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla

cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere
certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di
cave idonee a distanza inferiore.- per ogni m³ e per ogni km
Quantità pietrame gabbioni 800,00 10,00 8´000,00
Quantità pietrame materassi 6000,00 10,00 0,250 15´000,00

SOMMANO m³ x km 23´000,00 0,650 14´950,00

Parziale OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ...  (Cat 2) euro 542´694,00

----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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Costi e apprestamenti per la sicurezza (categ. OS 25)  (Cat 3)

26 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
26.01.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata

zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio
in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da
elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì
comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
Per la recinzione della zona baraccamenti 100,00 2,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 19,360 3´872,00

27 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito
26.01.30 e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo

telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature
metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.
tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà
dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera
durata dei lavori.
Cancello carrabile 3,000 2,000 6,00
Cancello pedonale 2,000 2,000 4,00

SOMMANO m² 10,00 50,260 502,60

28 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene
26.01.26 ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e

posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una
gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm
50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in
mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la
funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita
all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non più idonee; compreso lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera
durata dei lavori.
per la recinzione delle aree di scavo, se ne prevede uno sviluppo
di 700 ml 700,00 1,200 840,00

SOMMANO m² 840,00 14,140 11´877,60

29 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
26.01.33 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/

rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di
almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di
14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di
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protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore
del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato a metro posto in opera.
se ne prevede uno sviluppo di 1000 ml 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 4,070 4´070,00

30 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc,
26.01.39 di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera

secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore
a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per
tutta la durata della segnalazione.
se ne prevedono 100 100,00

SOMMANO cad 100,00 8,000 800,00

31 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità
26.07.07 conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi

separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione
e la collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed esterna (n. 4
pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70
ATM) ed i relativi materiali di consumo, reintegro carta igienica;
aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato;
assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i
formulari per il trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso
gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per
tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego
Da installare in prossimità delle aree di scavo 12,00

SOMMANO cad 12,00 670,860 8´050,32

32 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
26.07.01.001 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico

comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale
delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà
corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e
fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per
ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego
Si prevede un numero massimo di operai pari a 15 2,00

SOMMANO cad 2,00 424,390 848,78

33 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione
26.07.05.001 ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00

x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.          per il primo
mese d'impiego
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Si considerano i locali ad uso ufficio, in numero sufficiente 1,00

SOMMANO cad 1,00 683,560 683,56

34 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
26.07.03.001 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d'impiego
Si prevede un numero massimo di operai pari a 15 2,00

SOMMANO cad 2,00 668,000 1´336,00

35 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.001 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d'impiego
Si prevede un numero massimo di operai pari a 15 2,00

SOMMANO cad 2,00 539,410 1´078,82

36 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.002 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo
Si considera la durata complessiva di 12 mesi
Vedi voce n° 35 [cad 2.00] 11,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 263,950 5´806,90

37 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
26.07.03.002 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo
Si considera la durata complessiva di 12 mesi
Vedi voce n° 34 [cad 2.00] 11,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 392,530 8´635,66

38 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione
26.07.05.002 ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00

x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.          per ogni
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mese successivo al primo
Si considera la durata complessiva di 12 mesi
Vedi voce n° 33 [cad 1.00] 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 415,500 4´570,50

39 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
26.07.01.002 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico

comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale
delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà
corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e
fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per
ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
Si considera una durata complessiva di 12 mesi
Vedi voce n° 32 [cad 2.00] 11,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 148,890 3´275,58

40 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
26.07.06.001 larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di

acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio
rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da
m. 4,30 a 5,20.          per il primo mese d'impiego
Si considera un box in prossimità delle aree di scavo 1,00

SOMMANO cad 1,00 242,400 242,40

41 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
26.07.06.002 larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di

acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio
rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da
m. 4,30 a 5,20.          per ogni mese successivo al primo
Si considera una durata complessiva di 12 mesi
Vedi voce n° 40 [cad 1.00] 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 12,670 139,37

42 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con
26.02.04 botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità

5000 l, dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza
2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.
Per la riserva idrica di cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´912,380 3´824,76

43 Approvvigionamento acqua ad uso potabile con autobotte di 
Z.SIC.01 capacità almeno 10.000 litri, compreso ogni onere per il 

trasporto in andata e ritorno dal cantiere e del consumo di 
carburante
Si considera una dotazione idrica di 200 l/ab/g per un numero
medio di 5 abitanti equivalenti (n.15 tra operai e tecnici) *
(par.ug.=(5*200*5*48)/10000) 24,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 216,315 5´191,56
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44 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme
26.02.05 alle norme UNI antincendio vigenti, complete di raccorderia,

pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati, guarnizioni e
staffaggi. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.
Per rete distribuzione idrica 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 9,940 994,00

45 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio
26.02.06 a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono

compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
Per impianto di messa a terra delle baracche 2,00

SOMMANO cad 2,00 56,600 113,20

46 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm²,
26.02.08 per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con

masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.
Per impianto di messa a terra delle baracche 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 13,430 671,50

47 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
26.05.01.001 mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg
6 classe 34A 233BC
Per la gestione delle emergenze 3,00

SOMMANO cad 3,00 67,150 201,45

48 Fornitura di dispositivo elettronico ad ultrasuoni contro zecche 
Z.SIC.02 e pulci da fissare all'abbigliamento, con raggio d'azione di 

almeno 3 m, per tutta la durata dei lavori
Si considera un dispositivo per ogni operaio mediamente
presente in cantiere 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 33,801 507,02

49 Fornitura di dispositivo di pronto intervento per il trattamento 
Z.SIC.03 di morsi di vipera e punture velenose di insetti costituito da uno

stimolatore elettronico in grado di emettere impulsi elettrici e 
dotato delle seguenti caratteristiche: Tensione di scarica a 500 
OHM: circa 650V; Scarica ripetitiva di 5 microsecondi con 
pause di 1 secondo circa; Temperatura di funzionamento: da 0 a 
80°C; Alimentazione: 1 batteria da 1,5V; Contenitore in ABS 
antiurto; misure mm 150 x 36 x 74; peso con batteria: gr 160 
ca.; Autonomia di una batteria: circa 1.200 scariche
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R I P O R T O 1´386´461,71

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 66,881 66,88

50 Fornitura e installazione di repellente per serpenti a ultrasuoni 
Z.SIC.04 alimentato a batterie da 1,5 V, con risonanza delle vibrazioni a 

400 - 1000 Hz e  area di azione di almeno 1.000 m², compreso 
di batterie, per tutta la durata dei lavori
Si considera l'impiego di n.10 dispositivi 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 93,294 932,94

51 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta
26.01.14 oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera

superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su
struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto
da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
Per la realizzazione di una zona d'ombra in prossimità delle aree
di scavo 50,00

SOMMANO m² 50,00 20,840 1´042,00

52 Tettoia ombreggiante delle zone di scavo realizzata da una 
Z.SIC.05 copertura in telo fitto e frangivista, con asole alle cimose, in 

polietilene alta densità, tessuto con schermatura del 90%, 
fissato ad un telaio con montanti costituiti da pali in legno di 
pino nordico con punta H 300cm e filo di ferro zincato, per una 
superficie di 100 mq, compreso l'onere degli spostamenti, per 
tutta la durata dei lavori

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 13´046,717 13´046,72

53 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
26.03.01.001 utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma

triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono
compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio,
con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
Se ne prevedono in numero di 20 20,00

SOMMANO cad 20,00 67,200 1´344,00

54 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina
26.08.01.001 chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.

Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non
tessuto e uno strato intermedio ad altaefficienza filtrante: tipo II
Si considera una mascheria al giorno per il numero di operai
mediamente presenti in cantiere *(par.ug.=12*48*5) 2880,00 2´880,00

SOMMANO cad. 2´880,00 0,368 1´059,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´403´954,09

55 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON
26.08.02.002 VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in

polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in
poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in
polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP3 peso
massimo 15 grammi
Dotazione per trattamento sospetto positivo 5,00

SOMMANO cad. 5,00 1,340 6,70

56 GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice
26.08.04 conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015,

455-3:2015, 455-4:2009.
Dotazione per trattamento sospetto positivo 5,00

SOMMANO paio 5,00 0,449 2,25

57 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI
26.08.07 VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore,

antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F:
resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi,
protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-
appannamento
Vedi voce n° 56 [paio 5.00] 5,00

SOMMANO cad 5,00 18,010 90,05

58 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in
26.08.12 tessuto microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009,

UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III
(Direttiva 89/686/CEE) per la protezione contro agenti chimici
liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse
nell'aria (Tipo 5-B), ed adatto alla protezione contro gli agenti
infettivi.
Dotazione per trattamento sospetto positivo 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,940 31,88

59 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE
26.08.15.003 MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da

1000 ml con dosatore
Si considera il consumo di 1 litro a settimana 48,00

SOMMANO cad 48,00 18,850 904,80

60 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la
26.08.25.001 nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio,

spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici e
qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere       con
igienizzante a base di cloro all'0,1%
Si considera n.1 sanificazione/settimana *(par.ug.=48*180) 8640,00 8´640,00

SOMMANO mc. 8´640,00 0,830 7´171,20

61 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle
26.08.26.001 attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere,

manici..) 0,5 h/8h con igienizzante a base di cloro all'0,1% per
macchine (es. camion, escavatore, ecc.)
Si considera 1 sanificazione a settimana per 4 macchine
impiegate *(par.ug.=48*4) 192,00 192,00

SOMMANO cad 192,00 17,680 3´394,56
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62 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle
26.08.26.003 attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere,

manici..) 0,5 h/8h sanificazione attrezzature di cantiere (es.
piccole macchine utensili ed attrezzature a mano)
Si considera 1 sanificazione giornaliera per 20 attrezzature al
giorno *(par.ug.=48*5*20) 4800,00 4´800,00

SOMMANO cad 4´800,00 1,400 6´720,00

63 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE
26.08.27 AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE

93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura
impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ±
0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo
temperatura corporea personale in ingresso al cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 73,060 73,06

64 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con
26.08.31 termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle

Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi mediuci, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit. Accuratezza
minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a responsività pari ad 1 sec. La
rilevazione dovrà essere eseguita ad una temperatura ambientale
compresa tra 10° e 40° C e senza alcun contatto diretto con la
cute. Compreso la compilazione del modello "Registrazione
temperatura corporea" firmato dal preposto allosvolgimento
dell'attività o dal datore di lavoro.
Si considera n.1 misurazione di temperatura al giorno per il
numero medio di operai presenti in cantiere *(par.ug.=48*5*12) 2880,00 2´880,00

SOMMANO cad 2´880,00 0,550 1´584,00

65 NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO
26.08.32 conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino,

spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di
noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione compreso
Pulizia e Sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili)
con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) - sistema
raccomandato dal Ministero della Salute per la pulizia di
superfici e sanitari nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il
contrasto al COVID 19,; - Reintegro carta igienica; - Aspirazione
reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; - Assicurazione
R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il
trasporto e smaltimento.

12,00

SOMMANO mese 12,00 536,430 6´437,16

66 NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE
26.08.37.001 CON CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa

in opera ed eventuale manutenzione Per il primo mese d'impego
1,00

SOMMANO mese 1,00 643,710 643,71

67 NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE
26.08.37.002 CON CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa

in opera ed eventuale manutenzione per ogni mese successivo al
primo
Si considera una durata del cantiere di 12 mesi 11,00

SOMMANO mese 11,00 386,080 4´246,88
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68 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI
26.08.39 ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI

SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica
Si considera un corso di 3 ore per un gruppo di 5 operai *
(par.ug.=3*5) 15,00 15,00

SOMMANO ora 15,00 46,810 702,15

Parziale Costi e apprestamenti per la sicurezza (categ. OS 25)
(Cat 3) euro 116´794,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´435´962,49

T O T A L E   euro 1´435´962,49
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´435´962,49 100,000

M:001 PROGETTO GENERALE euro 1´435´962,49 100,000

M:001.001      OS25 - Scavi archeologici euro 776´474,13 54,073

M:001.001.001           Scavo archeologico (categ.  OS 25) euro 224´941,33 15,665
M:001.001.005           Fornitura manodopera e personale specializzato (categ. OS 25) euro 551´532,80 38,409

M:001.002      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 542´694,00 37,793

M:001.002.002           Conservazione e protezione delle strutture (categ. OG 2) euro 542´694,00 37,793

M:001.003      Costi e apprestamenti per la sicurezza (categ. OS 25) euro 116´794,36 8,134

M:001.003.006           Recinzioni e delimitazioni (categ. OS 25) euro 21´122,20 1,471
M:001.003.007           Servizi igienico-assistenziali (categ. OS 25) euro 45´995,64 3,203
M:001.003.008           Segnaletica (categ. OS 25) euro 1´344,00 0,094
M:001.003.009           Impianti temporanei (categ. OS 25) euro 10´996,47 0,766
M:001.003.010           DPI per riduzione rischio biologico (categ. OS 25) euro 1´506,84 0,105
M:001.003.011           Apprestamenti per riduzione del rischio da caldo severo (categ. OS 25) euro 14´088,72 0,981
M:001.003.012           DPI per riduzione riscio contagio (categ. OS 25) euro 1´190,72 0,083
M:001.003.013           Misure di prevenzione collettiva (categ. OS 25) euro 20´549,77 1,431

TOTALE  euro 1´435´962,49 100,000

     Enna, 25/07/2022

Il Tecnico

Arch. Angelo Varisano
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