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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. -

01.02.04 per ogni m³ di materiale costipato

SOMMANO m³ 5´000,00 4,830 24´150,00 2´315,99 9,590

2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia t ...  specifico non inferiore a

06.03.01.002 20 N/mc e di natura non geliva.

SOMMANO mc 800,00 128,380 102´704,00 22´594,88 22,000

3 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi ... e a 20 N/mc e di natura

06.03.03 non geliva e la rete di copertura.

SOMMANO m² 6´000,00 70,840 425´040,00 94´486,39 22,230

4 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6 ... ve idonee a distanza

06.03.07 inferiore.- per ogni m³ e per ogni km

SOMMANO m³ x km 23´000,00 0,650 14´950,00 0,00

5 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio cad ... Valutata al metro

26.01.14 quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 50,00 20,840 1´042,00 210,90 20,240

6 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di p ... to di rete posta in opera,

26.01.26 per l’intera durata dei lavori.

SOMMANO m² 840,00 14,140 11´877,60 2´545,37 21,430

7 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200 ... Valutata al metro

26.01.29 quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 200,00 19,360 3´872,00 1´073,71 27,730

8 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecat ... etro quadrato di

26.01.30 cancello, per l’intera durata dei lavori.

SOMMANO m² 10,00 50,260 502,60 215,31 42,840

9 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, perc ... to a fine fase di lavoro.

26.01.33 Misurato a metro posto in opera.

SOMMANO m 1´000,00 4,070 4´070,00 1´044,36 25,660

10 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, acces ... . Misurato cadauno per

26.01.39 tutta la durata della segnalazione.

SOMMANO cad 100,00 8,000 800,00 20,72 2,590

11 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindric ... mpianto temporaneo

26.02.04 necessario alla sicurezza del cantiere.

SOMMANO cad 2,00 1´912,380 3´824,76 10,33 0,270

12 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata,  ... mpianto temporaneo

26.02.05 necessario alla sicurezza del cantiere.

SOMMANO m 100,00 9,940 994,00 55,86 5,620

13 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in ... urata delle lavorazioni.

26.02.06 Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad 2,00 56,600 113,20 21,55 19,040

14 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 ... rezza del cantiere. Per

26.02.08 tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO m 50,00 13,430 671,50 308,29 45,910

15 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro  ... era o alluminio, con lato

26.03.01.001 cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

SOMMANO cad 20,00 67,200 1´344,00 20,83 1,550

16 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e ... tire la sicurezza dei

26.05.01.001 lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

SOMMANO cad 3,00 67,150 201,45 6,20 3,080

17 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... ta. - Uno per ogni 10

26.07.01.001 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 2,00 424,390 848,78 348,34 41,040
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18 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10

26.07.01.002 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 22,00 148,890 3´275,58 0,00

19 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4 ... ia. - Uno per ogni 10

26.07.02.001 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 2,00 539,410 1´078,82 351,80 32,610

20 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4 ... Uno per ogni 10

26.07.02.002 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 22,00 263,950 5´806,90 0,00

21 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... ia. - Uno per ogni

26.07.03.001 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 2,00 668,000 1´336,00 354,31 26,520

22 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... Uno per ogni 10

26.07.03.002 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 22,00 392,530 8´635,66 0,00

23 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, fo ... sumo; uno per ogni 10

26.07.05.001 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 683,560 683,56 208,83 30,550

24 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, fo ... uno per ogni 10 addetti.

26.07.05.002 per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 11,00 415,500 4´570,50 0,00

25 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali del ... . Lunghezza da m. 4,30

26.07.06.001 a 5,20. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 242,400 242,40 125,20 51,650

26 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali del ... hezza da m. 4,30 a 5,20.

26.07.06.002 per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 11,00 12,670 139,37 0,00

27 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta  ... er tutta la durata del

26.07.07 cantiere. - per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 12,00 670,860 8´050,32 0,00

28 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) a ... uno

26.08.01.001 strato intermedio ad altaefficienza filtrante: tipo II

SOMMANO cad. 2´880,00 0,368 1´059,84 0,00

29 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazi ...

26.08.02.002 framma valvola in polisoprene: FFP3 peso massimo 15 grammi

SOMMANO cad. 5,00 1,340 6,70 0,00

30 GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme ... 010,

26.08.04 UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009.

SOMMANO paio 5,00 0,449 2,25 0,00

31 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI  ...

26.08.07 da polveri grossolane, con trattamento anti- appannamento

SOMMANO cad 5,00 18,010 90,05 0,00

32 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in tessuto micro ... B),

26.08.12 ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi.

SOMMANO cad 2,00 15,940 31,88 0,00

33 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di  ... ico

26.08.15.003 denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore

SOMMANO cad 48,00 18,850 904,80 0,00

34 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione d ... zio del

26.08.25.001 cantiere con igienizzante a base di cloro all'0,1%

SOMMANO mc. 8´640,00 0,830 7´171,20 0,00

35 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attre ... cloro
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26.08.26.001 all'0,1% per macchine (es. camion, escavatore, ecc.)

SOMMANO cad 192,00 17,680 3´394,56 0,00

36 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attre ... ere (es.

26.08.26.003 piccole macchine utensili ed attrezzature a mano)

SOMMANO cad 4´800,00 1,400 6´720,00 0,00

37 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI

26.08.27 ... llo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere

SOMMANO cad 1,00 73,060 73,06 0,00

38 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digit ...

26.08.31 osto allosvolgimento dell'attività o dal datore di lavoro.

SOMMANO cad 2´880,00 0,550 1´584,00 0,00

39 NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla nor ... ione.

26.08.32 Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento.

SOMMANO mese 12,00 536,430 6´437,16 0,00

40 NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON CONTAGIO

26.08.37.001 SO ... opera ed eventuale manutenzione Per il primo mese d'impego

SOMMANO mese 1,00 643,710 643,71 0,00

41 NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON CONTAGIO

26.08.37.002 SO ... d eventuale manutenzione per ogni mese successivo al primo

SOMMANO mese 11,00 386,080 4´246,88 0,00

42 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE IND

26.08.39 ... ANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica

SOMMANO ora 15,00 46,810 702,15 0,00

43 Decespugliamento manuale o con decespugliatore da eseguir ... calizzato ove non

B.01.01.01 sia possibile l’uso dei mezzi meccanici.

SOMMANO mq 6´000,00 0,270 1´620,00 1´296,00 80,000

44 Decespugliamento di terreno con copertura della vegetazio ... trattrice di media

B.01.01.02 potenza (59-89 Kw) e trincia forestale.

SOMMANO ha 1,00 1´000,000 1´000,00 300,00 30,000

45 Apertura con mezzo meccanico di stradella di servizio, in ... per il conferimento in

G.04.17 discarica del materiale di risulta.

SOMMANO ml 200,00 10,600 2´120,00 212,00 10,000

46 Fornitura di mano d'opera comune (liv. I) in cantiere com ... ri ed utili d'impresa.

Z.MAN.01 Per ogni ora di effettivo servizio.

SOMMANO h 3´200,00 29,867 95´574,40 70´247,18 73,500

47 Fornitura di mano d'opera qualificata (liv. II)  in canti ... i ed utili d'impresa.  Per

Z.MAN.02 ogni ora di effettivo servizio.

SOMMANO h 3´200,00 33,194 106´220,80 78´072,29 73,500

48 Fornitura di mano d'opera specializzata (liv. III) in can ... ri ed utili d'impresa. Per

Z.MAN.03 ogni ora di effettivo servizio.

SOMMANO h 3´200,00 35,762 114´438,40 84´112,22 73,500

49 Fornitura di tecnici specializzati - impiegati di 2^ cate ... e fotografica ecc...). Per

Z.MAN.05 ogni ora di effettivo servizio.

SOMMANO h 1´600,00 37,697 60´315,20 44´331,67 73,500

50 Fornitura di tecnici specializzati laureati abilitati - i ... icerca in archeologia. Per

Z.MAN.06 ogni ora di effettivo servizio.

SOMMANO h 1´600,00 71,865 114´984,00 84´513,24 73,500

51 Fornitura di cassette in legname di abete dello spessore  ... tta regola d'arte sul

Z.MT.01 luogo dello scavo.Per ogni cassetta.

SOMMANO cadauno 400,00 13,767 5´506,80 2´973,67 54,000

52 Fornitura di picchetti in legname di abete piallato delle ... d'arte sul luogo dello

Z.MT.02 scavo. Costo per ciascun picchetto.

SOMMANO cadauno 200,00 1,651 330,20 175,01 53,000

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI

A   R I P O R T A R E 1´166´003,04 492´552,45



SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI ENNA

PROGETTO CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE "STATIO ROMANA" DI CASALGISMONDO 02/2021 - AGG. 07/2022 pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´166´003,04 492´552,45

53 Fornitura e collocazione in opera a mano di geotessile te ... -1). Per ogni metro

Z.MT.03 quadrato di tessuto collocato in opera

SOMMANO m2 6´000,00 2,234 13´404,00 2´412,72 18,000

54 Fornitura e collocazione in opera di sacchi in polietilen ...  regola d'arte. Per ogni

Z.MT.04 sacco riempito e posato in opera.

SOMMANO cadauno 38´095,24 2,068 78´780,96 55´146,67 70,000

55 Fornitura e collocazione di bacheca mono/bifacciale dalle ...  nei luoghi indicati

Z.MT.05 dalla D.L. Per ogni bacheca in opera.

SOMMANO cadauno 2,00 1´124,712 2´249,42 134,97 6,000

56 Fornitura e collocazione di pannello didattico/divulgativ ... ghi indicati dalla D.L..

Z.MT.06 Per ogni metro quadrato in opera.

SOMMANO m2 3,29 228,946 753,23 37,66 5,000

57 Realizzazione di riprese fotografiche in formato digitale ... oni della D.L. Per ogni

Z.MT.07 file-immagine accettato dalla D.L.

SOMMANO cadauno 300,00 0,598 179,40 111,23 62,000

58 Fornitura in cantiere per realizzazione di strato di sabb ... regola d'arte.  Per ogni

Z.MT.09 metro quadrato misurato in piano.

SOMMANO m2 5´000,00 6,406 32´030,00 9´609,00 30,000

59 Nolo di autoveicolo con autista,  fuoristrada 5 posti, 4  ... ttività.  Per ogni ora di

Z.NL.01 effettivo utilizzo in trasporto.

SOMMANO h 240,00 49,639 11´913,36 5´956,68 50,000

60 Nolo di autocarro tipo IVECO EUROCARGO ML 120 E.18 due as ... ttività.  Per

Z.NL.02 ogni ora di effettivo utilizzo in trasporto.

SOMMANO h 160,00 100,441 16´070,56 7´231,75 45,000

61 Nolo di escavatore gommato/pala gommata/ terna gommata me ... ività.  Per ogni

Z.NL.03 ora di effettivo utilizzo in lavorazione.

SOMMANO h 160,00 116,380 18´620,80 8´379,36 45,000

62 Approvvigionamento acqua ad uso potabile con autobotte di ...  andata e ritorno dal

Z.SIC.01 cantiere e del consumo di carburante

SOMMANO cadauno 24,00 216,315 5´191,56 2´595,78 50,000

63 Fornitura di dispositivo elettronico ad ultrasuoni contro ... gio d'azione di almeno 3

Z.SIC.02 m, per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cadauno 15,00 33,801 507,02 25,35 5,000

64 Fornitura di dispositivo di pronto intervento per il trat ... r 160 ca.; Autonomia di

Z.SIC.03 una batteria: circa 1.200 scariche

SOMMANO cadauno 1,00 66,881 66,88 3,34 5,000

65 Fornitura e installazione di repellente per serpenti a ul ... 0 m², compreso di

Z.SIC.04 batterie, per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cadauno 10,00 93,294 932,94 46,65 5,000

66 Tettoia ombreggiante delle zone di scavo realizzata da un ...  l'onere degli

Z.SIC.05 spostamenti, per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cadauno 1,00 13´046,717 13´046,72 9´785,04 75,000

67 Restauro, consolidamento, messa in sicurezza di strutture ... sa e l'importo

ZZ.001 risultante sarà soggetto al ribasso d'asta.

SOMMANO a corpo 60´000,00 1,000 60´000,00 42´000,00 70,000

68 Per lavori di non facile quantificazione e valutazione da ... sa e l'importo risultante

ZZ.002 sarà soggetto al ribasso d'asta.

SOMMANO a corpo 16´212,60 1,000 16´212,60 11´348,82 70,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´435´962,49 647´377,47 45,083

T O T A L E   euro 1´435´962,49 647´377,47 45,083
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´435´962,49 647´377,47 45,083

M:001 PROGETTO GENERALE euro 1´435´962,49 647´377,47 45,083

M:001.001      OS25 - Scavi archeologici euro 776´474,13 510´918,13 65,800

M:001.001.001           Scavo archeologico (categ.  OS 25) euro 224´941,33 107´641,53 47,853

M:001.001.005           Fornitura manodopera e personale specializzato (categ. OS 25) euro 551´532,80 403´276,60 73,119

M:001.002      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 542´694,00 117´081,27 21,574

M:001.002.002           Conservazione e protezione delle strutture (categ. OG 2) euro 542´694,00 117´081,27 21,574

M:001.003      Costi e apprestamenti per la sicurezza (categ. OS 25) euro 116´794,36 19´378,07 16,592

M:001.003.006           Recinzioni e delimitazioni (categ. OS 25) euro 21´122,20 4´899,47 23,196

M:001.003.007           Servizi igienico-assistenziali (categ. OS 25) euro 45´995,64 1´388,48 3,019

M:001.003.008           Segnaletica (categ. OS 25) euro 1´344,00 20,83 1,550

M:001.003.009           Impianti temporanei (categ. OS 25) euro 10´996,47 2´998,01 27,263

M:001.003.010           DPI per riduzione rischio biologico (categ. OS 25) euro 1´506,84 75,34 5,000

M:001.003.011           Apprestamenti per riduzione del rischio da caldo severo (categ. OS 25) euro 14´088,72 9´995,94 70,950

M:001.003.012           DPI per riduzione riscio contagio (categ. OS 25) euro 1´190,72 0,00 0,000

M:001.003.013           Misure di prevenzione collettiva (categ. OS 25) euro 20´549,77 0,00 0,000

TOTALE  euro 1´435´962,49 647´377,47 45,083

     Data, 25/07/2022

Il Tecnico

Arch. Angelo Varisano
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