

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
SERVIZIO S.03 - DIGHE**

Piano Nazionale Dighe, Legge 205/2017 art.1 c.518. Primo Stralcio del Piano Nazionale interventi nel settore idrico - Sezione invasi DPCM 17 Aprile 2019 (Allegato 2) - Intervento 518/57

**DIGA BLUFI**

Gara a procedura aperta per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della DIGA BLUFI in territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)

CUP: G17I19000450001 CIG: 889797379A

**AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'0/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della L.R. n. 5 del 28/01/2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»",



nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 - *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.....”*;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – *“Codice dei contratti pubblici”*;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l'art. 24 *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 *“Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;*
- VISTA** la L.R. n.1 del 26/01/2017 – *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”*;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTA** la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, *recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;*
- VISTA** Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, *recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;*
- VISTA** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, *inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;*
- VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 *“Legge di stabilità regionale 2022-2024”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 2022 n. 14 *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022 2024”*;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.08.2014 *recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”*;
- VISTO** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n.190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;*
- VISTO** l'articolo 1, comma 516, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stata prevista l'adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni, sezione *“acquedotti”* e sezione *“invasi”*;
- VISTO** l'articolo 1, comma 518, della citata Legge n. 205 del 2017, con i quali sono stati definiti gli obiettivi prioritari del piano nazionale - sezione *“invasi”*: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e



ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico;

- VISTO** l'articolo 1, comma 155, della citata Legge n. 145 del 2018, il quale prevede che *“Per l’attuazione di un primo stralcio del piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione “invasi”;*
- VISTA** la nota 61/GAB del 08/2/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la quale è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, l'inserimento dei progetti per il completamento delle tre dighe incompiute regionali, tra le quali la diga Blufi, nel “Piano Nazionale Infrastrutture Dighe” di cui all'art. 523 della Legge n. 205/2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205 del 2017, è stato adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi», composto da n. 57 interventi per un importo complessivo di euro 260.000.000,00, tra i quali è incluso nell'allegato 2 anche l'intervento per il completamento della diga Blufi;
- VISTO** il D.D.S. 453 del 13/05/2019 con cui il Dirigente del Servizio 4 pro-tempore ha conferito all'Ing. Leonardo Geraci, funzionario direttivo in servizio presso il DRAR, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ed è stata, altresì, costituita la struttura di supporto formata dai dipendenti dello stesso Dipartimento, Arch. Salvatore Conoscenti, Dott.ssa Rosalia Filippone e Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, per l'attuazione dell'intervento *“Completamento dei lavori di costruzione delle opere per la realizzazione del serbatoio Blufi sul fiume Imera Meridionale”;*
- VISTA** la Convenzione n. 125 del 21/12/2020 sottoscritta, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato DPCM del 17/04/2019, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione generale per le dighe e il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, quale soggetto realizzatore dell'intervento per conto della Regione Siciliana, che disciplina i rapporti inerenti alla realizzazione dell'intervento: 518/57 *“Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO PROGETTAZIONE)”* - CUP G17I19000450001, identificato nell'allegato 2 del suddetto DPCM, per un importo pari a € 4.812.000,00;
- VISTO** il Decreto n. 819 del 22/12/2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe, registrato da parte degli Organi di controllo al n. 187 del 9/01/2021, con il quale è stata approvata la citata Convenzione n. 125/2020 e si è provveduto all'impegno delle somme per l'attuazione dell'intervento pari ad € 4.812.000,00;
- VISTO** il D.D.S n. 1711 del 18/11/2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con il quale è stato istituito il capitolo di entrata 7828 capo 16 - *“Piano Straordinario di interventi nel settore idrico – Sezione invasi”*, codice SIOPE: E.4.02.01.01.001;
- VISTA** la nota prot. 8006 del 24/02/2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche l'erogazione della prima rata di finanziamento pari ad € 2.406.000,00;
- VISTA** la nota della Ragioneria Generale prot. 39423 del 05/05/2021 con la quale si chiede ad UNICREDIT di rettificare l'imputazione delle suddette somme versate dal Ministero, dal capitolo 7553 al capitolo 7828 Capo 16° del Bilancio della Regione Siciliana per



l'esercizio 2021, per un importo di € 2.406.000,00 a titolo di prima rata dell'importo complessivo del finanziamento dell'intervento: 518/57. "Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO PROGETTAZIONE)", CUP G17I19000450001, per un importo pari ad € 4.812.000,00;

**VISTO**

il D.D.S. 371 del 12/05/2021 di Rettifica accertamento in entrata registrato dalla Ragioneria centrale Accertamento 164/2021 sul capitolo n entrata n. 7828 Capo 16° Codice Siope: E.4.02.01.01.001:

Accertamento 2021	Accertamento 2022	Accertamento 2023
€ 2.406.000,00	€ 624.000,00	€ 1.782.000,00

**VISTO**

il cronoprogramma di spesa, relativo al dell'intervento: 518/57. "Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO PROGETTAZIONE)", CUP G17I19000450001, per un importo pari ad euro 4.812.000,00, secondo cui la spesa è così ripartita:

Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023
€ 30.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.782.000,00

**VISTA**

la nota prot. n. 29747 del 29/07/2021 con cui si chiede all'Assessorato regionale dell'Economia di procedere all'iscrizione delle somme sul capitolo in uscita 642102 nella rubrica del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Spese di investimento per la realizzazione degli interventi del Piano Straordinario di interventi nel settore idrico - Sezione invasi" - Codice Finanziario U.2.02.01.09.010., Codice intervento: 518/57. "Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO PROGETTAZIONE)" - CUP G17I19000450001.

**VISTO**

il D.D. 1318/2021 del 17/09/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione con il quale si è proceduto all'iscrizione delle somme apportando al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 201-2023 le necessarie variazioni sul capitolo di spesa 642102 U.2.02.01.09010:

Competenza e Cassa 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
€ 30.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.782.000,00

**VISTA**

la Circolare prot. n. 74823 del 29/03/2018, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – "Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Indicazioni sui procedimenti, sulle somme accantonabili e sull'utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo";

**VISTO**

il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018 n. 14: "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";



- VISTE** le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.02.2018 e successiva Delibera n. 417 del 15/05/2019;
- VISTE** le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096/2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007/2017;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm.ii., pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all’Ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, per tre anni;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 500 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito all’Ing. Gerlando Ginex, a far data dal 16/06/2022, l’incarico di Dirigente del Servizio S.03 (Dighe) del predetto Dipartimento;
- VISTO** il D.D.G. n. 532 del 20/06/2022 con il quale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R.10/2000, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art.7;
- VISTO** il documento preliminare alla progettazione per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’attuazione dell’intervento “*Diga Blufi-Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO PROGETTAZIONE)*” e inerente all’espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)” CUP: G17I19000450001, CIG: 889797379A redatto dal RUP, Ing. Leonardo Geraci, per l’importo complessivo di € 3.602.348,38 a base d’appalto ed € 1.209.651,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come indicato nel seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) Somme a base di appalto</b>	<b>Importi (€)</b>
A.1) Servizi di ingegneria	3.385.048,38
A.2) Indagini e prove di laboratorio	217.300,00
<b>Sommano (A)</b>	<b>3.602.348,38</b>
<b>B) Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>	<b>Importi (€)</b>
B.1) CNPA (4% di A.1)	135.401,94
B.2) IVA sui servizi, indagini e CNPA (22% di A + B.1)	822.305,07
B.3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs 50/2016	36.023,48
B.4) Spese commissione gara IVA inclusa	25.000,00
B.5) Spese pubblicità e contributo ANAC	10.000,00
B.6) Oneri VIA	115.000,00
B.7) Imprevisti (2% di A) in arrotondamento	65.921,13



<b>Sommano (B)</b>	<b>1.209.651,62</b>
<b>Totale (A + B)</b>	<b>4.812.000,00</b>

**VISTO** l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prescrive che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre ... omissis ... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

**VISTO** l'art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: *“Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”*;

**PRECISATO** che l'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**VISTO** il D.D.S. n. 1129 del 06/10/2021 con il quale l'Amministrazione appaltante, per l'attuazione dell'intervento *“518/57 - Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO PROGETTAZIONE)”*, si è determinata a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disponendo altresì:

- a) l'approvazione in linea amministrativa del documento preliminare alla progettazione per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)” CUP: G17I19000450001, CIG: 889797379A;
- b) l'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui sopra, approvando i relativi atti di gara;
- c) la ratifica degli incarichi interni per lo sviluppo e l'attuazione del procedimento, disposti con il D.D.S. n. 453 del 13/05/2019, tra i quali l'incarico di R.U.P. all'Ing. Leonardo Geraci;
- d) la prenotazione dell'impegno della somma di € 4.812.000,00 a carico delle risorse di cui alla Legge 145/2018 art. 1, comma 155, primo Stralcio del Piano Nazionale interventi nel settore idrico - sezione invasi DPCM 17 Aprile 2019 (Allegato 2) - Intervento 518/57 *“Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)”*, per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria in questione, a valere sulle somme iscritte con D.D. 1318/2021 del 17/09/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione con il quale si è proceduto all'iscrizione delle somme per l'attuazione del citato intervento 518/57, sul capitolo di uscita 642102 - *“Spese di investimento per la realizzazione degli interventi del Piano straordinario di interventi nel settore idrico-Sezione Invasi”*, come di seguito riportato:

Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023
€ 30.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.782.000,00



- CONSIDERATO** che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) n. GU/S S197 dell'11/10/2021 e che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18/11/2021;
- VISTO** l'art. 8, comma 1, della L.R. n. 12/2011: *“Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori a euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”*;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, della L.R. 1/2017, che ha modificato il superiore art. 8, comma 1, della L.R. n. 12/2011: *“Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- CONSIDERATO** che, con comunicato del Presidente dell'ANAC del 15/07/2019, è stata disposta la sospensione dell'operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da cui ne discende il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12, del medesimo Codice e che, pertanto, la disciplina da applicare per la nomina dei commissari di gara è quella dettata dall'art. 8, della L.R. n. 12/2011;
- VISTO** l'art. 8, comma 2, della L.R. n. 12/2011: *“La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche”*;
- VISTO** l'art. 8, comma 3, della L.R. n. 12/2011: *“La commissione è presieduta, di norma, da un dirigente della stazione appaltante (omissis), nominato dall'organo competente”*;
- VISTO** il D.D.S. n. 1675 del 28/12/2021 con il quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., alla nomina della Commissione della *“Gara a procedura aperta per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della DIGA BLUFI in territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA), CUP: G17I19000450001 - CIG: 889797379A*; per come nel seguito indicato:
- Presidente: Ing. Giuseppe Di Miceli;
  - Esperto giuridico: Dott. Castiglione Onofrio;
  - Esperto tecnico: Ing. Tagliavia Andrea;
- CONSIDERATO** che le attività della Commissione di gara per l'affidamento del servizio in argomento hanno avuto luogo e si sono concluse atteso che, con verbale n. 19 del 06/04/2022, la Commissione di gara ha formulato la graduatoria finale individuando come migliore offerta quella proposta dall'Operatore Economico in gara costituendo R.T.P. Omniservice Engineering s.r.l. (capogruppo-mandataria) e Frosio Next s.r.l., Thesign Engineering Group s.c.a.r.l., Italsigis Engineering s.r.l., Archeofficina Società Cooperativa Archeologica (mandanti), con sede legale sede legale in Aragona (AG) C.da Agnellaro s/n, c.a.p. 92021, che ha ottenuto un punteggio totale di **99,380** su 100 ed ha offerto un prezzo al netto di IVA di € **2.125.385,54** pari ad un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del **41,000%**;



- CONSIDERATO** che, la Commissione, come registrato nel richiamato verbale n. 19 del 06/04/2022, ha comunicato che l'offerta del costituendo R.T.P. Omniservice Engineering s.r.l. (capogruppo mandataria) ed altri presenta carattere di anomalia, ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rinviando al Responsabile Unico del Procedimento i successivi adempimenti per il seguito della procedura;
- CONSIDERATO** che il Responsabile Unico del Procedimento, avendo la Commissione di gara segnalato nel suddetto verbale n. 19/2022 l'anomalia dell'offerta risultata prima in graduatoria, ha eseguito, ai sensi dell'art. 20 del disciplinare di gara, con l'ausilio della stessa Commissione, le verifiche di congruità sull'offerta presentata alla luce della relazione giustificativa prodotta dall'Operatore Economico in questione, confermando la graduatoria espressa, giusto verbale della seduta riservata redatto in data 09/06/2022;
- VISTA** pertanto, la determina del RUP prot. n. 25090 del 08/07/2022, con la quale è stata proposta, ai sensi dell'art. 21 del disciplinare di gara e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria inerenti "*l'espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della DIGA BLUFI in territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA), CUP: G17I19000450001 - CIG: 889797379A*", in favore dell'Operatore Economico costituendo R.T.P. Omniservice Engineering s.r.l. (capogruppo-mandataria) e Frosio Next s.r.l., Thesign Engineering Group s.c.a.r.l., Italsigis Engineering s.r.l., Archeofficina Società Cooperativa Archeologica (mandanti), con sede legale sede legale in Aragona (AG) C.da Agnellaro s/n, c.a.p. 92021, che ha ottenuto un punteggio totale di **99,380** su 100 ed ha offerto un prezzo al netto di IVA di € **2.125.385,54** pari ad un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del **41,000%**;
- RITENUTO** pertanto, di dovere accogliere, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara nonché dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta formulata dal RUP per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria inerenti "*l'espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della DIGA BLUFI in territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA), CUP: G17I19000450001 - CIG: 889797379A*", in favore dell'Operatore Economico costituendo R.T.P. Omniservice Engineering s.r.l. (capogruppo-mandataria) e Frosio Next s.r.l., Thesign Engineering Group s.c.a.r.l., Italsigis Engineering s.r.l., Archeofficina Società Cooperativa Archeologica (mandanti), con sede legale sede legale in Aragona (AG) C.da Agnellaro s/n, c.a.p. 92021, che ha ottenuto un punteggio totale di **99,380** su 100 ed ha offerto un prezzo al netto di IVA di € **2.125.385,54** pari ad un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del **41,000%**.

## DECRETA

### Art. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

### Art. 2

È disposta, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'approvazione della proposta di aggiudicazione del R.U.P. prot. n. 25090 del 08/07/2022, dei servizi di architettura e ingegneria inerenti: "*l'espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della DIGA BLUFI in territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA), CUP: G17I19000450001 - CIG: 889797379A*", in favore dell'Operatore Economico costituendo R.T.P. Omniservice Engineering s.r.l. (capogruppo-mandataria) e Frosio Next s.r.l., Thesign Engineering Group s.c.a.r.l., Italsigis Engineering s.r.l., Archeofficina Società Cooperativa Archeologica





(mandanti), con sede legale sede legale in Aragona (AG) C.da Agnellaro s/n, c.a.p. 92021, che ha ottenuto un punteggio totale di **99,380** su 100 ed ha offerto un prezzo al netto di IVA di € **2.125.385,54** pari ad un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del **41,000%**.

### **Art. 3**

A seguito dell'approvazione dell'articolo precedente, è disposta l'aggiudicazione, sotto riserva di efficacia, dei servizi di architettura e ingegneria inerenti: *“l'espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della DIGA BLUFI in territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA), CUP: G17I19000450001 - CIG: 889797379A”*, in favore dell'Operatore Economico costituendo R.T.P. Omniservice Engineering s.r.l. (capogruppo-mandataria) e Frosio Next s.r.l., Thesign Engineering Group s.c.a.r.l., Italsigis Engineering s.r.l., Archeofficina Società Cooperativa Archeologica (mandanti), con sede legale sede legale in Aragona (AG) C.da Agnellaro s/n, c.a.p. 92021, che ha ottenuto un punteggio totale di **99,380** su 100 ed ha offerto un prezzo al netto di IVA di € **2.125.385,54** pari ad un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del **41,000%**.

### **Art. 4**

Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace completata, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dell'Aggiudicatario e si provvederà alla stipula del contratto, nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con osservazione del termine dilatorio di 35 giorni ai sensi del comma 9 dell'articolo 32 del D. Lgs n.50/2016.

### **Art. 5**

Di dare mandato al RUP di provvedere alla comunicazione d'Ufficio entro 5 giorni, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'avvenuta aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura od offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

### **Art. 6**

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio  
*Ing. Gerlando Ginex*