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N.progr. INDICAZIONI DEI LAVORI E QUANTITA IMPORTO COSTO INCID
N.voce DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Totale MANODOP %
01 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per
1 1 5 3 lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con
sl mezzo meccanico.... ogni qualvolta sara riscontrata
variazione delle classi di resistenza
Sommano al MC. 1.486,00 20,14 29.928,04 3.848,75 12,86
02 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo
stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente
1.54 ordinate ed altre opere consimili, con idonee .... altro
onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte
Sommano al me 32.996,00 4,48 147.822,08 20.665,53 13,98
03 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato
in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104),
3.1.2.5 in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XCl1,
XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio
Sommano al me 200,00 143,74 28.748,00 1.080,92 3,76
04 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato
in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104),
3.1.2.1 in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XCl1,
XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio ...
sommano al mc. 8,83 154,66 1.365,65 66,23 4,85
05 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
3.2.1.2 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso 'onere delle piegature, il filo della legatura, le
Sommano al Kg 184,20 1,86 342,61 74,18 21,65
06 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture
323 intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera...
sommano al mq. 10,08 23,91 241,01 59,53 24,70
07 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a
fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450
324 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore
a8 mm, di caratteristiche conformi alle norme......
Sommano al Kg 2.201,86 2,50 5.504,65 1.108,64 20,14
08 Fornitura e posa in opera di geocomposito avente
1995 funzione di rinforzo, separazione e filtrazione, in terreni
I con scarse capacita geotecniche e di diversa
granulometria, per le applicazioni come previsto dalle
norme EN....
Sommano al mq 101.384,00 8,81 893.193,04 152.200,09 17,04
9 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e
media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili
7.2.3 tubolari chiusi tipo tubo quadro, tubo tondo, tubo ovale,
fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo...
Sommano al Kg 4.500,00 4,71 21.195,00 5.315,71 25,08
10 Montaggio in opera di carpenteria metallica per impalcato
da ponte per altezze fino a 20 m compreso l'uso di mezzi
7.2.8 di sollevamento e supporti provvisori, eseguito con giunti
bullonati e/o saldati con elettrodi omologati
Sommano al Kg 4.500,00 427 19.215,00 7.340,13 38,20
11 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni
con trattamento a caldo mediante immersione in vasche
7.2.16.2 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante
Sommano al Kg 4.500,00 1,14 5.130,00 0,00 0,00
12 Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in
acciaio a protezione multistrato, protette nella faccia
12.5.1 superiore da uno strato di asfalto plastico stabilizzato e da
una lamina di alluminio goffrato e inferiormente da un
Sommano al mq. 3.806,00 55,68 211.918,08 29.859,26 14,09
13 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo
1.1.1.1 meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di...
Sommano al mc 35.127,00 4,16 146.128,32 4.953,75 3,39
14 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori
da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo
1.1.5.1 meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio
del.
. Sommano al mc 1.576,44 4,99 7.866,44 1.233,46 15,68
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N.progr. INDICAZIONI DEI LAVORI E QUANTITA IMPORTO COSTO INCID
N.voce DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Totale MANODOP 0
31 Formazione di pista all'interno del cantiere con l'ausilio di
23.1.4 mezzi meccanici, compresa la rimozione di alberi e
t ceppaie, l'asportazione dello strato vegetale per uno
(23—1—1—) spessore minimo di 30 cm e successiva ricarica
Sommano al mgq. 6.300,00 12,51 78.813,00 3.948,53 5,01
32 Prelievo di campione massivo relativo ad analisi chimico-
fisicche eseguite da laboratorio accreditato secondo la
AP49 normativa vigente per l'accertamento della presenza di
(4 2;) amianto con tecnica SEM, compreso analisi e report
Sommano a corpo 78,00 255,00 19.890,00 1.591,20 8,00
33 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per
opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di
6.3.1 controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a
carattere architettonico posti in opera a filari
Sommano al Kg 13.970,80 8,32 116.237,06 20.632,08 17,75
34 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea
pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti
6.3.5 da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo
(é 3 3) d'impiego, aventi peso specifico non inferiore
sommano al mc. 1.318,00 44,88 59.151,84 8.849,12 14,96
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 -
35 6.1.2 - 6.3.3 € 6.3.4 per ogni km in piu dalla cava oltre i
6.3.7 primi 5. Tale maggiore distanza dovra essere certificata
(é 3 5) dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare l'inesistenza d
T Sommano al mq/Km 32.950,00 0,53 17.463,50 0,00 0,00
36 Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera
di acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a
6.5.2 piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con
le prescrizioni del capitolato speciale, completi
Sommano al Kg 98.261,10 3,34 328.192,07 58.024,36 17,68
Fornitura e collocazione di argilla per la formazione di
37 uno strato di impermeabilizzazione della calotta della
AP2 discarica, compreso di trasporto da cava autorizzata, il
costipamento, anche su scarpate con perdenza entro
Sommano al me 22.909,00 40,60 930.105,40 27.903,16 3,00
38 Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per
19.8.1 opere idrauliche (bacini, canali e laghetti artificiali),
b realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile
(TPO) e/o in PVC, il granulo utilizzato sara vergine (non
rigenerato) in percentuale
Sommano al mq 5.990,00 25,41 152.205,90 11.248,02 7,39
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente
39 funzione di separazione, filtrazione e protezione
19.7.5 meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in
terreni a diversa granulometria, per le
Sommano al mq 11.980,00 6,13 73.437,40 16.082,79 21,90
Fornitura e posa in opera di rivestimento flessibile, tipo
40 BLOKFLEX 40 costituito da blocchi in calcestruzzo
AP7 vibrati ed autobloccanti collegati fra di loro tramite cavi in
acciaio galvanizzato che attraversano i blocchi ma
Sommano al mq 3.892,10 109,80 427.352,58 42.735,26 10,00
Rimozione di recinzione divelta costituita da paletti infissi
4l in ferro/legno, rete metallica e filo spinato, compreso lo
AP10 smaltimento/recupero del materiale risultante cosi come
indicato nelle Specifiche Tecniche
Sommano al ml 1.031,00 13,15 13.557,65 4.880,75 36,00
42 Fornitura e collocazione di recinzione costituita da rete
metallica zincata, maglia cm 5 x 5 circa, ancorata con fili
AP11 di ferro su struttura verticale costituita da paletti in ferro
con sezionie a "T" mm 45 x 45 circa ad
Sommano al ml 1.580,00 77,00 121.660,00 55.963,60 46,00
43 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari
di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o
6.6.1 circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti
in lamiera di ferro dello spessore non inferiore
Sommano cad 50,00 139,21 6.960,50 375,87 5,40
44 Smontaggio di coperture in materiale contenente amianto
di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura
AP13 compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei
materiali computando le superfici
Sommano al mq. 25.159,77 47,70 1.200.121,03 672.067,78 56,00
45 Bonifica di grondaie, pluviali, canne fumarie, recipienti e
tubazioni varie in cemento - amianto effettuata con ausilio
AP14 di autogru con cestello,o altra idonea attrezzatura che
consenta la realizzazione dell'intervento in
Sommano al Kg 7.592,50 6,85 52.008,63 18.203,02 35,00




N.progr. INDICAZIONI DEI LAVORI E QUANTITA IMPORTO COSTO INCID.
N.voce DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Totale MANODOP %
46 Decespugliamento aree in piano o inclinate, invase da
AP15 rovi, arbusti, erbe infestanti, compreso I'onere di
smaltimento presso discaricha autorizzata, eseguito con
mezzi meccanici (decespugliatore) o a mano, compreso
Sommano al mq. 53.814,00 1,60 86.102,40 41.329,15 48,00
47 Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno dei
fabbricati, costituito da coperture e manufatti crollati,
AP16 previo puntellamento delle strutture ove necessario,
compreso di imballaggio e trasporto presso idonea
discarica
Sommano al Kg 478.428,00 1,34 641.093,52 153.862,44 24,00
48 Bonifica di terreno contaminato da sfridi di cemento-
amianto, compreso di imballaggio e trasporto degli sfridi
AP17 e di tutti i materiali di risulta in area di stoccaggio tempo-
raneo all'interno dell'area mineraria, il successivo carico
Sommano al me 474.720,00 0,24 113.932,80 11.393,28 10,00
49 Realizzazione di unita di decontaminazione ruote (UDR)
AP20 per tutta la dl.lrata delle attiyité, (?ost.itu.ita da:
- pattaforma in c.a. delle dimensioni di mt 8,00 x 4,00;
sommano a corpo 1,00 | 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00
50 Noleggio per tutta la durata delle attivita di un sistema di
lavaggio ad alta pressione (compressore + lancia) da
AP21 abbinare al sistema UDR;
Sommano a corpo 1,00 3.090,00 3.090,00 0,00 0,00
51 Monitoraggio ante - operam per una durata di almeno 15
gg nei quali dovranno essere eseguiti almeno 3 gg effettivi
AP22 di campionamento, mediante il posizionamento di n. 6
stazioni fisse in prossimita delle aree d
Sommano a corpo. 3,00 9.120,00 27.360,00 0,00 0,00
52 Monitoraggio in - operam nel quale dovranno essere
eseguiti campionamenti (almeno uno a settimana per ogni
AP23 edificio e per ogni diversa lavoarazione eseguita ) per un
numero minimo stimato di analisi
Sommano a corpo 1,00 | 11.110,00 11.110,00 0,00 0,00
53 Noleggio e posa in opera di unita di decontaminazione
AP24 personale (UDP) a 4 stadi,per tutta la durata delle attivita,
dotata di tutte le caratteristiche per dare l'opera a perfetta
regola d'arte, compreso il trasporto in sito, il
Sommano a corpo 4 8.240,00 32.960,00 0,00 0,00
54 Noleggio e posa in opera di unita di decontaminazione
materiale (UDM), per tutta la durata delle attivita, dotata
AP25 di tutte le attrezzature per dare l'opera a perfetta regola
d'arte, compreso il trasporto in sito, il successivo
Sommano a corpo 1,00 4.090,00 4.090,00 0,00 0,00
55 Monitoraggio semestrale post - operam nel quali
dovranno essere eseguiti almeno 4 gg effettivi di
AP26 campionamento, mediante il posizionamento di n. 6
stazioni fisse in prossimita delle aree di lavoro e
all'esterno, il cui
Sommano a corpo 2 | 20.600,00 41.200,00 0,00 0,00
56 Rilievo topografico ante e post - operam effettuato in
maniera celerimetrica o GPS differenziale dei resti di
AP28 lavorazione di valle, ai fini della verifica di eventuali
mutazioni dello stato dei luoghi e per
Sommano a corpo 128,00 147,00 18.816,00 0,00 0,00
57 Fornitura e trasporto di terreno vegetale, di idonee e
accertate caratteristiche chimiche, su superficie preparata
AP29 e livellata secondo i disegni esecutivi e le indicazioni
della Direzione Lavori, livellato
Sommano al m® 10.138,40 29,20 296.041,28 47.366,60 16,00
58 Noleggio in opera di pesa a ponte a celle digitali di tipo
interrata avente le seguenti caratteristiche
AP30 principali:Piattaforma: 14 x 3 mt;Portata: 60 ton + peso
dell'automezzo fino 60 ton;Divisione minima 20
Kg;Altezza struttura
Sommano a corpo 1,00 | 24.750,00 24.750,00 0,00 0,00
59 Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno della
discarica mineraria, costituito da manufatti in cemento
AP31 amianto di vario genere provienienti dalla manutenzione
dei fabbricati della miniera, compreso di imballaggio e
Sommano al Kg 10.500,00 2,10 22.050,00 8.599,50 39,00
60 Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno dei
piazzali asfaltati, cementati e in terra battuta, costituito da
AP32 manufatti in cemento amianto di vario genere di varia
pezzatura, provenienti dal deterioramento delle 37.500,00 2,29 85.875,00 12.022,50 14,00




Sommano al Kg |

N.progr. | INDICAZIONI DEI LAVORI E QUANTITA IMPORTO \Costo | INCID
N.voce DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Totale P 0,
61 Demolizione fabbricato 7
AP34
Sommano a corpo. 1,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
62 Bonifica guarnizioni, coibentazioni ecc. in amianto
effettuata con ausilio di autogru con cestello,o altra idonea
AP37 attrezzatura che consenta la realizzazione dell'intervento in
sicurezza, compreso il trattamento con
Sommano Kg 3.000,00 5,75 17.250,00 6.900,00 40,00
63 Rivestimento e protezione di versanti in terra mediante la
posa di struttura sintetica tridimensionale a forma di celle
AP38 esagonali, che nel complesso rappresentano una struttura a
nido d'ape, di spessore non inferiore a 10 cm.
Sommano al mq 10.660,00 40,65 433.329,00 | 43.332,90 10,00
64 Rivestimento di superfici estese pit 0 meno acclivi
mediante la tecnica dell'idrosemina a spessore, su terreni
AP39 molto poveri di sostanza organica a granulometria
variabile, mediante spargimento per via idraulica di una
sommano al mq. 50.692,00 5,20 263.598.,40 0.00 0,00
65 Realizzazione di viminata dell'altezza fuori terra di cm. 35,
costituita da paletti di castagno del diametro minimo di cm.
AP40 5 e lunghezza di cm.60, posti a distanza di cm. 50 ed infissi
nel terreno per cm. 40. I paletti
Sommano al ml 5.328,40 43,50 231.785,40 | 143.706,95 62,00
66 Rimozione, trasporto recupero ¢/o smaltimento di sali
potassici presenti all'interno dei fabbricati, compreso il
AP41 carico, eseguito con mezzi meccanici ¢/0 a mano, trasporto
a recupero ¢/o smaltimento in appositi impianti
Sommano al Kg. 3.023.691,00 0,14 423.316,74 | 50.798,01 12,00
67 Rimozione, recupero /o smaltimento di sostanze chimiche
confezionati in sacchi, fusti, barattoli, etc. presenti
AP42 all'interno dei fabbricati compreso il carico sui mezzi, il
trasporto e il recupero e/o smaltimento in appositi
Sommano al Kg 38.471,00 2,82 108.488,22 9.763,94 9,00
68 Rimozione, carico, trasporto recupero e/o smaltimento in
AP44 appositi impianti autorizzati posti a qualsiasi distanza, di
trasformatori elettrici presenti all'interno dell'impianto "Ex
cloruro", di qualsiasi peso e 6dimensioni
0Sommano a corpo 2,00 | 13.650,00 27.300,00 0,00 0,00
69 Rimozione, carico eseguito con mez(0zi meccanici /o a
mano di sali potassici da cedere a teOrzi per il riutilizzo,
AP45 presenti all'interno dei fabbrOicati, compreso l'eventuale
trasporto all'area di stoccaggio temporaneo e
Sommano al Kg 2.817.067,00 0,037 104.231,48 6.253,89 6,00
70 Rimozione recupero e/o smaltimento dei fusti contenenti oli
esausti, presenti nel fabbricato (posti all'interno e
AP46 all'esterno) adiacente alla centrale elettrica, compreso il
carico sui mezzi il trasporto a idonei
Sommano a corpo 1,00 | 16.390,00 16.390,00 0,00 0,00
70 bis Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.
1.1.5,1.1.6, 1.1.7, e 1.1.8 con materiali idonei provenienti
1.2.4 dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm 2.032,50 3,87 7.865,77 763,77 9,71
71 Rimozione recupero e/o smaltimento degli accumulatori
(circa 100 batterie), presenti all'interno della centrale
AP47 elettrica ove sono ubicati i trasformatori contenenti PCB,
compreso il carico su mezzi idonei, i
Sommano a corpo 1,00 6.831,00 6.831,00 0,00 0,00
72 Conferimento di materiali contenenti amianto Cod. 170605*
per big bag e corpi cavi (canne serbatoi,colonne
Prev.1/ scarico,pluviali e sfridi), in discarica autorizzata compreso il
A rilascio dei certificati di avvenuto smaltimento e tutta la
documentazione prevista per legge (€./Kg 0,32).
Sommano al Kg 1.092.148,00 0,32 349.487,36 0,00 0,00
73 Conferimento di materiali contenenti amianto Cod. 170605*
P 1/ per lastre fino ad un massimo di mt.3 di lunghezza, in
Icv. discarica autorizzata compreso il rilascio dei certificati di
B avvenuto smaltimento e tutta la documentazione prevista
per legge (€./Kg 0,23)
Sommano al Kg 500.404,80 0,23 115.093,10 0,00 0,00
74 OPERE EDILI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 321.916.9
. OFFICINA (ZONA IMPIANTO) PER LO STOCCAGGIO : >
Capitolo | TEMPORANEO R.C.A. 1 0 321.916,90 | 96.575,07 | 30,00




D) Sommano a corpo.
7 5 ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA”
Capitolo
E) Sommano a corpo 1| 49.311,10 49.311,10 | 14.793,33 30,00
RIEPILOGO STRUTTURALE CATEGORIE
M IMPORTO COSTO INC. %
CAPITOLI INTERVENTI COSTO
M:001 LAVORI A MISURA 9.345.209,81 1.868.133,15 | 19,990
M:002 DISCARICA MINERARIA: INTERVENTI DI MISE 5.290.796,92
M:003 INTERVENTI DI BONIFICA AREE DEA 66.250,00
M:004 INTERVENTI DI BONIFICA IN DIVERSI FABBRICATI E
AREE LIMITROFE 3.616.934,89
M:005 OPERE EDILI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE
CAPANNONE OFFICINA (ZONA IMPIANTO) PER LO
STOCCAGGIO TEMPORANEO R.C.A. 321.916,90
M:006 ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA” 49.311.10
TOTALE 9.345.209,81 1.868.133,15 19,990




