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N.progr. 
N.voce 

INDICAZIONI DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI 

QUANTITÀ 
IMPORTO COSTO 

MANODOP 
INCID 

% Unitario Totale 
01 
1.1.5.3 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per 
lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con 
mezzo meccanico…. ogni qualvolta sarà riscontrata 
variazione delle classi di resistenza 

Sommano al MC. 1.486,00  20,14       29.928,04        3.848,75  12,86 

02 
1.5.4 

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo 
stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente 
ordinate ed altre opere consimili, con idonee …. altro 
onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte 

Sommano al mc 32.996,00  4,48      147.822,08  
       

20.665,53  13,98 

03 
3.1.2.5 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 
in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), 
in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, 
XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio  

Sommano al mc 200,00  143,74       28.748,00  
             

1.080,92  3,76 

04 
3.1.2.1 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 
in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), 
in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, 
XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio …  

sommano al mc. 8,83  154,66          1.365,65  
                  

66,23  4,85 

05 
3.2.1.2 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
… 

Sommano al Kg 184,20  1,86            342,61  
                  

74,18  21,65 

06 
3.2.3 

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture 
intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera… 

sommano al mq. 10,08  23,91            241,01  
                  

59,53  24,70 

07 
3.2.4 

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a 
fili  nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 
A controllato in stabilimento, con diametro non superiore 
a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme…… 

Sommano al Kg 2.201,86  2,50         5.504,65  
             

1.108,64  20,14 

08 
19.9.5 

Fornitura e posa in opera di geocomposito avente 
funzione di rinforzo, separazione e filtrazione, in terreni 
con scarse capacità geotecniche e di diversa 
granulometria, per le applicazioni come previsto dalle 
norme EN…. 

Sommano al mq 101.384,00  8,81     893.193,04  
         

152.200,09  17,04 

9 
7.2.3 

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e 
media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili 
tubolari chiusi tipo tubo quadro, tubo tondo, tubo ovale, 
fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo… 

Sommano al Kg 4.500,00  4,71       21.195,00  
             

5.315,71  25,08 

10 
7.2.8 

Montaggio in opera di carpenteria metallica per impalcato 
da ponte per altezze fino a 20 m compreso l'uso di mezzi 
di sollevamento e supporti provvisori, eseguito con giunti 
bullonati e/o saldati con elettrodi omologati 

Sommano al Kg 4.500,00  4,27       19.215,00  
             

7.340,13  38,20 

11 
7.2.16.2 

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni 
con trattamento a caldo mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa 
preparazione delle superfici mediante 

Sommano al Kg 4.500,00  1,14         5.130,00  0,00 0,00 

12 
12.5.1 

Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in 
acciaio a protezione multistrato, protette nella faccia 
superiore da uno strato di asfalto plastico stabilizzato e da 
una lamina di alluminio goffrato e inferiormente da un 

Sommano al mq. 3.806,00  55,68      211.918,08  
           

29.859,26  14,09 

13 
1.1.1.1 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di… 

Sommano al mc 35.127,00  4,16      146.128,32  
             

4.953,75  3,39 

14 
1.1.5.1 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori 
da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 
del. 

. Sommano al mc 1.576,44  4,99         7.866,44  
             

1.233,46  15,68 

      



N.progr. 
N.voce 

INDICAZIONI DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI 

QUANTITÀ 
IMPORTO COSTO 

MANODOP 
INCID 

% Unitario Totale 
15 
1.5.3 

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 
debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore 
non…….                                                   Sommano al mq. 52.702,00  0,85        44.796,70  

       

3.960,03  8,84 

16 
AP48 
(1.8) 

Conferimento a discarica autorizzata e/o centro di 
stoccaggio temporaneo di materiale gommoso, legnoso, e 
ferroso……..                                               
                                                                   Sommano al Kg 6.300 0,28         1.764,00  

                

141,12  8,00 

17 
13.3.4 
(13.3.7.4) 

Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, 
conformi ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie 

SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in 
Sommano al ml 202,40  78,62        15.912,69  

             

1.013,64  6,37 

18 
13.9.13.1 
(13.9.7.1) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento 
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme  
                                                                        Sommano cd 28,00  273,13         7.647,64  

                

585,81  7,66 

19 
13.9.13.2 
(13.9.7.2) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento 
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme.            Sommano cd 25,00  303,47         7.586,75  

                

627,42  8,27 

20 
13.9.13.3 
(13.9.7.3) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento 
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme              Sommano cd 25,00  344,41          8.610,25  

                

784,39  9,11 

21 
13.9.13.7 
(13.9.7.7) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento 
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme.             Sommano cd 19,00  216,88         4.120,72  

                

397,65  9,65 

22 
13.9.13.8 
(13.9.7.8) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento 
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 

Sommano cd 16,00  231,74         3.707,84  
                

358,55  9,67 

23 
13.9.13.12 
13.9.7.12 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento 
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme .           Sommano cd 14,00  297,73         4.168,22  

                

338,04  8,11 

24 
13.9.13.22 
(13.9.7.22) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento 
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 

Sommano cd 19,00  211,82         4.024,58  
                

397,63  9,88 

25 
13.9.13.23 
(13.9.7.23) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento 
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 

sommano cad. 16,00  263,36         4.213,76  
                

358,59  8,51 

26 
13.9.13.24 
(13.9.7.24) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento 
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 

Sommano cad 14,00  317,97         4.451,58  
                

337,87  7,59 

27 
15.4.11.2 

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non 
inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il 
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, 
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di 41pluviali ecc 

Sommano al ml. 454,00  34,78       15.790,12  
             

6.094,99  38,60 

28 
15.4.12.2 

Fornitura e collocazione di pluviale in 28rame, compreso 
collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere 
di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi 
speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere 

Sommano al ml 322,00  63,03       20.295,66  
             

2.593,79  12,78 

29 
19.4.1 

Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per 
applicazioni in asciutto, formata da filamenti intrecciati o 
aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in modo da 
generare una struttura                               Sommano al mq 15.067,00  8,80     132.589,60  

           

24.277,16  18,31 

30 
20.1.14 

Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di 
laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, 
tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 

Sommano al mq 349,40  50,40       17.609,76  
             

8.093,45  45,96 

      
      
      



      
      
N.progr. 
N.voce 

INDICAZIONI DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI 

QUANTITÀ 
IMPORTO COSTO 

MANODOP 
INCID

% Unitario Totale 
31 
23.1.4 
(23.1.1) 

Formazione di pista all'interno del cantiere con l'ausilio di 
mezzi meccanici, compresa la rimozione di alberi e 
ceppaie, l'asportazione dello strato vegetale per uno 
spessore minimo di 30 cm e successiva ricarica 

Sommano al mq. 6.300,00  12,51       78.813,00  
             

3.948,53  5,01 

32 
AP49 
(4.27) 

Prelievo di campione massivo relativo ad analisi chimico-
fisicche eseguite da laboratorio accreditato secondo la 
normativa vigente per l'accertamento della presenza di 
amianto con tecnica SEM, compreso analisi e report 

Sommano a corpo 78,00 255,00       19.890,00  
             

1.591,20  8,00 

33 
6.3.1 

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 
opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico posti in opera a filari 

Sommano al Kg 13.970,80  8,32     116.237,06  
           

20.632,08  17,75 

34 
6.3.5 
(6.3.3) 

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 
pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti 
da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo 
d'impiego, aventi peso specifico non inferiore 

sommano al mc. 1.318,00  44,88       59.151,84  
             

8.849,12  14,96 

35 
6.3.7 
(6.3.5) 

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 
6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i 
primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata 
dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza d 

Sommano al mq/Km 32.950,00  0,53       17.463,50  
                        

0,00   0,00 

36 
6.5.2 

Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera 
di acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a 
piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con 
le prescrizioni del capitolato speciale, completi 

Sommano al Kg 98.261,10  3,34     328.192,07  
           

58.024,36  17,68 

37 
AP2 

Fornitura e collocazione di argilla per la formazione di 
uno strato di impermeabilizzazione della calotta della 
discarica, compreso di trasporto da cava autorizzata, il 
costipamento, anche su scarpate con perdenza entro 

Sommano al mc 22.909,00  40,60     930.105,40  
           

27.903,16  3,00 

38 
19.8.1 

Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per 
opere idrauliche (bacini, canali e laghetti artificiali), 
realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile 
(TPO) e/o in PVC, il granulo utilizzato sarà vergine (non 
rigenerato) in percentuale 

Sommano al mq 5.990,00  25,41     152.205,90  
           

11.248,02  7,39 

39 
19.7.5 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente 
funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa granulometria, per le 

Sommano al mq 11.980,00  6,13       73.437,40  
           

16.082,79  21,90 

40 
AP7 

Fornitura e posa in opera di rivestimento flessibile, tipo 
BLOKFLEX 40 costituito da blocchi in calcestruzzo  
vibrati ed autobloccanti collegati fra di loro tramite cavi in 
acciaio galvanizzato che attraversano i blocchi ma 

Sommano al mq 3.892,10  109,80     427.352,58  
           

42.735,26  10,00 

41 
AP10 

Rimozione di recinzione divelta costituita da paletti infissi 
in ferro/legno, rete metallica e filo spinato, compreso lo 
smaltimento/recupero del materiale risultante cosi come 
indicato nelle Specifiche Tecniche 

Sommano al ml 1.031,00  13,15       13.557,65  
             

4.880,75  36,00 

42 
AP11 

Fornitura e collocazione di recinzione costituita da rete 
metallica zincata, maglia cm 5 x 5 circa, ancorata con fili 
di ferro su struttura verticale costituita da paletti in ferro 
con sezionie a "T" mm 45 x 45 circa ad 

Sommano al ml 1.580,00  77,00     121.660,00  
           

55.963,60  46,00 

43 
6.6.1 

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari 
di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o 
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti 
in lamiera di ferro dello spessore non inferiore 

Sommano cad 50,00  139,21         6.960,50  
                

375,87  5,40 

44 
AP13 

Smontaggio di coperture in materiale contenente amianto 
di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura 
compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei 
materiali computando le superfici  

Sommano al mq. 25.159,77  47,70  1.200.121,03  
         

672.067,78  56,00 

45 
AP14 

Bonifica di grondaie, pluviali, canne fumarie, recipienti e 
tubazioni varie in cemento - amianto effettuata con ausilio 
di autogrù con cestello,o altra idonea attrezzatura che 
consenta la realizzazione dell'intervento in 

Sommano al Kg 7.592,50  6,85       52.008,63  
           

18.203,02  35,00 



      
      
      
N.progr. 
N.voce 

INDICAZIONI DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI 

QUANTITÀ 
IMPORTO COSTO 

MANODOP 
INCID. 

% Unitario Totale 
46 
AP15 

Decespugliamento aree in piano o inclinate, invase da 
rovi, arbusti, erbe infestanti, compreso l'onere di 
smaltimento presso discaricha autorizzata, eseguito con 
mezzi meccanici (decespugliatore) o a mano, compreso 

Sommano al mq. 53.814,00 1,60       86.102,40  
           

41.329,15  48,00 

47 
AP16 

Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno dei 
fabbricati, costituito da coperture e manufatti crollati, 
previo puntellamento delle strutture ove necessario, 
compreso di imballaggio e trasporto presso idonea 
discarica 

Sommano al Kg 478.428,00  1,34     641.093,52  
         

153.862,44  24,00 

48 
AP17 

Bonifica di terreno contaminato da sfridi di cemento-
amianto, compreso di imballaggio e trasporto degli sfridi 
e di tutti i materiali di risulta in area di stoccaggio tempo- 
raneo all'interno dell'area mineraria, il successivo carico 

Sommano al mc 474.720,00  0,24     113.932,80  
           

11.393,28  10,00 

49 
AP20 

Realizzazione di unità di decontaminazione ruote (UDR) 
per tutta la durata delle attività, costituita da: 
- pattaforma in c.a. delle dimensioni di mt 8,00 x 4,00; 

sommano a corpo 1,00  17.500,00        17.500,00  
                        

0,00   0,00 

50 
AP21 

Noleggio per tutta la durata delle attività di un sistema di 
lavaggio ad alta pressione (compressore + lancia) da 
abbinare al sistema UDR; 

Sommano a corpo 1,00  3.090,00          3.090,00  
                        

0,00   0,00 

51 
AP22 

Monitoraggio ante - operam per una durata di almeno 15 
gg nei quali dovranno essere eseguiti almeno 3 gg effettivi 
di campionamento, mediante il posizionamento di n. 6 
stazioni fisse in prossimità delle aree d 

Sommano a corpo. 3,00  9.120,00        27.360,00  
                        

0,00   0,00 

52 
AP23 

Monitoraggio in - operam nel quale dovranno essere 
eseguiti campionamenti (almeno uno a settimana per ogni 
edificio e per ogni diversa lavoarazione eseguita ) per un 
numero minimo stimato di analisi 

Sommano a corpo 1,00  11.110,00        11.110,00  
                        

0,00   0,00 

53 
AP24 

Noleggio e posa in opera di unità di decontaminazione 
personale (UDP) a 4 stadi,per tutta la durata delle attività, 
dotata di tutte le caratteristiche per dare l'opera a perfetta 
regola d'arte, compreso il trasporto in sito, il 

Sommano a corpo 4 8.240,00       32.960,00  
                        

0,00   0,00 

54 
AP25 

Noleggio e posa in opera di unità di decontaminazione 
materiale (UDM), per tutta la durata delle attività, dotata 
di tutte le attrezzature per dare l'opera a perfetta regola 
d'arte, compreso il trasporto in sito, il successivo 

Sommano a corpo 1,00  4.090,00         4.090,00  
   

0,00 0,00 

55 
AP26 

Monitoraggio semestrale post - operam nel quali 
dovranno essere eseguiti almeno 4 gg effettivi di 
campionamento, mediante il posizionamento di n. 6 
stazioni fisse in prossimità delle aree di lavoro e 
all'esterno, il cui 

Sommano a corpo 2 20.600,00       41.200,00  
                        

0,00  0,00 

56 
AP28 

Rilievo topografico ante e post - operam effettuato in 
maniera celerimetrica o GPS differenziale dei resti di 
lavorazione di valle, ai fini della verifica di eventuali 
mutazioni dello stato dei luoghi e per 

Sommano a corpo 128,00  147,00        18.816,00  
                        

0,00   0,00 

57 
AP29 

Fornitura e trasporto di terreno vegetale, di idonee e 
accertate caratteristiche chimiche, su superficie preparata 
e  livellata secondo i disegni esecutivi e le indicazioni 
della Direzione Lavori, livellato 

Sommano al m³ 10.138,40 29,20     296.041,28  
           

47.366,60  16,00 

58 
AP30 

Noleggio in opera di pesa a ponte a celle digitali di tipo 
interrata avente le seguenti caratteristiche 
principali:Piattaforma: 14 x 3 mt;Portata: 60 ton + peso 
dell'automezzo fino 60 ton;Divisione minima 20 
Kg;Altezza struttura 

Sommano a corpo 1,00  24.750,00        24.750,00  
                          

0,00  0,00 

59 
AP31 

Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno della 
discarica mineraria, costituito da manufatti in cemento 
amianto di vario genere provienienti dalla manutenzione 
dei fabbricati della miniera, compreso di imballaggio e 

Sommano al Kg 10.500,00  2,10       22.050,00  
             

8.599,50  39,00 

60 
AP32 

Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno dei 
piazzali asfaltati, cementati e in terra battuta, costituito da 
manufatti in cemento amianto di vario genere di varia 
pezzatura, provenienti dal deterioramento delle 37.500,00  2,29        85.875,00  

           

12.022,50  14,00 



Sommano al Kg 

 
 
N.progr. 
N.voce 

INDICAZIONI DEI LAVORI E 
DELLE SOMMINISTRAZIONI 

QUANTITÀ 
IMPORTO COSTO 

MANODO
P 

INCID
. 

% Unitario Totale 

61 
AP34 

Demolizione fabbricato 7 
 
 

Sommano a corpo. 1,00  30.000,00        30.000,00  0,00           0,00 

62 
AP37 

Bonifica guarnizioni, coibentazioni ecc. in amianto 
effettuata con ausilio di autogrù con cestello,o altra idonea 
attrezzatura che consenta la realizzazione dell'intervento in 
sicurezza, compreso il trattamento con 

Sommano Kg 3.000,00  5,75        17.250,00  
             

6.900,00  40,00 

63 
AP38 

Rivestimento e protezione di versanti in terra mediante la 
posa di struttura sintetica tridimensionale a forma di celle 
esagonali, che nel complesso rappresentano una struttura a 

nido d'ape, di spessore non inferiore a 10 cm. 
Sommano al mq 10.660,00  40,65      433.329,00  

           

43.332,90  10,00 

64 
AP39 

Rivestimento di superfici estese più o meno acclivi 
mediante la tecnica dell'idrosemina a spessore, su terreni 
molto  poveri di sostanza organica a granulometria 
variabile, mediante spargimento per via idraulica di una 

sommano al mq. 50.692,00  5,20      263.598,40  0.00                           0,00 

65 
AP40 

Realizzazione di viminata dell'altezza fuori terra di cm. 35, 
costituita da paletti di castagno del diametro minimo di cm. 
5 e lunghezza di cm.60, posti a distanza di cm. 50 ed infissi 
nel terreno per cm. 40. I paletti 

 
Sommano al ml 5.328,40  43,50     231.785,40  

         
143.706,95  62,00 

66 
AP41 

Rimozione, trasporto recupero e/o smaltimento di sali 
potassici presenti all'interno dei fabbricati, compreso il 
carico, eseguito con mezzi meccanici e/o a mano, trasporto 
a recupero e/o smaltimento in appositi impianti 

Sommano al Kg. 3.023.691,00  0,14     423.316,74  
           

50.798,01  12,00 

67 
AP42 

Rimozione, recupero e/o smaltimento di sostanze chimiche 
confezionati in sacchi, fusti, barattoli, etc. presenti 
all'interno dei fabbricati compreso il carico sui mezzi, il 
trasporto e il recupero e/o smaltimento in appositi 

Sommano al Kg 38.471,00  2,82      108.488,22  
             

9.763,94  9,00 

68 
AP44 

Rimozione, carico, trasporto recupero e/o smaltimento in 
appositi impianti autorizzati posti a qualsiasi distanza, di 
trasformatori elettrici presenti all'interno dell'impianto "Ex 
cloruro", di qualsiasi peso e 6dimensioni 

0Sommano a corpo 2,00  13.650,00        27.300,00  
                        

0,00   0,00 

69 
AP45 

Rimozione, carico eseguito con mez0zi meccanici e/o a 
mano di sali potassici da cedere a te0rzi per il riutilizzo, 
presenti all'interno dei fabbr0icati, compreso l'eventuale 
trasporto all'area di stoccaggio temporaneo e 

Sommano al Kg 2.817.067,00  0,037      104.231,48  
             

6.253,89  6,00 

70 
AP46 

Rimozione recupero e/o smaltimento dei fusti contenenti oli 
esausti, presenti nel fabbricato (posti all'interno e 
all'esterno) adiacente alla centrale elettrica, compreso il 
carico sui mezzi il trasporto a idonei 

Sommano a corpo 1,00  16.390,00       16.390,00  
                  

0,00   0,00 

70 bis 
1.2.4 
 

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, e 1.1.8 con materiali idonei provenienti 
dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm 2.032,50 3,87 7.865,77 763,77 9,71 

71 
AP47 

Rimozione recupero e/o smaltimento degli accumulatori 
(circa 100 batterie), presenti all'interno della centrale 
elettrica ove sono ubicati i trasformatori contenenti PCB, 
compreso il carico su mezzi idonei, i 

Sommano a corpo 1,00  6.831,00          6.831,00  
                        

0,00   0,00 

72 
Prev.1/
A 

Conferimento di materiali contenenti amianto Cod. 170605* 
per big bag e corpi cavi (canne serbatoi,colonne 
scarico,pluviali e sfridi), in discarica autorizzata compreso il 
rilascio dei certificati di avvenuto smaltimento e tutta la 
documentazione prevista per legge (€./Kg 0,32). 

Sommano al Kg 1.092.148,00  0,32      349.487,36  
                        

0,00   0,00 

73 
Prev.1/
B 

Conferimento di materiali contenenti amianto Cod. 170605* 
per lastre fino ad un massimo di mt.3 di lunghezza, in 
discarica autorizzata compreso il rilascio dei certificati di 
avvenuto smaltimento e tutta la documentazione prevista 
per legge (€./Kg 0,23) 

Sommano al Kg  500.404,80  0,23     115.093,10  
                        

0,00   0,00 

74 
Capitolo 

OPERE EDILI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 
OFFICINA (ZONA IMPIANTO) PER LO STOCCAGGIO 
TEMPORANEO R.C.A. 1 

321.916,9
0     321.916,90  

           

96.575,07  30,00 



D) Sommano a corpo. 

75 
Capitolo 
E) 

ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA” 

 
 

Sommano a corpo 1 49.311,10       49.311,10  
           

14.793,33  30,00 
RIEPILOGO STRUTTURALE CATEGORIE 

M CAPITOLI INTERVENTI IMPORTO COSTO 
MANODOPERA 

INC. % 

M:001 LAVORI A MISURA 9.345.209,81 1.868.133,15 19,990 

M:002 DISCARICA MINERARIA: INTERVENTI DI MISE 5.290.796,92   

M:003 INTERVENTI DI BONIFICA AREE DEA 66.250,00   

M:004 INTERVENTI DI BONIFICA IN DIVERSI FABBRICATI E 

AREE LIMITROFE 3.616.934,89   

M:005 OPERE EDILI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE 

CAPANNONE OFFICINA (ZONA IMPIANTO)  PER LO 

STOCCAGGIO TEMPORANEO R.C.A. 321.916,90   

M:006 ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA” 
49.311,10   

TOTALE 9.345.209,81 1.868.133,15 19,990 

 
 


