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N°  N.E.P

.  
D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Un. 

On. Sic.  
Importo  

      

  DISCARICA MINERARIA: INTERVENTI DI 

MISE 

   

      
1  AP24     

  Noleggio e posa in opera di unità di decontaminazione personale (UDP) a     

           SOMMANO    cad = 1,00 189,72        189,72 
2  AP25     

  Noleggio e posa in opera di unità di decontaminazione materiale (UDM), i       

            SOMMANO   cad = 1,00 106,72        106,72 
3  AP20     

  Realizzazione di unità di decontaminazione ruote (UDR) per tutta la durata     

            SOMMANO   cad = 1,00 403,16        403,16 
4  AP21     

  Noleggio per tutta la durata delle attività di un sistema di lavaggio ad alta     

          SOMMANO     cad = 1,00 71,15          71,15 
5  AP30  

Noleggio in opera di pesa a ponte a celle digitali…. 
   

           SOMMANO    cad = 1,00 1.449,60 1.449,60 
6  AP22     

  Monitoraggio ante - operam per una durata di almeno 15 gg nei quali     

           SOMMANO    cad = 1,00 210,00 210,00 
7  AP49 (4.27)     

  Prelievo di campione massivo relativo ad analisi chimico-fisicche eseguite     

           SOMMANO    A corpo = 20,00 14,95        299,00 
8  AP10     

  Rimozione di recinzione divelta costituita da paletti infissi in ferro/legno,     

             SOMMANO   m = 1.031,00 0,30        309,30 
9  AP15     

  Decespugliamento aree in piano o inclinate, invase da rovi, arbusti, erbe     

             SOMMANO   m² = 12.000,00 0,04        480,00 
10  23.1.4  (23.1.1)    

  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue    

             SOMMANO   m² = 6.300,00 0,63     3.969,00 
11  AP28     

  Rilievo topografico ante e post - operam effettuato in maniera he"     

  SOMMANO   acorpo = 128,00 3,40        435,20 
12  AP23     

  Monitoraggio in - operam nel quale dovranno essere eseguiti     

          SOMMANO    acorpo = 1,00 256,01        256,01 
13  AP26     

  Monitoraggio semestrale post - operam nel quali dovranno essere eseguiti     

          SOMMANO    acorpo = 1,00 474,31        474,31 
14  1.1.1.1     

  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in     

            SOMMANO   m³ = 35.127,00 0,14     4.917,78 
15  1.5.3     

  Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il     

            SOMMANO   m² = 52.702,00 0,08     4.216,16 
16  1.5.4.     

  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue     

            SOMMANO   m³ = 32.996,00 0,63   20.787,48 
17  19.9.5     

  Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di    

            SOMMANO   m² = 101.384,00 1,50        210,00 

18  AP2      

  Fornitura e collocazione di argilla per la formazione di uno strato di      

            SOMMANO   m³ = 22.909,00 2,09   47.879,81 

  A Riportare     86.664,40 
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.  
D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Un. 

On. Sic.  
Importo  

  Riporto      86.664,40 
19  AP29     

  Fornitura e trasporto di terreno vegetale, di idonee e accertate     

            SOMMANO   m³ = 10.138,40 1,25       12.673,00 

20  AP39     

  Rivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante la tecnica     

            SOMMANO   m² = 50.692,00 0,16         8.110,72 

21  19.4.1     

  Fornitura e posa in opera di geodete tridimensionale in Polietilene    

            SOMMANO   m² = 15.067,00 1,61       24.257,87 

22  AP38     

  Rivestimento e protezione di versanti in terra mediante la posa di struttura     

            SOMMANO   m² = 10.660,00 2,38       25.370,80 
23  19.8.1     

  Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per opere idrauliche (bacini,     

            SOMMANO   m² = 5.990,00 1,88       11.261,20 

24  1.1.5.1    

  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito     

            SOMMANO   m³ = 1.576,44 0,78         1.229,62 
25  1.1.5.3     

  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in     

            SOMMANO   m³ = 1.486,00 2,59         3.848,74 
26  6.3.1      

  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di      

            SOMMANO   Kg = 13.970,80 1,48       20.676,78 
27  6.3.5 (6.3.3)     

  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o      

            SOMMANO   m³ = 1.318,00 6,71         8.843,78 
28  6.3.7 (6.3.5)     

  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4    

            SOMMANO   m3*km = 32.950,00 0,00 0,00-   
29  13.9.13.2 (13.9.7.2)      

  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per      

            SOMMANO   cad = 25,00 25,11            627,75 

30  13.9.13.1 (13.9.7.1)    

  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per     

            SOMMANO   cad = 28,00 20,92            585,76 
31  13.9.13.3 (13.9.7.3)     

  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per     

            SOMMANO   cad = 25,00 31,88            797,00 
32  13.9.13.7 (13.9.7.7)     

  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per      

         SOMMANO     cad = 19,00 20,92            397,48 

33  13.9.13.8 (13.9.7.8)    

  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per     

          SOMMANO    cad = 16,00 22,42            358,72 
34  13.9.13.12 (13.9.7.12)     

  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per     

          SOMMANO    cad = 14,00 24,14            337,96 
35  13.9.13.22 (13.9.7.22)      

  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per      

         SOMMANO     cad = 19,00 20,92            397,48 
36  13.9.13.23 (13.9.7.23)      

  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per      
         SOMMANO     cad = 16,00 22,42            358,72 

  A Riportare   206.797,79 
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  Riporto    206.797,79 
37  13.9.13.24 (13.9.7.24)     

  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per    

          SOMMANO    cad = 14,00 24,14            337,96 
38  3.1.2.5      

  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente      

          SOMMANO    m³ = 200,00 2,61            522,00 
      

39  6.5.2     

  Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio     

            SOMMANO   Kg = 98.261,10 0,59       57.974,05 
40  13.3.4 (13.3.7.4)      

  Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai      

            SOMMANO   m = 202,40 5,01         1.014,02 

41  19.7.5    

  Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP,avente    

            SOMMANO   m² = 11.980,00 1,34       16.053,20 

42  AP7    

  Fornitura e posa in opera di rivestimento flessibile, tipo BLOKFLEX 40     

            SOMMANO   m² = 3.892,10 3,34       12.999,61 

43  AP40    

  Realizzazione di viminata dell'altezza fuori terra di cm. 35, costituita da     

            SOMMANO   m = 5.328,40 2,55       13.587,42 
44  AP11     

  Fornitura e collocazione di recinzione costituita da rete metallica zincata,     

        SOMMANO      m = 1.580,00 4,52         7.141,60 
45  6.6.1      

  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma      

          SOMMANO    cad = 50,00 7,51            375,50 
46  3.1.2.1      

  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente      

            SOMMANO   m³ = 8,83 7,51             66,31 
47  3.2.1.2      

  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A      

            SOMMANO   Kg = 184,20 0,40             73,68 

48  3.2.4                    -   

  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad      

            SOMMANO   Kg = 2.201,86 0,50         1.100,93 
49  3.2.3      

  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma      

            SOMMANO   m² = 10,08 5,91             59,57 
50  7.2.3      

  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi      

            SOMMANO   Kg = 1.200,00 1,18         1.416,00 
51  7.2.16.2      

  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a     

            SOMMANO   Kg = 1.200,00 0,00 0,00   

52  7.2.8    

  Montaggio in opera di carpenteria metallica per impalcato da ponte per.     

            SOMMANO   Kg = 1.200,00 1,63         1.956,00 
53  AP22      

  Monitoraggio ante - operam per una durata di almeno 15 gg nei quali      

         SOMMANO     cad = 2,00 210,00            420,00 
54  AP24      

  Noleggio e posa in opera di unità di decontaminazione personale (UDP) a      

          SOMMANO    cad = 3,00 189,72            569,16 
55  AP26      

  Monitoraggio semestrale post - operam nel quali dovranno essere eseguiti      

         SOMMANO     acorpo = 1,00 474,31            474,31 

  A Riportare   322.939,12 
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  Riporto    322.939,12 
56  AP49 (4.27)    

  Prelievo di campione massivo relativo ad analisi chimico-fisicche eseguite     

         SOMMANO     acorpo = 50,00 14,95            747,50 
  TOTALE CAPITOLO             €. 323.686,62    
      
  INTERVENTI DI BONIFICA AREE DEA    

57  AP15      
  Decespugliamento aree in piano o inclinate, invase da rovi, arbusti, erbe      

            SOMMANO   m² = 26.350,00 0,04         1.054,00 
58  AP49 (4.27)      

  Prelievo di campione massivo relativo ad analisi chimico-fisicche eseguite      

          SOMMANO    acorpo = 8,00 14,95            119,60 
59  AP31    

  Bonifica da sfridi di cemento amianto all’interno della discarica mineraria    
  SOMMANO      Kg 10.500,00 0,12         1.260,00 
  TOTALE CAPITOLO            €.2.433,60    
      
  INTERVENTI DI BONIFICA IN DIVERSI 

FABBRICATI E AREE LIMITROFE 

   

60  AP15    
  Decespugliamento aree in piano o inclinate, invase da rovi, arbusti, erbe    
  SOMMANO mq. 15.464,00 0,04            618,56 
      

61  AP13    
  Smontaggio di coperture in materiale contenete amianto di qualunque    
  SOMMANO     mq 25.159,77 2,79       70.195,76 
      

62  AP14     

  Bonifica di grondaie, pluviali, canne fumarie, recipienti e tubazioni varie     

            SOMMANO   Kg = 7.592,50 0,40         3.037,00 
63  AP37      

  Bonifica guarnizioni, coibentazioni ecc. in amianto effettuata con ausilio      

            SOMMANO   Kg = 3.000,00 0,34         1.020,00 
64  AP34      

  Demolizione fabbricato 7      

         SOMMANO     a corpo = 1,00 1.756,70         1.756,70 
65  AP16      

  Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno dei fabbricati, costituito      

            SOMMANO   Kg = 478.428,00 0,078       37.317,38 
66  AP17     

  Bonifica di terreno contaminato da sfridi di cemento-amianto, compreso di     

            SOMMANO   Kg = 474.720,00 0,01         4.747,20 
67  AP44      

  Rimozione, carico, trasporto recupero e/o smaltimento in appositi impianti      

               cad = 2,00         800,00         1.600,00 
68  AP41     

  Rimozione, trasporto recupero e/o smaltimento di sali potassici presenti      

             SOMMANO   Kg = 3.023.691,00       0,01       30.236,91 
69  AP45     

  Rimozione, carico eseguito con mezzi meccanici e/o a mano di sali     

            SOMMANO   Kg = 2.817.067,00 0,002         5.634,13 
70  AP42      

  Rimozione, recupero e/o smaltimento di sostanze chimiche confezionati in      

             SOMMANO   Kg = 38.471,00        0,17         6.540,07 
71  AP46      

  Rimozione recupero e/o smaltimento dei fusti contenenti oli esausti,      

             SOMMANO   acorpo = 1,00            960,00            960,00 

  A Riportare   489.783,94 
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  Riporto    489.783,94 
72  AP47     

  Rimozione recupero e/o smaltimento degli accumulatori (circa 100     

             SOMMANO   acorpo = 1,00 400,00            400,00 
73  20.1.14     

  Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e     

             SOMMANO   m² = 349,40 16,11         5.628,83 
74  AP32     

  Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno dei piazzali asfaltati,     

            SOMMANO   Kg = 37.500,00 0,13         4.875,00 
75  7.2.3     

  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi     

             SOMMANO   Kg = 3.300,00 1,18         3.894,00 
76  7.2.8     

  Montaggio in opera di carpenteria metallica per impalcato da ponte per a     

            SOMMANO   Kg = 3.300,00 1,63         5.379,00 

      

77  7.2.16.2    

  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a    

            SOMMANO   Kg = 3.300,00 0,00 0,00 

78  15.4.12.2    

  Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso….    

             SOMMANO   m = 322,00 8,05         2.592,10 
79  12.5.1     

  Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate multistrato,    

             SOMMANO   m² = 3.806,00 7,85       29.877,10 
80  15.4.11.2     

  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm     

            SOMMANO   m = 454,00 13,42         6.092,68 
81  Prev.1/A    

  Conferimento di materiali contenenti amianto Cod. 170605* per big bag e     

            SOMMANO   Kg = 1.092.148,00 0,00 0,00 

82  Prev.1/B    

  Conferimento di materiali contenenti amianto Cod. 170605* per lastre     

        SOMMANO Kg= 500.404,80 0,00 0,00 

83  AP48 (1.8)    

  Conferimento a discarica autorizzata e/o centro di stoccaggio temporaneo     

  SOMMANO Kg= 6.300,00 0,02 126,00 

  TOTALE CAPITOLO        €.222.528,43    

      

  OPERE EDILI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE 

CAPANNONE OFFICINA (ZONA IMPIANTO)  PER LO 

STOCCAGGIO TEMPORANEO R.C.A.  

   

84  21.1.6     

  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,     

            SOMMANO   m² = 868,75 5,75         4.995,31 
85  21.1.16 (21.1.17)                     -   

  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,                     -   

            SOMMANO   m² = 46,14 6,71            309,60 
86  21.1.24 (21.1.25)    

  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso .     

             SOMMANO   cad = 79,00 9,59            757,61 
87  21.1.23 (21.1.24)    

  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di     

            SOMMANO   m = 574,00 1,83 1.050,42 
88  21.1.4     

  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello     

             SOMMANO   m²xcm = 6.701,43 0,40         2.680,57 
      

  A Riportare   558.442,16 
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  Riporto    558.442,16 
89  21.1.5.2     

  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali     

             SOMMANO   m³ = 9,15 251,70         2.303,06 
90  RIM ARM     

  rimozione degli armadietti in lamiera esistenti all'interno degli spogliatoi     

        SOMMANO       cad = 75,00 0,80             60,00 
91  21.1.16 (21.1.17)     

  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,     
            SOMMANO   m² = 11,76 6,71 78,91 

92  21.1.4     

  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello     

             SOMMANO   m²xcm = 4.462,10 0,40         1.784,84 
93  21.1.16 (21.1.17)     

  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,     

             SOMMANO   m² = 8,40 6,71             56,36 
94  21.1.4     

  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello     

             SOMMANO   m²xcm = 3.789,24 0,40         1.515,70 
95  21.1.17 (21.1.18)    

  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la     

             SOMMANO   m² = 78,00 2,01            156,78 
96  21.1.15     

  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi     

             SOMMANO   m² = 25,48 3,36             85,61 
97  21.1.18 (21.1.19)     

  Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti.     

            SOMMANO   m² = 78,00 2,24            174,72 

98  21.1.15     

  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi     

            SOMMANO   m² = 105,00 3,36            352,80 

99  21.1.24  (21.1.25)     

  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il     

             SOMMANO   cad = 10,00 9,59             95,90 
100  21.1.23 (21.1.24)     

  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di.     

             SOMMANO   m = 100,00 1,83            183,00 
101  RIMOZ     

  Rimozione di apparecchi elettromeccanici, attrezzature ed elementi in     

             SOMMANO   acorpo = 1,00 1.756,70         1.756,70 
102  21.1.25 (21.1.26)     

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori     

            SOMMANO   m³ = 468,28 0,00 0,00 
103  26.1.1.2 (23.1.1.1.2)     

  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a     

             SOMMANO   m² = 1.142,40 6,10         6.968,64 
104  26.1.2 (23.1.1.2)     

  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici     

             SOMMANO   m² = 1.142,40 0,61            696,86 
105  26.1.3 (23.1.1.3)     

  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,     

             SOMMANO   m² = 1.142,40 2,64         3.015,94 
106  DISM.GUA.     

  Dismissione di impermeabilizzazione costituita da guaina prefabbricata     

            SOMMANO   m² = 2.500,40 0,48         1.200,19 
107  12.1.1     

  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di     

             SOMMANO   m² = 2.500,40 4,13       10.326,65 
      

  A Riportare   589.254,83 
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  Riporto    589.254,83 
108  12.1.3     

  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina     

             SOMMANO   m² = 2.500,40 2,75         6.876,10 
109  12.1.4     

  Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a     

            SOMMANO   m² = 2.211,12 2,75 6.080,58 
110  15.4.14.7     

  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI     

            SOMMANO   m = 280,00 5,75 1.610,00 
111  3.2.4     

  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad     

             SOMMANO   Kg = 2.211,12 0,50         1.105,56 
112  PAV.IND.     

  Realizzazione di pavimentazione di tipo industriale in cls rbk 250 (cls da      

             SOMMANO   m² = 2.211,12 0,80         1.768,90 

113  3.1.2.1    

  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente     

            SOMMANO   m³ = 331,67 7,51 2.490,84 
114  FIN.     

  Fornitura e collocazione di chiusura per finestre, costituita da una lastra di     

             SOMMANO   cad = 110,00 2,05            225,50 
115  26.1.10 (23.1.1.10)     

  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con     

             SOMMANO   m³ = 56,00 5,52            309,12 
116  26.1.11 (23.1.1.11)     

  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,     

       SOMMANO        cad = 100,00 10,88         1.088,00 
117  7.1.1  

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli 
   

             SOMMANO   Kg = 1.000,00 0,83 830,00   
118  7.1.3     

  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,     

             SOMMANO   Kg = 1.000,00 1,18 1.180,00  
119  11.3.1 (11.5.1)     

  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e     

             SOMMANO   m² = 146,00 6,88 1.004,48  
120  ON. DISCA.     

  Oneri di accesso in discarica     

             SOMMANO   ton = 880,72 0,00 0,00 

      

  TOTALE CAPITOLO                          €. 65.175,25    

      

  ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA”    

121  16.1.2 (18.1.12) 

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di blocchi di 
   

   SOMMANO            m³ = 6,00            150,30            150,30 
122  16.1.4 (18.1.2)  

Conglomerato cementizio con classe di resistenza, non inferiore a C 16/20 
    

  SOMMANO            m³ = 6,00 13,42 80,52   

123  18.5.1.2 (18.6.1.2) 

Fornitura e collocazione di tiranti in funi di acciaio con carico rottura 1200 
   

       SOMMANO       m = 200,00 2,50 500,00 
124  18.5.2.2 (18.6.2.2)     

  Fornitura e collocazione di tiranti in fune d'acciaio con carico rottura 1200    

            SOMMANO   m = 10,00 2,04 20,40  
125  AP55 (18.5.1.6)      

  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero     

            SOMMANO   m = 400,00 0,30 120,00  

  A Riportare   614.695,12 
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  Riporto    614.695,12 
126  AP56 (18.5.1.7)     

  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero     

            SOMMANO   m = 600,00 0,42            252,00 
127  AP54 (18.5.1.1)    

  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero    

            SOMMANO   m = 150,00 0,12             18,00 
128  14.3.17.1 (14.3.3.1)  

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a 
   

            SOMMANO   m = 1.300,00 1,01         1.313,00 
129  14.3.17.2 (14.3.3.2) 

Fornitura e collocazione tubi, posati entro canali, o staffati a 

   

            SOMMANO   m = 770,00 1,11 854,70 
130  14.3.17.3 (14.3.3.3)  

Fornitura  e collocazione tubi, posati entro canali, o staffati a 
   

             SOMMANO   m = 1.600,00 1,21 1.936,00 
131  14.3.17.4 (14.3.3.4)      

  Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in     

             SOMMANO   m = 650,00 1,31 851,50 
132  14.3.11.1 (14.3.2.1)      

  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente      

            SOMMANO   m = 664,00 2,96            1.965,44 
133  14.3.11.2 (14.3.2.2)      

  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente    

             SOMMANO   m = 160,00 2,96 473,60 
134  14.4.3.4 (14.4.2.6)  

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale 
    

             SOMMANO  cad  = 1,00 111,91  111,92 
135  14.4.5.46 (14.4.6.4)  

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato 
   

            SOMMANO   cad = 4,00 15,34 61,36  
136  14.4.5.47 (14.4.9.5)  

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato 
       

  SOMMANO    cad = 1,00 16,44         16,44 
137  AP53 (15.06.50.08)     

  Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica     

   SOMMANO    cad = 1,00 6,28 6,28 
138  18.4.18.2 (14.4.6.1) 

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato 
                   

             SOMMANO   cad = 2,00 9,90 9,90 
139  14.4.5.7 (14.4.3.4)  

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato 
   

   SOMMANO     cad = 3,00 15,34  46,02 
140  AP50 (14.4.13.2)      

  Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di    

       SOMMANO       cad = 1,00 5,09 5,09  
141  14.4.18.1 (14.4.4.1)  

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato 
   

            SOMMANO   cad = 10,00 9,90             19,80 
142  14.4.3.1 (14.4.2.2)  

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale islante 
    

             SOMMANO   cad = 4,00         45,82   183,28 
143  14.1.4.1  

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice 
   

             SOMMANO   cad = 2,00              16,51   33,02 
144  14.1.6 

Sovrapprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione punto di 
           

            SOMMANO   cad = 2,00 0,00               0,00 
145  14.1.5.1  

Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 
               

            SOMMANO    cd= 5,00 8,26 41,30               

  A Riportare   622.982,87 
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  Riporto    622.982,87 
146  14.1.5.2  

Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 
   

             SOMMANO   cd= 2,00 9,17             18,34 
147  14.1.4.2  

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice 
   

             SOMMANO   cad = 3,00 20,64 61,92  
148  14.1.6 

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di 
   

            SOMMANO   cad = 3,00 0,00 0,00 
149  16.2.2.1 (18.2.4.10)  

Fornitura e collocazione di palo in lamiera di acciaio saldata a 
   

             SOMMANO   cad = 6,00 80,54 483,24 

150  14.3.17.4 (14.3.3.4)  

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a 
   

            SOMMANO   m = 160,00 1,31 209,60 
151  14.3.18.47 (14.3.5.11)  

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista 
   

             SOMMANO   m = 150,00 2,42 363,00 
152  14.3.18.21 (14.3.5.1) 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista 
   

             SOMMANO   m = 646,00 1,36 878,56 
153  14.3.12.22 (14.3.5.2)  

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista 
   

             SOMMANO   m = 120,00 1,61 193,20 
154  14.3.18.46 (14.3.5.10)  

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista 
   

             SOMMANO   m = 210,00 2,11 443,10 
155  14.3.18.47 (14.3.5.11)  

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista 
   

             SOMMANO   m = 120,00 2,42 290,40 
156  14.8.2.6 (14.5.2.6)  

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto 
   

            SOMMANO   cad = 20,00 5,50 110,00 
157  AP51 (14.5.10.9)     

             SOMMANO   cad = 40,00 12,63 505,20 
158  AP52 (15.06.09.10)     

  Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione     

       SOMMANO    cad = 1,00 1,67 1,67 
159  AP57 (B.62.3.416.5)     

          SOMMANO     cad = 1,00 15,58 15,58 
160  AP60 (15.2.10.1)     

  Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di     

             SOMMANO   cad = 1,00 2,06 2,06 
161  AP58 (15.2.10.11)     

          SOMMANO     cad = 1,00 0,87 0,87 

  TOTALE CAPITOLO         €.12.735,71   626.559,61 

     

TOTALE IMPORTO COSTI DIRETTI DI SICUREZZA    626.559,61 
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RIEPILOGO CAPITOLI   

A) DISCARICA MINERARIA: INTERVENTI DI MISE 1-4 323.686,62   
B) INTERVENTI DI BONIFICA AREE DEA 4-4 2.433,60   
C) INTERVENTI DI BONIFICA IN DIVERSI FABBRICATI 

E AREE LIMITROFE 
4-5 222.528,43 

 
  

D) OPERE EDILI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 

OFFICINA 

(ZONA IMPIANTO)  PER LO STOCCAGGIO 

TEMPORANEO R.C.A. 

5-7 65.175,25   

E) ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA” 7-9 12.735,71  626.559,61 

TOTALE CAPITOLI 626.559,61 

 

 

 
RIEPILOGO STRUTTURALE CATEGORIE 

M CAPITOLI INTERVENTI IMPORTO COSTO 

SICUREZZA 

INC. % 

M:001 LAVORI A MISURA 9.337.344,04 626.559,61 6,71925 

     

M:002 DISCARICA MINERARIA: INTERVENTI DI MISE 5.282.931,15   

M:003 INTERVENTI DI BONIFICA AREE DEA 66.250,00   

M:004 INTERVENTI DI BONIFICA IN DIVERSI FABBRICATI E 

AREE LIMITROFE 3.616.934,89   

M:005 OPERE EDILI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE 

CAPANNONE “OFFICINA” (ZONA IMPIANTO)  PER LO 

STOCCAGGIO TEMPORANEO R.C.A. 321.916,90   

M:006 ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA” 49.311,10   

TOTALE 9.337.344,04 626.559,61 6,71925 

 
            

 


