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LAVORI A MISURA
A.a Importo totale come da computo metrico 9.345.209,81
A.a1 | Importo per I'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico 7.863.553,01
A.a2 | Importo oneri conferimenti a discarica o centri di smaltimento autorizzati 1.481.656,80
A.b Importo totale comprensivo oneri sicurezza - (A.a + A.b3) €. 9.651.560,42
cosi distinto
A.b1 | Importo a base di gara senza oneri diretti della sicurezza (A.a-A.b2) 8.718.281,80
A.b2 | Oneri della sicurezza diretti (hon soggetto a ribasso) calcolo incidenza  6,71925% su €. 9.345.209,81 627.928,01
A.b3 | Oneri della sicurezza (speciali) indiretti (non soggetti a ribasso) - Vedi computo costi sicurezza indiretti 306.350,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura) 0,00
b2 Rilievi e indagini in fase di esecuzione 40.000,00
b3 Spese per attivita di verifica progetto esecutivo (competenze,oneri affidamento,lva etc.) 25.000,00
b4 Imprevisti circa5,0% diAb 482.578,02
b5 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili 7.171,83
b6 Spese per attivita di consulenza e di supporto 60.000,00
b7 Competenze per collaudi 60.000,00
b8 Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 113 del D. Lgs 50/2016 193.031,21
b9 Irap dipendenti: 8,5% di b8 16.407,65
b.10 | Assicurazione gruppo di progettazione, Responsabile del Procedimento e supporti al RUP - Art. 92
comma 7/bis 50.000,00
B11 Spese per pubblicita e gara 150.000,00
B12 Oneri ARPA Sicilia su analisi e campionamenti 100.000,00
b13 | Rimborso spese sostenute da RUP, progettisti e D.L. - Art. 147 D.P.R. 207/2010 44.000,00
b14 | IVA 10% di A.a1-A.b3 816.990,36
b15 | IVA22% di A.a2 325.964,50
b16 | IVA 22% di b6-b7-b12 48.400,00
b17 | Ulteriori somme per emergenza Covid-19 15.000,00
b.18 | Accantonamento per lavorazioni eseguite prima del sequestro del cantiere 4.397.364,98
Tot. somme a disposizione €. 6.831.908,55
TOTALE SPESA PROGETTO (Ab+B) €. 16.483.468,97




