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N° IN.E.P DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Un. Importo
On. Sic.
DISCARICA MINERARIA: INTERVENTI DI
MISE
1 AP24
Noleggio e posa in opera di unita di decontaminazione personale (UDP) a
SOMMANO cad = 1,00 189,72 189,72
2 AP25
Noleggio e posa in opera di unita di decontaminazione materiale (UDM), i
SOMMANO cad = 1,00 106,72 106,72
3 AP20
Realizzazione di unita di decontaminazione ruote (UDR) per tutta la durata
SOMMANO cad = 1,00 403,16 403,16
4 AP21
Noleggio per tutta la durata delle attivita di un sistema di lavaggio ad alta
SOMMANO cad= 1,00 71,15 71,15
5 AP30
Noleggio in opera di pesa a ponte a celle digitali....
SOMMANO cad = 1,00 1.449,60 1.449,60
6 AP22
Monitoraggio ante - operam per una durata di almeno 15 gg nei quali
SOMMANO cad = 1,00 210,00 210,00
7 AP49 (4.27)
Prelievo di campione massivo relativo ad analisi chimico-fisicche eseguite
SOMMANO A corpo = 20,00 14,95 299,00
8 AP10
Rimozione di recinzione divelta costituita da paletti infissi in ferro/legno,
SOMMANO m = 1.031,00 0,30 309,30
9 API15
Decespugliamento aree in piano o inclinate, invase da rovi, arbusti, erbe
SOMMANO m?=| 12.000,00 0,04 480,00
10 23.14 23+
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
SOMMANO m?= 6.300,00 0,63 3.969,00
11 AP28
Rilievo topografico ante e post - operam effettuato in maniera he"
SOMMANO acorpo = 128,00 3,40 435,20
12 AP23
Monitoraggio in - operam nel quale dovranno essere eseguiti
SOMMANO  acorpo = 1,00 256,01 256,01
13 AP26
Monitoraggio semestrale post - operam nel quali dovranno essere eseguiti
SOMMANO acorpo = 1,00 474,31 47431
14 1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
SOMMANO m?*=| 35.127,00 0,14 4.917,78
15 1.53
Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il
SOMMANO m?=| 52.702,00 0,08 4.216,16
16 1.5.4.
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
SOMMANO m*=| 32.996,00 0,63 20.787.,48
17 19.9.5
Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di
SOMMANO m?=| 101.384,00 1,50 210,00
18 AP2
Fornitura e collocazione di argilla per la formazione di uno strato di
SOMMANO m*=| 22.909,00 2,09 47.879.81
A Riportare 86.664,40
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N° IN.E.P DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Un. Importo
On. Sic.
Riporto 86.664,40
19 AP29
Fornitura e trasporto di terreno vegetale, di idonee e accertate
SOMMANO m*=| 10.138,40 1,25 12.673,00
20 AP39
Rivestimento di superfici estese pit 0 meno acclivi mediante la tecnica
SOMMANO m?=| 50.692,00 0,16 8.110,72
21 19.4.1
Fornitura e posa in opera di geodete tridimensionale in Polietilene
SOMMANO m?=| 15.067,00 1,61 24.257,87
22 AP38
Rivestimento e protezione di versanti in terra mediante la posa di struttura
SOMMANO m?=| 10.660,00 2,38 25.370,80
23 19.8.1
Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per opere idrauliche (bacini,
SOMMANO m?= 5.990,00 1,88 11.261,20
24 1.1.5.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
SOMMANO m?= 1.576,44 0,78 1.229,62
25 1.1.53
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
SOMMANO m?= 1.486,00 2,59 3.848,74
26 6.3.1
Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di
SOMMANO Kg=| 13.970,80 1,48 20.676,78
27 6.3.5(6:3:3)
Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o
SOMMANO m?= 1.318,00 6,71 8.843,78
28 6.3.7 (6:3-5)
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2-6.3.3¢6.3.4
SOMMANO m3*km=| 32.950,00 0,00 0,00-
29 13.9.13.2 (3:9-+72)
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
SOMMANO cad = 25,00 25,11 627,75
30 13.9.13.1 (33:9+})
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
SOMMANO cad = 28,00 20,92 585,76
31 13.9.13.3 (3:9-73)
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
SOMMANO cad = 25,00 31,88 797,00
32 13.9.13.7 (33:9F%)
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
SOMMANO cad= 19,00 20,92 397,48
33 13.9.13.8 (13-9-%3)
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
SOMMANO cad = 16,00 22,42 358,72
34 13.9.13.12 (3:9-7+12)
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
SOMMANO cad= 14,00 24,14 337,96
35 13.9.13.22 (13-:9-722)
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
SOMMANO cad= 19,00 20,92 397,48
36 13.9.13.23 (13-9-723)
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
SOMMANO cad= 16,00 22,42 358,72

A Riportare

206.797,79
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Riporto 206.797,79
37 13.9.13.24 (13-9-724)
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
SOMMANO cad= 14,00 24,14 337,96
38 3.1.2.5
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
SOMMANO m’= 200,00 2,61 522,00
39 6.5.2
Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio
SOMMANO Kg= 98.261,10 0,59 57.974,05
40 13.3.4 (33-74)
Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densita, conformi ai
SOMMANO m= 202,40 5,01 1.014,02
41 19.7.5
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP,avente
SOMMANO m?=| 11.980,00 1,34 16.053.,20
42 AP7
Fornitura e posa in opera di rivestimento flessibile, tipo BLOKFLEX 40
SOMMANO m?= 3.892,10 3,34 12.999,61
43 AP40
Realizzazione di viminata dell'altezza fuori terra di cm. 35, costituita da
SOMMANO m= 5.328,40 2,55 13.587,42
44 AP11
Fornitura e collocazione di recinzione costituita da rete metallica zincata,
SOMMANO m= 1.580,00 4,52 7.141,60
45 6.6.1
Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma
SOMMANO cad = 50,00 7,51 375,50
46 3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
SOMMANO m?= 8,83 7,51 66,31
47 3.2.12
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A
SOMMANO Kg= 184,20 0,40 73,68
48 324 -
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
SOMMANO Kg= 2.201,86 0,50 1.100,93
49 323
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
SOMMANO m?= 10,08 5,91 59,57
50 7.2.3
Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
SOMMANO Kg= 1.200,00 1,18 1.416,00
51 7.2.16.2
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
SOMMANO Kg= 1.200,00 0,00 0,00
52 7.2.8
Montaggio in opera di carpenteria metallica per impalcato da ponte per.
SOMMANO Kg= 1.200,00 1,63 1.956,00
53 AP22
Monitoraggio ante - operam per una durata di almeno 15 gg nei quali
SOMMANO cad= 2,00 210,00 420,00
54 AP24
Noleggio e posa in opera di unita di decontaminazione personale (UDP) a
SOMMANO cad = 3,00 189,72 569,16
55 AP26
Monitoraggio semestrale post - operam nel quali dovranno essere eseguiti
SOMMANO  acorpo = 1,00 474,31 474,31

A Riportare

322.939,12
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N.E.P DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Un. Importo
On. Sic.
Riporto 322.939,12
AP49 (4:27)
Prelievo di campione massivo relativo ad analisi chimico-fisicche eseguite
SOMMANO  acorpo = 50,00 14,95 747.50
TOTALE CAPITOLO €. 323.686.62
INTERVENTI DI BONIFICA AREE DEA
AP15
Decespugliamento aree in piano o inclinate, invase da rovi, arbusti, erbe
SOMMANO m?=| 26.350,00 0,04 1.054,00
AP49 (427)
Prelievo di campione massivo relativo ad analisi chimico-fisicche eseguite
SOMMANO acorpo = 8,00 14,95 119,60
AP31
Bonifica da sfridi di cemento amianto all’interno della discarica mineraria
SOMMANO Kg| 10.500,00 0,12 1.260,00
TOTALE CAPITOLO €.2.433,60
INTERVENTI DI BONIFICA IN DIVERSI
FABBRICATI E AREE LIMITROFE
AP15
Decespugliamento aree in piano o inclinate, invase da rovi, arbusti, erbe
SOMMANO mg. 15.464,00 0,04 618,56
AP13
Smontaggio di coperture in materiale contenete amianto di qualunque
SOMMANO mq| 25.159,77 2,79 70.195,76
AP14
Bonifica di grondaie, pluviali, canne fumarie, recipienti e tubazioni varie
SOMMANO Kg= 7.592,50 0,40 3.037,00
AP37
Bonifica guarnizioni, coibentazioni ecc. in amianto effettuata con ausilio
SOMMANO Kg= 3.000,00 0,34 1.020,00
AP34
Demolizione fabbricato 7
SOMMANO acorpo = 1,00 1.756,70 1.756,70
AP16
Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno dei fabbricati, costituito
SOMMANO Kg=| 478.428,00 0,078 37.317,38
AP17
Bonifica di terreno contaminato da sfridi di cemento-amianto, compreso di
SOMMANO Kg=| 474.720,00 0,01 4.747,20
AP44
Rimozione, carico, trasporto recupero e/o smaltimento in appositi impianti
cad= 2,00 800,00 1.600,00
AP41
Rimozione, trasporto recupero e/o smaltimento di sali potassici presenti
SOMMANO Kg=|3.023.691,00 0,01 30.236,91
AP45
Rimozione, carico eseguito con mezzi meccanici e/o a mano di sali
SOMMANO Kg=|2.817.067,00 0,002 5.634,13
AP42
Rimozione, recupero e/o smaltimento di sostanze chimiche confezionati in
SOMMANO Kg=| 38.471,00 0,17 6.540,07
AP46
Rimozione recupero e/o smaltimento dei fusti contenenti oli esausti,
SOMMANO acorpo = 1,00 960,00 960,00
A Riportare 489.783,94
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Riporto 489.783,94
72 AP47
Rimozione recupero e/o smaltimento degli accumulatori (circa 100
SOMMANO acorpo = 1,00 400,00 400,00
73 20.1.14
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e
SOMMANO m?= 349,40 16,11 5.628,83
74 AP32
Bonifica da sfridi di cemento-amianto all'interno dei piazzali asfaltati,
SOMMANO Kg=| 37.500,00 0,13 4.875,00
75 7.2.3
Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
SOMMANO Kg= 3.300,00 1,18 3.894,00
76 7.2.8
Montaggio in opera di carpenteria metallica per impalcato da ponte per a
SOMMANO Kg= 3.300,00 1,63 5.379,00
77 7.2.16.2
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
SOMMANO Kg= 3.300,00 0,00 0,00
78 15.4.12.2
Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso. ...
SOMMANO m= 322,00 8,05 2.592,10
79 12.5.1
Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate multistrato,
SOMMANO m?= 3.806,00 7,85 29.877,10
80 15.4.11.2
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm
SOMMANO m= 454,00 13,42 6.092,68
81 Prev.1/A
Conferimento di materiali contenenti amianto Cod. 170605* per big bag e
SOMMANO Kg=/1.092.148,00 0,00 0,00
82 Prev.1/B
Conferimento di materiali contenenti amianto Cod. 170605* per lastre
SOMMANO Kg=| 500.404,80 0,00 0,00
83 AP48 (8)
Conferimento a discarica autorizzata e/o centro di stoccaggio temporaneo
SOMMANO Kg=| 6.300,00 0,02 126,00
TOTALE CAPITOLO €.222.528,43
OPERE EDILI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE
CAPANNONE OFFICINA (ZONA IMPIANTO) PER LO
STOCCAGGIO TEMPORANEOQO R.C.A.
84 21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
SOMMANO m?= 868,75 5,75 4.995,31
85 21.1.16 (2+3+19) -
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, -
SOMMANO m?= 46,14 6,71 309,60
86 21.1.24 (2+425)
Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso .
SOMMANO cad = 79,00 9,59 757,61
87 21.1.23 (2+324)
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
SOMMANO m = 574,00 1,83 1.050,42
88 21.1.4
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
SOMMANO m2xcm = 6.701,43 0,40 2.680,57
A Riportare 558.442,16
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N° IN.E.P DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Un. Importo
On. Sic.
Riporto 558.442,16
89 21.1.5.2
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
SOMMANO m?= 9,15 251,70 2.303,06
90 RIM ARM
rimozione degli armadietti in lamiera esistenti all'interno degli spogliatoi
SOMMANO cad = 75,00 0,80 60,00
91 21.1.16 &+3+39)
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
SOMMANO m?= 11,76 6,71 78,91
92 21.1.4
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
SOMMANO m?xcm = 4.462,10 0,40 1.784,84
93 21.1.16 2+3+19)
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
SOMMANO m?= 8,40 6,71 56,36
94 21.1.4
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
SOMMANO m?xcm = 3.789,24 0,40 1.515,70
95 21.1.17 (2+318)
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la
SOMMANO m?= 78,00 2,01 156,78
96 21.1.15
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
SOMMANO m?= 25,48 3,36 85,61
97 21.1.18 (2+3+19)
Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti.
SOMMANO m?= 78,00 2,24 174,72
98 21.1.15
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
SOMMANO m?= 105,00 3,36 352,80
99 21.1.24 (2+425)
Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il
SOMMANO cad = 10,00 9,59 95,90
100 21.1.23 (2+324)
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di.
SOMMANO m= 100,00 1,83 183,00
101 RIMOZ
Rimozione di apparecchi elettromeccanici, attrezzature ed elementi in
SOMMANO acorpo = 1,00 1.756,70 1.756,70
102 21.1.25 (2+126)
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori
SOMMANO m?= 468,28 0,00 0,00
103 26.1.1.2 (23-+4+12)
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
SOMMANO m?= 1.142,40 6,10 6.968,64
104 26.1.2 (23-+12)
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
SOMMANO m?= 1.142,40 0,61 696,86
105 26.1.3 (234+13)
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
SOMMANO m?= 1.142,40 2,64 3.015,94
106 DISM.GUA.
Dismissione di impermeabilizzazione costituita da guaina prefabbricata
SOMMANO m?= 2.500,40 0,48 1.200,19
107 12.1.1
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di
SOMMANO m?= 2.500,40 4,13 10.326.65
A Riportare 589.254,83
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Riporto 589.254,83
108 12.1.3
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina
SOMMANO m?= 2.500,40 2,75 6.876,10
109 12.1.4
Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a
SOMMANO m?= 2.211,12 2,75 6.080,58
110 15.4.14.7
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI
SOMMANO m = 280,00 5,75 1.610,00
111 324
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
SOMMANO Kg= 2.211,12 0,50 1.105,56
112 PAV.IND.
Realizzazione di pavimentazione di tipo industriale in cls rbk 250 (cls da
SOMMANO m?= 2.211,12 0,80 1.768,90
113 3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
SOMMANO m?= 331,67 7,51 2.490,84
114 FIN.
Fornitura e collocazione di chiusura per finestre, costituita da una lastra di
SOMMANO cad = 110,00 2,05 225,50
115 26.1.10 (233+1+10)
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
SOMMANO m?= 56,00 5,52 309,12
116 26.1.11 233++H)
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
SOMMANO cad = 100,00 10,88 1.088,00
117 7.1.1
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli
SOMMANO Kg= 1.000,00 0,83 830,00
118 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,
SOMMANO Kg= 1.000,00 1,18 1.180,00
119 11.3.1 (354
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e
SOMMANO m?= 146,00 6,88 1.004,48
120 ON. DISCA.
Oneri di accesso in discarica
SOMMANO ton = 880,72 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO €. 65.175,25
ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA”
121 16.1.2 (:84+42)
Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di blocchi di
SOMMANO m? = 6,00 150,30 150,30
122 16.1.4 (:3812)
Conglomerato cementizio con classe di resistenza, non inferiore a C 16/20
SOMMANO m? = 6,00 13,42 80,52
123 18.5.1.2 (18-6-12)
Fornitura e collocazione di tiranti in funi di acciaio con carico rottura 1200
SOMMANO m= 200,00 2,50 500,00
124 18.5.2.2 (18-622)
Fornitura e collocazione di tiranti in fune d'acciaio con carico rottura 1200
SOMMANO m= 10,00 2,04 20,40
125 APS55 (18-5-16)
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
SOMMANO m= 400,00 0,30 120,00
A Riportare 614.695,12
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Riporto 614.695,12
126 AP56 (18-547)
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
SOMMANO m= 600,00 0,42 252,00
127 AP54 (18541
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
SOMMANO m= 150,00 0,12 18,00
128 14.3.17.1 (34331)
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
SOMMANO m= 1.300,00 1,01 1.313,00
129 14.3.17.2 (34:3:322)
Fornitura e collocazione tubi, posati entro canali, o staffati a
SOMMANO m= 770,00 1,11 854,70
130 14.3.17.3 (34:3:3:3)
Fornitura e collocazione tubi, posati entro canali, o staffati a
SOMMANO m= 1.600,00 1,21 1.936,00
131 14.3.17.4 (34-3-3-4)
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in
SOMMANO m= 650,00 1,31 851,50
132 14.3.11.1 (#4324)
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente
SOMMANO m= 664,00 2,96 1.965,44
133 14.3.11.2 (#4322)
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente
SOMMANO m= 160,00 2,96 473,60
134 14.4.3.4 (+442-6)
Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale
SOMMANO cad = 1,00 111,91 111,92
135 14.4.5.46 (14-4-6:4)
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato
SOMMANO cad = 4,00 15,34 61,36
136 14.4.5.47 (34:4-9-5)
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato
SOMMANO cad = 1,00 16,44 16,44
137 AP53 (15-66-50-08)
Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica
SOMMANO cad = 1,00 6,28 6,28
138 18.4.18.2 (34-4-6-1)
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato
SOMMANO cad = 2,00 9,90 9,90
139 14.4.5.7 (+4434)
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato
SOMMANO cad = 3,00 15,34 46,02
140 AP50 (+4443-2)
Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di
SOMMANO cad = 1,00 5,09 5,09
141 14.4.18.1 (34-4-4-1)
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato
SOMMANO cad = 10,00 9,90 19,80
142 14.4.3.1 (H4422)
Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale islante
SOMMANO cad = 4,00 45,82 183,28
143 14.14.1
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice
SOMMANO cad = 2,00 16,51 33,02
144 14.1.6
Sovrapprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione punto di
SOMMANO cad = 2,00 0,00 0,00
145 14.1.5.1
Fornitura e posa in opera in scatola gia predisposta di cui alle voci
SOMMANO  cd= 5,00 8,26 41,30
A Riportare 622.982,87
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N° IN.E.P DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Un. Importo
On. Sic.
Riporto 622.982,87
146 14.1.5.2
Fornitura e posa in opera in scatola gia predisposta di cui alle voci
SOMMANO cd= 2,00 9,17 18,34
147 14.1.4.2
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice
SOMMANO cad = 3,00 20,64 61,92
148 14.1.6
Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di
SOMMANO cad = 3,00 0,00 0,00
149 16.2.2.1 (:8:2:4-10)
Fornitura e collocazione di palo in lamiera di acciaio saldata a
SOMMANO cad = 6,00 80,54 483,24
150 14.3.17.4 (#4334)
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
SOMMANO m= 160,00 1,31 209,60
151 14.3.18.47 (H4-3-5-H)
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista
SOMMANO m= 150,00 2,42 363,00
152 14.3.18.21 (#43-51)
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista
SOMMANO m= 646,00 1,36 878,56
153 14.3.12.22 (343-52)
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista
SOMMANO m= 120,00 1,61 193,20
154 14.3.18.46 (14-3-510)
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista
SOMMANO m= 210,00 2,11 443,10
155 14.3.18.47 (H4-3-5-H)
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista
SOMMANO m= 120,00 2,42 290,40
156 14.8.2.6 (+4-5-2-6)
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto
SOMMANO cad = 20,00 5,50 110,00
157 AP51 (#45146:9)
SOMMANO cad = 40,00 12,63 505,20
158 AP52 (15-66:69-10)
Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
SOMMANO cad= 1,00 1,67 1,67
159 APS57 (B-623-416-5)
SOMMANO cad= 1,00 15,58 15,58
160 AP60 (35246-1)
Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di
SOMMANO cad = 1,00 2,06 2,06
161 AP58 (352461
SOMMANO cad= 1,00 0,87 0,87
TOTALE CAPITOLO €.12.735,71 626.559,61

TOTALE IMPORTO COSTI DIRETTI DI SICUREZZA

626.559,61
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RIEPILOGO CAPITOLI
A) DISCARICA MINERARIA: INTERVENTI DI MISE 1-4 323.686,62
B) INTERVENTI DI BONIFICA AREE DEA 4-4 2.433,60
C) INTERVENTI DI BONIFICA IN DIVERSI FABBRICATI 4-5 222.528,43
E AREE LIMITROFE
D) OPERE EDILI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 5-7 65.175,25
OFFICINA
(ZONA IMPIANTO) PER LO STOCCAGGIO
TEMPORANEO R.C.A.
E) ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA” 79 12.735,71 626.559,61
TOTALE CAPITOLI 626.559,61
RIEPILOGO STRUTTURALE CATEGORIE
M IMPORTO COSTO INC. %
CAPITOLI INTERVENTI SICUREZZA
M:001 LAVORI A MISURA 9.337.344,04 626.559,61 6,71925
M:002 DISCARICA MINERARIA: INTERVENTI DI MISE 5.282.931,15
M:003 INTERVENTI DI BONIFICA AREE DEA 66.250,00
M:004 INTERVENTI DI BONIFICA IN DIVERSI FABBRICATI E
AREE LIMITROFE 3.616.934,89
M:005 OPERE EDILI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE
CAPANNONE “OFFICINA” (ZONA IMPIANTO) PER LO
STOCCAGGIO TEMPORANEO R.C.A. 321.916,90
M:006 ILLUMINAZIONE CAPANNONE “OFFICINA” 49.311,10
TOTALE | 9.337.344,04 626.559,61 6,71925




