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26) — OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA

Incidenza %
manodopera

26.1.1

26.1.2

26.1.3

26.1.4

26.1 - OPERE PROVVISIONALI

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e
ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008,
per ogni m” di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio

2) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui
all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m’® di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito
in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio
a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilita, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso 1'illuminazione:

per ogni m” di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

- per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori
a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto,
lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, 1 parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso ¢ ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso I'llluminazione, i teli di protezione e le mantovane:
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008,
per ogni m” di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio

2) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui
all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m® di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

78,15%

alm> € 7,81 (€.6,10)

68,33%

alm’> € 8,93 (€.6,10)

48,18%

alm’> € 1,26 (€.0,61)

79,38%

alm’ € 3,58 (€.2,84)

79,22%
(€.8,14)

alm’ € 10,27

69,60%
(€.8,14)

alm’ € 11,69



26.1.5

26.1.6

26.1.7

26.1.8

26.1.9

26.1.10

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:

- per ogni m’ di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

- per ogni m’ di ponteggio in opera misurato dalla base

Approntamento di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato
(sistema modulare multidirezionale), compreso il nolo per i primi 30 giorni,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico
in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del PiM.U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di
protezione e le mantovane:
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008,
per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio

2) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui
all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m® di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Nolo di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato (sistema
modulare multidirezionale), costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato
al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso ¢ ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare
la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione:

- per ogni m® di ponteggio in opera misurato dalla base ¢ per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.9, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

- per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sara utilizzato
solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento:

- per ogni m’ e per tutta la durata dei lavori

alm® €

alm® €

alm® €

alm® €

alm® €

alm® €

alm® €

1,22

4,35

7,57

8,99

1,86

3,39

15,70

48,54%
(€.0,59)

79,33%
(€.3,45)

67,88%
(€.5,14)

57,16%
(€.5,14)

27,06%
(€.0,50)

77,03%
(€.2,61)

35,17%
(€.5,52)



26.1.11

26.1.12

26.1.13

26.1.14

26.1.15

26.1.16

26.1.17

26.1.18

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo
al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10

Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da elementi metallici
assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm 40, per
la protezione dei lavoratori durante la costruzione o la manutenzione di opere edili,
da montare al di sotto delle opere da realizzare e ad una distanza, in verticale, dai
luoghi di lavoro non superiore a metri 2 dal piano di calpestio, compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare 1’opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato
al metro di lunghezza misurata in orizzontale, per tutta la durata della fase di
lavoro

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare ’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,
realizzata con tavoloni accostati per I’intera superficie dello spessore di cm 5,
fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio
ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m> di faccia vista.
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di
2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad
interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro
per tutta la durata dei lavori.

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di
larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di
pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole,
posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi,
tutti 1 materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al
metro per tutta la durata delle fasi di lavoro

Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi
ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo
smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che puo transitare in relazione alla luce da
superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al
metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.

cad. € 12,52
alm € 2,32
alm’> € 21,86
alm’> € 18,41
alm’> € 2,88
alm € 9,45

alm € 31,83

alm € 43,71

86,94%
(€.10,88)

80,97%
(€.1,88)

18,01%
(€.3,94)

21,39%
(€.3,94)

69,92%
(€.2,01)

28,41%
(€.2,68)

12,65%
(€.4,03)

5,37%
(€.2,35)



26.1.19

26.1.20

26.1.21

26.1.22

26.1.26

26.1.27

26.1.28

26.1.29

Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo
di ammorsature di sostegno e di controventature, 1’onere per la chiodatura, il
disarmo, la pulitura finale, I’accatastamento del materiale e trasporto al luogo di
provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta
regola d'arte.

Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi
in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera
compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, I'onere
della manutenzione, lo smontaggio, 1'allontanamento di tutto il materiale occorso
nonché ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di
€sso0.

- per ogni m’ di proiezione orizzontale

Puntellatura tutto come all'articolo precedente per ogni mese o frazione di mese
successivo al 1° anno.
- per ogni m’ di proiezione orizzontale

Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante
montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la
fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti protettive comunque
secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta
esecuzione.

- per ogni m® vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla base e per

tutta la durata dei lavori.

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: 1’uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I’infissione
nel terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla
base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC
“fungo” inserita all’estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; compreso lo smantellamento, I’accatastamento e 1’allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dell’impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per 1’intera durata
dei lavori.

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore
minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore
minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra
e opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio
e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli
con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato,

alm®> €

alm’> €

alm’> €

alm® €

alm’> €

alm® €

alm®> €

29,41%
20,08 (€.5,91)

60,54%
(€.26,85)

17,82%
4,52 (€.0,81)

66,28%
29,70 €19,69)

25,51%
10,52 (€.2,68)

21,61%
18,64 (€.4,03)

19,74%
20,40 (€.4,03)



26.1.30

26.1.31

26.1.32

26.1.33

26.1.34

ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel
prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature, il montaggio
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera
per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi:
I’'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature
metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I’accatastamento e I’allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il
cancello sono e restano di proprieta dell’impresa. Misurato a metro quadrato di
cancello, per I’intera durata dei lavori.

Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa
armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido,
deperimento, chioderia ecc., nonché la lavorazione e successivo smontaggio e
trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere ¢ magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc., delle dimensioni minime cm
200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del
diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10,
all’interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta
in opera. Sono compresi: 1’'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le
transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; 1’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la
durata dei lavori.

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi: 1’uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14
mm ¢ di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita
all’estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto
in opera.

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o
senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1’uso per la
durata della fase di lavoro che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato m 1,00.

35,98%
alm’> € 13,99 (€.5,03)
52,41%
alm’> € 38,42 (€20,14)
40,48%
alm’> € 20,84 (€.8,44)
1,99%
cad. € 47,16 (€.9,94)
28,46%
alm € 3,30 (€.0,94)
4,60%
cad. € 40,87 (€.1,88)



26.1.35 Barriera fissa in ferro, piedi di sostegno e con losanghe bianco/rosse
eventualmente in caso di lavori notturni anche rifrangente, secondo le disposizioni
e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, fornita e posta in opera per delimitazione di
zone da interdire. Sono compresi: 1’uso per tutta la durata della fase di lavoro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; ’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase
di lavoro. Dimensioni standard: cm 20x120 — 20x150.
3,20%
cad. € 23,47 (€.0,75)
26.1.36 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di
piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono
compresi: 1’'uso per la durata della fase di lavoro che prevede la catena; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; ’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase
di lavoro.
17,92%
alm € 1,31 (€.0,23)
26.1.37 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di
catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi: I’uso per la durata
della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; 1’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm
4; altezza cm 90, idonea base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo della colonnina.
1,15%
cad. € 20,43 (€.0,23)
26.1.38 Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso,
fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di
cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi:
I’uso per la durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione
standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata
della fase di lavorazione.
18,86%
cad. € 3,32 (€.0,63)
26.1.39 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le
tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: I’uso per la durata della fase che
prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.
15,92%
cad. € 1,18 (€.0,19)
26.1.40 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi,
accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in
materiale plastico con 6 inserti di rifrangenza di classe 2, fornito e posto in opera
con idoneo collante secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002.
Sono compresi: 1’'uso per la durata della fase che prevede i delineatori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
I’accatastamento, la rimozione ed allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato
cadauno e posto in opera per tutta la durata della segnalazione.
10,11%
cad. € 9,29 (€.0,94)
26.1.41 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione
di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di
colori vari, fornito e posto in opera con foro completo di tappo per I’introduzione
ed evacuazione dell’acqua o sabbia di zavorra. Sono compresi: 1’'uso per la durata
della fase che prevede i new-jersey della lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80
cm di altezza circa per ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento; il riempimento con acqua o sabbia,
I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per



26.1.42

26.1.43

26.1.44

26.1.45

26.1.46

26.1.47

26.1.48

26.1.49

tutta la durata della segnalazione.

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 1’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto cio che
occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche
tecniche, le istruzioni per [D’installazione, per 1'uso e la manutenzione;
I’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio Al, A2 ¢ C di
cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 12,00.

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita
30 m)

Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 2003, in multibava di
polipropilene, maglia 10x10 cm, con bordature in fune di poliammide di diametro
non inferiore a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati a parti stabili con
cravatte metalliche o con 1’uso di ancoraggi autonomi forniti direttamente dalla
casa costruttrice, fornita e posta in opera con caratteristiche elastiche sufficienti a
trattenere la caduta di una o piu persone. Compreso, I’individuazione e 1’uso degli
ancoraggi previsti in fase di progettazione dell’opera; le reti poste in orizzontale e
collocate il piu vicino possibile al piano di lavoro ed ogni altro onere per
garantirne 1’utilizzo in condizioni di massima sicurezza.

1) installata con 1’ausilio di trabattello.

2) installata con 1’ausilio di autocestello.

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con estremita cucita e
con manicotto :
1) lunghezza 10 m

2) lunghezza 20 m
3) lunghezza 30 m

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:
dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con
moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle
bretelle con fibbie di aggancio.

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e
cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di alta
densita e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili
con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.

Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di
aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata in
materiale di alta densita e dotata di anelli di posizionamento - Cinghie in
poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci
imbottiti.

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di
acciaio @ 4+5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio
integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto -

cad. €
cad. €
cad. €
alm’> €
alm’> €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €

41,53

5,65%
(€.2,35)

7,81%

322,20 (€25,17)

124,27

8,09

13,94

347,71
405,21

462,71

57,50

207,00

161,00

6,48%
(€.8,05)

62,22%
(€.5,03)
36,11%
(€.5,03)

0,68%
(€.2,35)
0,58%
(€.2,35)
0,51%
(€.2,35)

0,00%
(€.0,00)

0,00%
(€.0,00)

0,00%
(€.0,00)



26.1.50

26.1.51

26.1.52

26.1.53

26.1.54

26.1.55

26.1.56

26.1.57

26.2.1

26.2.2

Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 + 16 m .

Anticaduta a norma UNI EN 353/2 scorrevole su fune di diametro 14 mm,
completo di cordino o fettuccia di espansione e moschettone automatico a norma
UNI EN 362 - Corpo in acciaio inossidabile - Funzione di bloccaggio automatico o
manuale - Resistenza alla rottura del sistema:> 15 kN.

Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili & 14 mm con indicatore di
usura e moschettone a norma UNI EN 362 - Estremita con occhiello piombato -
Lunghezza utile: 20 m .

Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato
in corda di poliammide a tre trefoli @ 12 mm - Estremita impalmate - Lunghezza
2 m.

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia,
realizzato in corda di poliammide @ 12 mm, con pinza d’ancoraggio per
impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico, con assorbitore d’energia
integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone a doppio comando
grande apertura e moschettone in acciaio da 18 mm — Indicatore di caduta -
Lunghezza: 1,5 m.

Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in acciaio
zincato, apertura 17 + 18 mm e resistenza alla rottura >23 kN.

Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio zincato,
apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN

Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio comando in acciaio
zincato, apertura: 50 + 60 mm e resistenza alla rottura > 20 kN

26.2 — IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in
lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a
terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di
dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200,
completa di: a) manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature
a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c¢) lancia a leva in
ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme alle
norme UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno
CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1’uso per

cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €

471,50

101,20

69,00

40,25

64,40

73,03

8,10

11,50

25,30

0,00%
(€.0,00)

0,00%
(€.0,00)

0,00%
(€.0,00)

0,00%
(€.0,00)

0,00%
(€.0,00)

0,00%

(€.0,00)

0,00%
(€.0,00)

0,00%
(€.0,00)

0,00%
(€.0,00)

7,75%

151,51 (€11,74)



26.2.3

26.2.4

26.2.5

26.2.6

26.2.7

26.2.8

26.2.9

26.2.10

la durata della fase di lavoro che lo richiede; la manutenzione e le prove periodiche
al fine di wverificare il funzionamento;, il montaggio e lo smontaggio;
I’allontanamento a fine lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.

Gruppo di pressurizzazione antincendio conforme alle norme UNI vigenti,
composto essenzialmente da: n. 2 elettropompe di servizio e da n. 1 elettropompa
pilota, orizzontali o verticali, controllate, ciascuna, da un quadro di comando
indipendente, con portata complessiva di 240 I/min e prevalenza 40 m H,O. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione,
piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 1, dimensioni approssimative di
diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario
alla sicurezza del cantiere.

Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI
antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati, guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio ¢ I’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneco
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mmz, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori € con masse metalliche, compreso lo scasso
ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e I’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporanco
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmgq, per impianti di messa a
terra, connessa con dispersori € con masse metalliche. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e I’immediata sostituzione in
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza
costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55.
Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah
Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto di

cad. €
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244,25

3.204,54

242,96

7,95

50,47
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10,44

4,12%
(€.10,07)

8,05%
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1,93%
(€.4,70)

6,33%
(€.0,50)
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(€.10,07)

6,86%
(€.5,03)
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(€.5,91)

38,57%
(€.4,03)



26.2.11

26.2.12

26.2.13

26.2.14

26.2.15

26.2.16

illuminazione del cantiere. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase di lavoro
che ne prevede I’installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; I’immediata sostituzione in
caso di guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto; I’allontanamento a fine
fase lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dell’impianto. Per tutta la durata
delle lavorazioni

Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale termoplastico.
Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. Toni selezionabili: alternato, continuo
e pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1 ma 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm.
Sono compresi: 1’'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; 1’allontanamento a fine
lavoro. Il mezzo per il servizio di gestione dell’emergenza ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della sirena. Per tutta la durata delle lavorazioni.

Sirena antincendio Piezoelettrica rossa in materiale termoplastico, con segnalatore
luminoso e acustico. Alimentazione/assorbimento 12 Vce - 24 Vee/120 mA (a 24
Vcce). Lampada ad incandescenza 3 V. Suono bitonale. Pressione acustica: 100 dB
a 1 m. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; I’allontanamento a
fine lavoro. Il mezzo per il servizio di gestione dell’emergenza ¢ e resta di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo della sirena. Per tutta la durata delle lavorazioni.

Rilevatore di gas portatile multigas (n° 4 gas rilevabili) e sostanze inflammabili,
dotato di certificato Atex, di test di autoverifica per circuiteria, pila, LCD e sensori
al momento dell’accensione o su richiesta, di display retroilluminato a cristalli
liquidi con simboli grafici indica i livelli di gas e la condizione dello strumento di
funzionamento a pulsante singolo per tutte le funzioni essenziali, compresi on/off,
punto di zero e taratura di allarme acustico 90db a 30 ¢cm e allarme visivo in LED
rossi ad alta intensitd combinati con luce posteriore rossa per avere il massimo
effetto. Allarme a vibrazione: fornito di serie. Temperatura d’esercizio: da -20°C a
+50°C, Umidita: 5 -95% umidita relativa (senza condensa). Protezione: IP
Impermeabile a norma IP65.

Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili, tubo di
aspirazione orientabile, portata m’ 500/h. Nolo per ogni mese o frazione

- per ogni mese di impiego

Impianto di aspiratore/ventilazione fisso per ambienti confinati della portata m’
500/h, compresa tubazione flessibile e orientabile, filtro per polveri. Valutato per
tutta la durata dei lavori.

Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata
di motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2 ATM. Comprensivo
del nolo dell’autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi
ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.

cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
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2,15%
104,65 (€.2,25)

2,00%
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10,42%
90,11 (€.9,39)



26.3.1

26.3.2

26.3.3

26.3.4

26.3 - SEGNALETICA

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: ’utilizzo per 30 gg che prevede il
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e 1’efficienza;
I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

2) in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

3) in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00

4) in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.

5) in lamiera o alluminio, con diametro cm 90,00.

6) in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00.
7) in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x 50,00.
8) ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00.

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; [’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

1) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite
e poste in opera. Sono compresi: 1’'uso per la durata della fase che prevede
I’applicazione delle strisce al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantine la funzionalita e 1’efficienza;
I’accatastamento e [l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro di strisce poste in opera, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: 1’'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e ’efficienza; 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
cad. €
alm €

57,11
62,86
72,06
68,61
76,66
12,30
14,60

100,81

52,12

62,47

5,47

1,64%
(€.0,94)
1,49%
(€.0,94)
1,30%
(€.0,94)
1,37%
(€.0,94)
1,23%
(€.0,94)
7,64%
(€.0,94)
6,43%
(€.0,94)
0,93%
(€.0,94)

3,00%
(€.1,57)

2,51%
(€.1,57)

22,89%
(€.1,25)



26.3.5

26.3.6

26.3.7

26.3.8

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.
Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.
Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due
batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare,
lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: 1’'uso per la durata della fase che
prevede I’'impianto semaforico al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e 1’efficienza; la
ricarica delle batterie; 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per ’utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico. Misurato
per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

- per ogni mese di impiego

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di
cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensita di colore ambra,
alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su base circolare
mobile con palo tubolare zincato, con due batteriec da 6V 40Ah; le staffe di
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: I’uso per la
durata della fase che prevede I’impianto di preavviso al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; la ricarica delle batterie;
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
’utilizzo temporaneo dell’impianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso,
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

- per ogni mese di impiego

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I’uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello:
L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per [’'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) cartello Lx H=cm 12,00 x 12,00 - d =m 4.

2) cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 - d =m 10.
3) cartello L x H=cm 40,00 x 40,00 - d =m 16.
4) cartello Lx H=cm 35,00 x 12,50 -d =m 4.

5) cartello L x H=cm 33,00 x 50,00 - d =m 10.
6) cartello L x H=cm 50,00 x 70,00 - d =m 16.

Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di
pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e
posta in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e 1’efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; 1’allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative dell’etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso
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26.4.2

26.4.3

26.5.1

26.5.2

26.5.3

quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata
cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) foglio da 6 etichette L x H=cm 6,00 x 2,00.

2) foglio da 4 etichette L x H=cm 10,00 x 3,00.

3) foglio da 2 etichette L x H = cm 25,00 x 17,50.

26.4 - GESTIONE EMERGENZA

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata.
Sono compresi: I’uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di
questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando
meglio la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 1’allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo della barella pieghevole,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e
I’igiene dei lavoratori.

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI EN
137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore
di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1. Per tutta la
durata dei lavori.

Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e anticalore o termico per
soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con visiera, calzari, ¢ guanti a 5 dita. Per
tutta la durata della lavorazione pericolosa

26.5 - ANTINCENDIO

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I’immediata sostituzione in
caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) da kg 6 classe 34A 233BC

2) da kg 9 classe 34A 233BC
3) dakg 12 classe 55A 233BC

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I’uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; I’immediata sostituzione in caso d’uso;
I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo
dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5)

Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
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luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I’immediata sostituzione in
caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

1) da kg 30 classe A-B-1C.

2) da kg 50 classe A-B-1C.

Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I’immediata sostituzione in
caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da kg 9 classe 8A 89B

Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento
rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; I’immediata sostituzione in caso d’uso; 1’allontanamento a
fine fase lavoro. Il mezzo di protezione antincendio ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di
mm 1200 x 1800 — UNI 1869.

26.6 — DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e wusato
continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la saldatura del ferro forniti dal
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e
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26.6.10

26.6.11

da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica
d'uso durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e
usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza ¢ Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e
usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti
dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi,
alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformita,
forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.
1) con tensione massima di utilizzo 1000 V.

2) con tensione massima di utilizzo 7500 V.
3) con tensione massima di utilizzo 17000 V.

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche,
due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro
e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-
poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformitd, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

26.7 - LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa
di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.
1) per il primo mese d’impiego.

2) per ogni mese successivo al primo

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.
1) per il primo mese d’impiego.

2) per ogni mese successivo al primo.

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da
un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.
1) per il primo mese d’impiego.
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2) per ogni mese successivo al primo.

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino,
lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed
una mensolina, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti.

1) per il primo mese d’impiego.

2) per ogni mese successivo al primo.

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:

1) per il primo mese d’impiego.

2) per ogni mese successivo al primo.

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la
movimentazione ¢ la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.

1) per il primo mese d’impiego.

2) per ogni mese successivo al primo.

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno deve
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 1'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere.

- per ogni mese d'impiego

DA PREVENTIVI/PREZZI DI MERCATO:

PREV.2
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE cd. €. 67,50

PREV.3
STIVALE CANTIERE ... cd. €. 18,56 €

PREV .4
TUTE MONOUSO cd. €. 7,80
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