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ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 4 - GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA
DI TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI NARO (AG) (SCHEDA INTERVENTO N. 080)

CUP: G29E18000040001 - CIG: 7725373B77
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PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE :
Dott. Ing. Salvatore Stagno Dott. Ing. Pietro Umilta
TITOLO ELABORATO: ELABORATO N°:
QUADRO ECONOMICO EAM 9.1.1.3
ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO DATA :
SIGLA P. Umilta A. Bruccheri P. Umilta SETTEMBRE 2022
N. DATA DESCRIZIONE
w
5 1 FEB 2022 Emissione a seguito di aggiornamento Prezzario Regione Sicilia 2022 D.A. n. 49/Gab 24/12/2021 SCALA :
@
E 2 MAG 2022 Emissione a seguito di richiesta di integrazione
3 SET 2022 Emissione a seguito di aggiornamento Prezzario Regione Sicilia 2022 D.A. n. 17/Gab 29/06/2022

I A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE I




QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei lavori

- Costo di costruzione (computo metrico estimativo) € 842.727,16
- Oneri della sicurezza € 65.426,79
Importo complessivo dei lavori (A) € 908.153,95 € 908.153,95
- A detrarre gli oneri della sicurezza -€ 65.426,79
- Resta l'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 842.727,16

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

- IVA sui lavori 22% € 199.793,87
- Competenze professionali (Tasse e IVA compresa)
- Progettazione definitiva ed esecutiva ed indagini € 75.145,11
(importo da offerta di gara)
- Collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico funzionale € 30.268,20
- Collaudo statico € 7.080,82
Sommano | € 112.494,13 € 112.494,13
- Oneri accesso a discarica (10 €/f) € 5.000,00
- Caratterizzazione terre e rocce da scavo (IVA compr.) € 6.100,00
- Prove accettazione materiali e collaudo (IVA compr.) € 12.200,00
- Spese per commissioni giudicatrici e pubblicita gara € 2.990,70
- Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 (2% dell'importo dei lavori) € 18.163,08
- Imprevisti 5,00% di A € 45.407,70
- Iva su Imprevisti € 9.989,69
Somme a disposizione dellAmministrazione (B) | € 412.139,18 € 412.139,18

Importo complessivo dei lavori (A+B) € 1.320.293,13
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