


A. Importo dei lavori

- Costo di costruzione (computo metrico estimativo) 842.727,16€            

- Oneri della sicurezza 65.426,79€              

Importo complessivo dei lavori (A) 908.153,95€            908.153,95€        

- A detrarre gli oneri della sicurezza 65.426,79-€              

- Resta l'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 842.727,16€            

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori 22% 199.793,87€            

- Competenze professionali (Tasse e IVA compresa)

75.145,11€               

- Collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico funzionale 30.268,20€               

- Collaudo statico 7.080,82€                 

Sommano 112.494,13€             112.494,13€            

- Oneri accesso a discarica (10 €/t) 5.000,00€                

- Caratterizzazione terre e rocce da scavo (IVA compr.) 6.100,00€                

- Prove accettazione materiali e collaudo (IVA compr.) 12.200,00€              

- Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità gara 2.990,70€                

- Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16  (2% dell'importo dei lavori) 18.163,08€              

- Imprevisti 5,00% di A 45.407,70€              

- Iva su Imprevisti 9.989,69€                

Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)  412.139,18€            412.139,18€        

Importo complessivo dei lavori (A+B)   1.320.293,13€     

QUADRO ECONOMICO

- Progettazione definitiva ed esecutiva ed indagini

  (importo da offerta di gara)
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