

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n. 442/2021 – Noto (SR) – Lavori di intervento urgente di pulizia sponde e alveo della Saia Baroni o Cava Bommiscuro in corrispondenza della SP 56.

CIG 9097486AEF CUP G87H22000620002

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 761 DEL 06/10/2022

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- con Delibera di Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021 recante “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, che ha individuato il Dipartimento regionale tecnico quale Centro di responsabilità per l'attuazione del piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, per un importo complessivo pari ad euro 15.841.858,00, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292/2021;
- che tra gli interventi di cui alla sopra citata DGR 442/2021, sono compresi quelli ricadenti nel territorio dell'ex provincia di Siracusa, tra cui “Noto (SR) – Lavori di intervento urgente di pulizia sponde e alveo della Saia Baroni o Cava Bommiscuro in corrispondenza della SP 56 - **Importo € 170.000,00**”;
- con D.D.G. n° 1653 del 29/10/2021 a firma del Dirigente Generale del D.R.T. è stato nominato il R.U.P. Funzionario Direttivo Dott. Vanella Vincenzo, il Progettista e direttore dei lavori Geom. Nanì Giorgio Funzionario Direttivo e Collaboratore alle attività di direzione lavori e del R.U.P. il Sig. Allanni Massimo;
- che per l'intervento de quo, il progetto è inquadrabile come intervento di manutenzione, è stato redatto dal geom. Nanì Giorgio, dell'importo complessivo di euro 170.000,00 e con importo dei lavori inferiore a 150.000,00 euro e pertanto rientrante nei limiti di cui all'art. 1 comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020;
- con nota prot. 191675 del 16/12/2021, il progetto, verificato, validato e approvato in linea tecnica, è stato trasmesso al Dirigente generale del DRT;

- con D.D.G. n. 174 del 22/02/2022 del DRT, per l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, sono state accertate sul capitolo di entrata 8031 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico" – Codice finanziario E.4.02.01.01.001, per l'esercizio finanziario 2022, le somme necessarie alla loro integrale esecuzione;
- a seguito del nuovo prezzario è stato ricalcolato l'importo dei lavori, così come indicato nella richiesta di preventivi e nell'art. 26 del DL 50/2022, aggiornando il progetto, da cui è risultato che l'importo dei lavori da appaltare al lordo del ribasso e compresi oneri di sicurezza è pari a 117.706,96 di cui 8.457,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.249,87 per lavori soggetti al ribasso;
- di conseguenza il quadro economico è stato aggiornato come segue:

Noto (SR) – Lavori di intervento urgente di pulizia sponde e alveo della Saia Baroni o Cava Bommiscuro in corrispondenza della SP 56		
Lavori		
A) Importo lavori compresi oneri di sicurezza		€ 117.706,96
di cui oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.457,09
importo lavori soggetto a ribasso		€ 109.249,87
Totali Lavori		€ 117.706,96
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% di A		€ 25.895,53
Imprevisti 7% circa comprensivi IVA al 22%		€ 5.067,54
Spese tecniche 2% c. 3 art. 113 D. Lgs 50/16 - L'80% competenze tecniche		€ 1.883,31
Spese Strumentali ex art. 23 c. 11 bis		€ 2.200,00
Contributo ANAC		€ 30,00
Oneri di conferimento in discarica		€ 7.000,00
Spese di facile consumo		€ 800,00
Revisione prezzi 8%		€ 9.416,56
B) Totale Somme a Disposizione		€ 52.293,04
TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 170.000,00

- che a seguito di rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione il quadro economico del progetto approvato risulta essere il seguente:

A)		
Importo lavori	€ 117.706,96	€ 117.706,96
Oneri di sicurezza	€ 8.457,09	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 109.249,87	

B) Somme a disposizione		
IVA 22% su A)	€ 25.895,53	
Imprevisti	€ 11.770,70	
Spese tecniche	€ 1.883,31	
Spese strumentali (art.23 c.11 e c.11bis)	€ 5.713,50	
Contributo Anac	€ 30,00	
Oneri discarica	€ 7.000,00	
Sommano	€ 52.293,04	€ 52.293,04
Importo totale dell'intervento		€ 170.000,00

- con determina a contrarre n. 254 del 26/04/2022 è stato dato avvio alla procedura di affidamento dell'appalto dell'intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura di cui all'art. 1 comma 2, lettera a) della legge 120/2020, previa richiesta di preventivi offerta ad almeno 3 operatori economici;
- invitati tre operatori economici, hanno inviato offerta solo due ditte, corredata della documentazione richiesta, ed è stata quella dell'operatore economico EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA , con sede legale in Raffadali (AG) c.da Vanchitello n. 62, P. I.V.A. 02272060845 che ha offerto il ribasso del **24,8255** %, indicando altresì i costi previsti per la manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale;

Premesso quanto sopra e considerato che:

- il ribasso offerto è da ritenersi accettabile;
- congrui e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici, risultano i costi della manodopera;
- è stato verificato che l'Operatore economico proposto per l'aggiudicazione è in possesso dei requisiti di qualificazione previsti;
- è stata verificata la regolarità del DURC (certificato_INAIL_33899205 scadenza 09/11/2022) e l'assenza di annotazioni preclusive all'affidamento nel casellario ANAC
- il quadro tecnico economico (QTE) aggiornato a seguito dell'esito di "gara" è il seguente:

A) Lavori		
Importo lavori	€ 117.706,96	
Oneri di sicurezza	€ 8.457,09	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 109.249,87	
Ribasso 24,8255%	€ 27.121,83	
Restano Lavori	€ 82.128,04	
Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 90.585,13	€ 90.585,13
B) Somme a disposizione		
IVA 22% su A)	€ 19.928,73	

Imprevisti	€ 11.770,70	
Spese tecniche	€ 1.883,31	
Spese strumentali (art.23 c.11 e c.11bis)	€ 5.713,50	
Contributo Anac	€ 30,00	
Oneri discarica	€ 7.000,00	
	€ 46.326,24	€ 46.326,24
ECONOMIE		
Ribasso d'asta	€ 27.121,83	
IVA	€ 5.966,80	
TOTALE ECONOMIE	€ 33.088,63	€ 33.088,63
SOMMANO LAVORI, SOMME A DISP.NE ED ECONOMIE		€ 170.000,00

- il cronoprogramma di spesa prevede che l'intera somma sia spesa nel 2022.

Il sottoscritto R.U.P. all'esito della procedura di affidamento, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016,

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

a) nelle more delle verifiche art.80, di aggiudicare in maniera **NON EFFICACE** l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:

EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Raffadali (AG) c.da Vanchitello n. 62, P. I.V.A. 02272060845 che ha offerto il ribasso del **24,8255%** sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di € **90.585,13** (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA.

b) approvare il QTE definitivo post gara come sopra riportato.

Siracusa, 06/10/2022

F.to Il R.U.P. Arch. Vincenzo Vanella

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 06/10/2022;

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e di provvedere con la presente, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs. 50/2016, all'AGGIUDICAZIONE **NON EFFICACE** dell'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:

EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Raffadali (AG) c.da Vanchitello

n. 62, P. I.V.A. 02272060845 che ha offerto il ribasso del **24,8255%**, sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di € **90.585,13** (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA;

- di specificare che l'aggiudicazione, ex art. 32 comma 7 del codice dei contratti pubblici, diverrà automaticamente efficace alla conclusione delle verifiche dei requisiti art. 80 del D.Lgs n.50/2022;

- di approvare il QTE post gara come di seguito riportato:

A) Lavori		
Importo lavori	€ 117.706,96	
Oneri di sicurezza	€ 8.457,09	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 109.249,87	
Ribasso 35,8117%	€ 27.121,83	
Restano Lavori	€ 82.128,04	
Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 90.585,13	€ 90.585,13
B) Somme a disposizione		
IVA 22% su A)	€ 19.928,73	
Imprevisti	€ 11.770,70	
Spese tecniche	€ 1.883,31	
Spese strumentali (art.23 c.11 e c.11bis)	€ 5.713,50	
Contributo Anac	€ 30,00	
Oneri discarica	€ 7.000,00	
	€ 46.326,24	€ 46.326,24
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 136.911,37

- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante e sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Siracusa, 06/10/2022

F.to L'Ingegnere Capo
Maurizio VACCARO



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA'

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE

Servizio di SIRACUSA

Via Brenta 77 – 96100 Siracusa

Tel. 0931 469911 (centr.)

e-mail: geniocivilesiracusa@regione.sicilia.it

P.E.C.: geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

U.O. 01 Prot. n. 150783

Siracusa 08/11/2022

Oggetto: Errata Corrige alla determina 761 del 06/10/2022.

Nella pagina 1, al terzo rigo dell'Oggetto dopo la voce CIG:

Errata: **9097486AEF**

Corrige: **93200089E6**

IL R.U.P.
F.to Dott. Vincenzo Vanella

L'INGEGNERE CAPO
F.to Maurizio Vaccaro