



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

OGGETTO: Caltanissetta – Lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy .

(Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss.mm.ii.).

CIG: 9673743144

CUP: G99J21009040006

Determina Aggiudicazione

(art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile

Premesso:

- **Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- **Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;
- **Visto** l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.P.R. 14 giugno 2016 n.12, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L.R. 7 maggio 2015 n.9 modifica del D.P.R. 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 3 agosto 2017 n. 18";
- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito allo scrivente, Ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Vista** la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina dell'Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;
- **Visti** il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- **Visto** il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016";
- **Vista** la L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 Aprile 2019 n. 32;
- **Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016;

- **Vista** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 - “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. ...”;
- **Vista** la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- **Vista** la L.R. n. 1 del 26/01/2017 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;
- **Vista** la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modificazioni del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- **Vista** la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19;
- **Vista** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- **Vista** la L.R. n. 2 del 23 febbraio 2023, “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;
- **Vista** la legge regionale n. 3 del 23 febbraio 2023 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025;
- **Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3;
- **Visto** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- **Visto** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- **Visto** il Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”;
- **Visto** il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018 n. 14: “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione regionale ai sensi all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”;
- **Visto** l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce l’obbligatorietà della Determina a Contrarre da parte della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di gara;
- **Visto** nello specifico l’art. 23 (livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la delibera dell’Anac n. 417 del 15 maggio 2019 di aggiornamento delle linee guida n.1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 precedentemente aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera dell’autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- **Viste** le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- **Visto** l’art. 103-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che regola la penale sui ritardi delle prestazioni contrattuali;

- **Vista** la delibera dell'Anac n. 206 del 1° marzo 2018 concernente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
- **Visto** il D.lgs. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge con modifiche, dall'art. 1, L. 14 giugno 2019 n. 55 ed in particolare l'art. 1 comma 5, che dispone: "i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzati all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo";
- **Visto** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- **Vista** la direttiva del D.G. del D.R.T. prot. n. 186673 del 16/12/2020 avente ad oggetto: "Affidamento di Lavori e Servizi - Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";
- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020: "Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020, n. 10";
- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020: "Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)";
- **Vista** la deliberazione n. 594 del 17 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della citata legge regionale n. 9/2020, per la successiva acquisizione della necessaria previsione di spesa, al fine del conseguimento dell'intesa prevista dal comma 2 dello stesso articolo 13;
- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: "FSC 2014/2020 - aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 - Presa d'atto";
- **Vista** la deliberazione n. 62 del 29 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della richiamata legge regionale n. 9/2020, recante la previsione di spesa, la relativa stazione appaltante e l'individuazione del Centro di Responsabilità, per un importo complessivo pari ad euro 68.282.909,74;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 290 del 16 luglio 2021 con la quale si determina di apprezzare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante la previsione di spesa, la relativa stazione appaltante e l'individuazione del Centro di Responsabilità, il cui importo complessivo è pari ad euro 68.582.909,74;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 29/01/2021, con cui sono stati appostati i finanziamenti degli interventi di competenza del DRT tra i quali l'intervento di ristrutturazione del Mercato Ortofrutticolo di Caltanissetta per un importo di € 4.000.000,00 indicando come soggetto attuatore il Genio Civile di Caltanissetta;
- **Vista** la direttiva del D.G. di questo Dipartimento inerente al sistema interno di controllo della qualità degli Uffici del Genio Civile per la verifica dei progetti art. 26 comma 6 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la nota prot. n. 30904 del 23/02/2021 di trasmissione del DISA al DRT da parte del Servizio Provinciale Genio Civile di Caltanissetta inerente ai lavori di ristrutturazione del mercato generale ortofrutticolo di via Ponte Bloy di Caltanissetta;
- **Vista** la nota prot. n. 20213 del 08/02/2021 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta è stato autorizzato ad avviare le procedure di gara del Servizio di Architettura ed Ingegneria nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate e finalizzate all'opera ai sensi dell'art. 1 comma 5 del

D.L. 32/2019 come convertito con legge n. 55/2019 e ss.mm.ii.;

- **Visto** il D.D.G. n. 175/2021 del 22/02/2021 di nomina RUP e costituzione Ufficio di Direzione Lavori così costituito:

Responsabile Unico del Procedimento arch. Vincenzo Salvaggio

Lavori principali e Servizi di Geognostica,
Diagnostica e Servizio di Ingegneria ed
Architettura per l'affidamento di Responsabile
della Sicurezza:

Supporto al RUP: geom. Patrizia Ragusa

Servizio di Ingegneria ed Architettura
progettazione dei lavori principali:

Supporto al RUP: Avv. Mario Parlavecchio (Funzionario
UREGA RG-SR)

Indagini Geognostiche
Progettista e Direttore dei Lavori:
Direttore Operativo ed
Ispettore di Cantiere:

Dott. Gianfranco Perno

geom. Aurelio Sberna

Servizio Indagini Diagnostiche
Direttore dell'Esecuzione:

geom. Luigi Di Natali

Ufficio di Direzione dei Lavori:

Direttore dei Lavori:

arch. Campa Piero

Direttori operativi:

geom. Sberna Aurelio - geom. Di Natali Luigi

Ispettori di cantiere:

geom. Falzone Sergio - geom. Lunetta Rosario

Supporto amministrativo al D.L.

rag. Vitrano Giuseppe

Supporto tecnico al D.L.

geom. Cimino Maurizio

Supporto operativo al D.L.

geom. Randazzo Giovanni - Sig. Miraglia Filippo

- **Visto** il D.D.G. n. 1634 del 27/10/2021 di nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del F.D. Geom. Gianfranco Vullo del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile;

- **Visto** il quadro tecnico economico dell'intervento, come risulta determinato nel documento delle Indicazioni della Stazione Appaltante e di seguito riportato:

A) Lavori	€ 2.932.600,00	€ 2.932.600,00
A detrarre Oneri sicurezza	€ 70.000,00	
Lavori a base d'Asta	€ 2.862.600,00	

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:

-IVA 10% per opere di manutenzione straordinaria	€ 159.700,00
-IVA al 22% per opere di nuova costruzione e Impiantistica	€ 293.832,00
-Spese progettazione esterna	€ 213.727,39
-Spese per D.L. art. 113 d.lgs. 50/2016 e smi (1.000.000x 2% \times 0,80) +(1.875.600x1.90% \times 0,80)	€ 44.509,00
-Responsabile Sicurezza esterno in corso d'opera	€ 48.186,81
-Indagini geognostiche	€ 23.070,03
-Indagini Diagnostiche propedeutiche alla prog.	€ 51.267,00
-Oneri conferimento a discarica e test di cessione	€ 40.000,00
-Indagini di laboratorio sui materiali da costruzione	€ 12.000,00

-Contributo ANAC	€	600,00	
-Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€	19.251,28	
-Collaudo Statico per nuove opere strutturali	€	11.148,50	
-spese di carattere strumentale e sopralluoghi (art. 23 comma 11 bis)	€	10.000,00	
-Spese produzione progetto	€	1.000,00	
-Polizze rischi professionali personale interno (art. 24, c.4, D.lgs. 50/2016 3 ss.mm. ii)	€	4.000,00	
-Spese per pubblicità	€	4.000,00	
-Spese Commissione gara per SIA	€	5.000,00	
<u>-Imprevisti</u>	€	126.107,99	
	Sommano	€ 1.067.400,00	€ 1.067.400,00
		Importo totale	€ 4.000.000,00

- **Visto** il D.D.G. n. 1425/2021 del 06/10/2021 di accertamento sulle entrate capitolo 7916 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione – sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni" - cod. fin. E.4.02.01.01.001 -V- NF 3 per la realizzazione del progetto in argomento per annualità, la somma complessiva di € 4.000.000,00;
- **Visto** che sono state affidate le Indagini geognostiche propedeutiche al servizio di Architettura e Ingegneria per la progettazione dei lavori in argomento all'Operatore Economico TRIGEO s.r.l. con sede in contrada Mariano, Naso (ME) che ha offerto il ribasso del 21,2624% per l'importo complessivo pari ad € 13.621,86 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **842,34 al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione e dell'IVA;**
- **Visto** che sono state affidate le Indagini diagnostiche e prove di laboratorio propedeutiche al servizio di Architettura e Ingegneria per la progettazione dei lavori in argomento all'Operatore Economico GEOLAB s.r.l. via Biagio Petrocelli 11 Palermo che ha offerto il ribasso del 18,50% per l'importo complessivo pari ad € 33.170,65 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.745,38 al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione e dell'IVA;
- **Visto** il D.D.G. n. 2055/2021 del 07/12/2021, di riduzione dell'accertamento a seguito degli affidamenti delle indagini geognostiche e diagnostiche e di finanziamento delle somme occorrenti alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di via Ponte Bloy per l'importo complessivo lordo di € **3.987.532,14**, impegnate sul capitolo di bilancio di spesa 684171 "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i. codice finanziario U.2.02.01.09", Codice Caronte SI_1_29430, le somme di € 187.532,14 per l'esercizio finanziario 2021, di € 1.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di € 1.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2023;
- **Preso atto** che è stato costituito, presso il DRT della Regione Siciliana, l'Albo Unico Regionale dei professionisti (operatori economici), ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12/0772011 n.12 e ss.mm.ii., per l'affidamento degli incarichi professionali di cui all'art. 31 comma 8 sopra **menzionato e 157 comma 2 del Dlgs. n. 50/2016;**
- **Considerato** l'ultimo aggiornamento dell'Albo di cui al punto precedente approvato con DDG 1185/2021 del 01 settembre 2021;
- **Visto** il D.A. n. 14/GAB del 25/03/2021 con il quale, a partire dal 1° aprile 2021, è stato istituito l'Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Determina a contrarre del Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile di Caltanissetta Rep/DA n. 581/2021 del 24/11/2021, relativa al "Servizio di architettura ed ingegneria inerente alla progettazione dei lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di via Ponte Bloy – Caltanissetta";
- **Vista** la Determina Rep/DA n. 33/2022 del 24/01/2022, del Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile di Caltanissetta, di aggiudicazione del "Servizio di architettura ed ingegneria inerente alla progettazione dei lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di via Ponte Bloy –

Caltanissetta”, divenuta efficace in data 07/03/2022, all’O.E. RTP ELLIPSE ENGINEERING (mandataria) e COOPROGETTI SOC. COOP. (mandante) con sede legale in via Giovanni XXIII n. 170 92100 AGRIGENTO [REDACTED]

- **Vista** la nota del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Regionale del Genio Civile prot. n. 161885 del 30 novembre 2022, con cui si chiede al Dirigente Generale del DRT, l’autorizzazione a proseguire l’iter fino alla aggiudicazione dei lavori in epigrafe, evidenziando che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in argomento, contenuta nel QTE del progetto definitivo, ascende ad € 4.600.000,00, superiore di € 612.467,86 rispetto alla posta di finanziamento pari ad € 3.987.532,14 di cui alle previsioni del DISA, trasmesso dall’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al DRT con nota n. 30904 del 23/02/2021, ed alle previsioni ascendenti ad € 4.000.000,00 del “progetto di fattibilità tecnica- economica”, trasmesso a questo Ufficio dal RTI aggiudicatario con nota acquisita al prot. n. 72011 del 16/05/2022;
- **Vista** la nota del D.G. del DRT prot. n. 164215 del 05/12/2022, acquisita in pari data attraverso la piattaforma “iride”, con cui si autorizza l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta a proseguire l’iter fino alla aggiudicazione dei lavori, onerando lo stesso Ufficio di comunicare l’esito della procedura per la completa copertura del finanziamento, che potrebbe derivare anche, verosimilmente, dal ribasso d’asta senza ulteriore aggravio di spesa;
- **Visto** il contratto di quest’Ufficio, Rep. n. 6255 del 06/05/2022, relativo al “*Servizio Ingegneria ed Architettura, relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente ai lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy – Caltanissetta, CIG 9000369B73 - CUP G99J21009040006*”, con l’O.E. aggiudicatario “RTP ELLIPSE ENGINEERING (mandataria) e COOPROGETTI SOC. COOP. (mandante) con sede legale in [REDACTED]”, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 19/05/2022 Serie 1 n. 6;
- **Visto** il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica (primo livello di progettazione) del 08/07/2022;
- **Visto** il verbale di validazione del RUP inerente al progetto di fattibilità tecnica ed economica (primo livello di progettazione) del 08/07/2022;
- **Vista** l’approvazione tecnica del RUP inerente al progetto di fattibilità tecnica ed economica del 11/07/2022, ai sensi del comma 3) dell’art.5 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
- **Vista** la Determina Rep/DA n. 1042/2022 del 30/11/2022 dell’Ingegnere Capo dell’ufficio del Genio Civile di Caltanissetta di conclusione positiva della conferenza di servizi per l’acquisizione di tutti i pareri degli Enti interessati;
- **Vista** la Determina Rep/DA n. 1121/2022 del 12/12/2022 di costituzione dell’ufficio di verifica del progetto definitivo dei lavori in argomento costituito da Dipendenti inseriti nell’elenco dei Funzionari del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Regionale Genio Civile inerente al Sistema interno di controllo della qualità per la verifica dei progetti di cui all’art. 26 comma 6 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – DDG del DRT n. 667/2019 del 19/09/2019 – Disposizioni attuative del DG DRT prot. 78100 del 26/05/2020;
- **Visto** il verbale di verifica del progetto definitivo (secondo livello di progettazione) del 16/12/2022;
- **Visto** il verbale di validazione del RUP, redatto ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto definitivo (secondo livello di progettazione) del 19/12/2022;
- **Vista** l’approvazione tecnica del RUP inerente al Progetto definitivo del 20/12/2022 ai sensi del comma 3) dell’art.5 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
- **Vista** la Determina dell’Ingegnere Capo del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Regionale del Genio Civile REP/DA n. 46/2023 del 31/01/2023, con cui si è confermato il gruppo di verifica della progettazione di secondo livello per l’espletamento della procedura di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 – comma 6) – lettera c);
- **Visto** il verbale di verifica del progetto esecutivo (terzo livello di progettazione) del 01/02/2023;
- **Visto** il verbale di validazione del RUP, redatto ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto esecutivo (terzo livello di progettazione) del 01/02/2023;
- **Visto** il “Verbale di Approvazione in linea tecnica” (art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.) del **progetto esecutivo** in argomento, con il quale il R.U.P. - Arch. Vincenzo Salvaggio –

ha approvato il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI		3.807.325,74 €	3.807.325,74 €
Costo netto manodopera incluso nei lavori	5,62%	594.805,52 €	
Oneri della sicurezza		147.012,03 €	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		3.660.313,71 €	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Variazioni contrattuali art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii			
IVA COMPRESA		44.535,20 €	
Competenze tecniche progettazione esecutiva e CSP comprensiva di cassa 4% previdenziale ed IVA 22%		151.515,18 €	
Indagini geognostiche ditta TRIGEO s.r.l - IVA 22% inclusa		18.750,98 €	
Indagini diagnostiche ditta GEOLAB s.r.l. IVA 22% inclusa		43.118,19 €	
Attività di vigilanza art. 23 c11 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.		20.531,99 €	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.		58.671,35 €	
Beni strumentali art. 113 c. 4 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.		4.000,00 €	
Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo (compreso IVA 22%)		11.000,00 €	
Oneri conferimento in discarica e test di cessione (compresa di IVA 22%)		44.610,80 €	
Spese per pubblicità		1.500,00 €	
Spese Commissione gara per SIA		4.368,00 €	
Oneri per connessioni utenze vari Gestori (compresa di IVA 22%)		4.000,00 €	
Contributo per Autorità di Vigilanza contratti LL.PP.		600,00 €	
Polizze rischi professionali personale interno (art. 24, c.4, dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		3.800,00 €	
IVA 10% su A		380.732,57 €	
Oneri rilascio valutazione sul progetto e SCIA Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco		940,00 €	
		792.674,26 €	792.674,26 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		4.600.000,00 €

- **Considerato** che è stato intendimento di questa Stazione Appaltante procedere all'affidamento in modalità telematica attraverso la Piattaforma SITAS della Regione Siciliana, secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui ai punti precedenti, i cui Operatori Economici individuati che parteciperanno alla procedura non abbiano divieti e cause di esclusione o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e siano in possesso quindi dei requisiti di ordine generale desumibili all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Considerato** che le funzioni di R.U.P. dei lavori che si intendono affidare, saranno svolte dal F.D. Responsabile della P.O. 05 - Arch. Vincenzo Salvaggio;
- **Vista** la nota prot. n. 16969 del 03/02/2023 con la quale il D.L. ed il R.U.P. dichiarano, ai fini dell'osservanza del contenuto dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché ai fini della verifica dell'anomalia di cui all'art. 97 comma 5 lett. d), quanto di seguito riportato:
 - che le categorie dei lavori in argomento sono evidenziate nel Capitolato Speciale d'Appalto redatto dai progettisti ed allegato al progetto esecutivo;
 - che l'importo della manodopera ascende ad € 594.805,52;
 - che i lavori non sono suddivisibili in lotti;

-che il tempo di esecuzione dei lavori è stato definito in gg. 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi;

- **Vista** la nota del D.L., prot. n. 16982 del 03/02/2023, con la quale si attesta:
 - l'accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le previsioni di progetto;
 - l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - l'assenza di impedimenti alla realizzazione del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati dai progettisti prima della verifica, validazione ed approvazione del progetto in argomento;
- **Ritenuto** che resta in carico all'aggiudicatario la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto, provvedere agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva preventiva autorizzazione al conferimento alla discarica individuata, alla spesa occorrente ed alla quantità di materiale, da parte del R.U.P. sentito il Direttore dei lavori;
- **Ritenuto** che al solo fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 49 della L.108/2021 che modifica l'art. 105 del D.lgs.50/2016, gli eventuali subappaltatori dovranno essere necessariamente iscritti nell'elenco di cui al comma 52 dell'art.1 della L. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L.189/2016. In ogni caso tenuto conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, l'affidatario dovrà garantire il 70% delle lavorazioni della categoria prevalente OG1 oggetto del contratto di appalto, ed il subappalto può essere concesso fino al 100% per le categorie OS3, OS30 e OG9. Il concorrente indicherà all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare con la relativa quota percentuale nei limiti comunque del periodo precedente;
- **Considerato** che il termine di esecuzione dei lavori in argomento dovrà concludersi complessivamente 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
- **Considerato** che l'art. 75 comma 3 del Codice dei Contratti prevede, nelle procedure negoziate senza previa indizione di gara, che gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata, quando ciò non è possibile con lettera;
- **Vista** la determina a contrarre del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, Rep/DA n. 58/2023 del 13/02/2023, che prevede anche:
 - "... 17) che per la spesa complessiva occorrente all'espletamento dei predetti lavori, pari ad € 4.600.000,00 di cui € 3.807.325,74 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 797.129,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, si farà riferimento: al DDG di finanziamento n. 2055/2021 del 07/12/2021 per la somma di euro 3.987.532,14 occorrenti per l'esecuzione dei lavori in argomento sul capitolo di spesa 684171 "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale I – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 e ss.mm.ii. – codice finanziario U.2.02.01.09, Codice Caronte SI_1_29430, le somme di € 187.532,14 per l'esercizio finanziario 2021, € 1.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di € 1.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2023; alla nota prot. n. 164215 del 05/12/2022 il D.G. del DRT autorizza questa Stazione Appaltante a proseguire l'iter fino all'aggiudicazione dei lavori comunicandone l'esito per la maggiore copertura finanziaria di € 612.467,86 richiesta dal R.U.P. con nota prot. n. 161885 del 0/11/2022";
- **Vista** la lettera d'invito alla "procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara" prot. n. 28471 del 24/02/2023, il disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara;
- **Visto** che sono stati invitati gli Operatori di cui alla seguente tabella sinottica estrapolata dalla Piattaforma SITAS e-Procurement:

Gara a lotto unico G01486

3. Apertura offerte e calcolo aggiud. 4. Aggiudicazione Contratto Pubblicità gara
Dati generali Altri dati Documenti e atti Commissione Sedute di gara 1. Inviti e ricezione offerte 2. Apertura doc.ammin.

Elenco ditte da invitare -> Invito -> Ricezione plichi -> Chiusura ricezione offerte

Trovati 13 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag.sociale ditta	Inviato offerta ?	Data pres. offerta	Ora	N.prot.	Data prot.
1	ANTIUM COSTRUZIONI SRL					
2	Consorzio Stabile F2B					
3	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.a.s. DI GASPARE DI GIORGI					
4	Aveni srl					
5	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.					
6	Santoro Costruzioni S.r.l.					
7	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI					
8	GL.ELLE.ESSSE SRL					
9	C.G. COSTRUZIONI S.R.L.					
10	I.CO.R.ED. SRL					
11	S.I.C.EF. SRL					
12	ANGELO RUSSELLO S.P.A.					
13	OPERES					

- **Considerato** che sono pervenute alla scadenza dei termini fissati dalla lettera d'invito i sotto riportati Operatori Economici:

Gara a lotto unico G01486

3. Apertura offerte e calcolo aggiud. 4. Aggiudicazione Contratto Pubblicità gara
Dati generali Altri dati Documenti e atti Commissione Sedute di gara 1. Inviti e ricezione offerte 2. Apertura doc.ammin.

Apertura doc. amministr. -> Chiusura verifica doc. amministr.

Trovati 7 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione
1	S.I.C.EF. SRL	
2	ATI ANTIUM COSTRUZIONI SRL / OLIVA SRL	
3	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	
4	Consorzio Stabile F2B	
5	GL.ELLE.ESSSE SRL	
6	ANGELO RUSSELLO S.P.A.	
7	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	

Modifica Fase seguente >

- **Vista** la Determina Rep/DA n. 96/2023 del 14/03/2023 del Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile di Caltanissetta con la quale è stato nominato il Seggio di gara per la procedura negoziata sopra citata, del 15/03/2023;
- **Visti** i verbali delle sedute di gara in modalità pubblica n. 1 del 15/03/2023 e n. 2 del 20/03/2023;
- **Visto** che il Seggio di gara ha proceduto alla determinazione della soglia di anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2 ter del Codice, poiché in presenza di almeno cinque offerte ammesse, ai sensi del comma 3bis del citato art. 97, pari a "29,713176";
- **Considerato** che il Seggio di gara si è avvalso della facoltà di esclusione automatica come previsto dall'art. 97 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, con le modalità di applicazione, fino al 31/12/2023, previste dall'art. 1 comma 3 della L. 120/2020, poiché l'esclusione automatica opera qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- **Richiamato**, nello specifico, il verbale n. 2 del 20/03/2023 con il quale il Seggio di gara ha proposto "l'aggiudicazione all'Operatore Economico **"Consorzio Stabile Medil, società consortile per azioni, [REDACTED]"**, che ha offerto il ribasso d'asta pari al **28,881 %** per l'importo al netto pari ad euro 2.603.178,51 oltre agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 147.012,03, per complessivi euro 2.750.190,54 al netto dell'IVA";
- **Richiamata**, nello specifico, la documentazione di gara ove l'aggiudicatario proposto "Consorzio Stabile Medil, società consortile per azioni, [REDACTED]" ha indicato come "consorzio designata per l'esecuzione dei lavori" la ditta "Euroinfrastrutture s.r.l. unipersonale, con sede [REDACTED]";

- **Considerato** che il quadro economico a seguito della proposta di aggiudicazione del seggio di gara risulta il seguente:

A		Sommano i Lavori		3.807.325,74 €	
A1	Costo netto manodopera incluso nei lavori (15,62%)		594.805,52 €		
A2	a detrarre Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			147.012,03 €	
A3		Importo Lavori a Base d'Asta		3.660.313,71 €	
A4	a detrarre ribasso d'asta del 28,881 %			1.057.135,20 €	
A5		Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,881%		2.603.178,51 €	
A6	a sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			147.012,03 €	
A7		IMPORTO DEI LAVORI	2.750.190,54 €		2.750.190,54 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IVA 10% su A7			275.019,05 €	
B2	Variazioni contrattuali art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (<10%)			379.535,20 €	
B3	I.V.A. su Variazioni contrattuali, al 10%			37.953,52 €	
B4	Attività di vigilanza art. 23 c11 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii			45.531,99 €	
B5	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.			58.671,35 €	
B6	Beni strumentali art. 113 c. 4 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.			6.122,56 €	
B7	Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo (compreso IVA 22%)			11.000,00 €	
B8	Oneri conferimento in discarica e test di cessione (compresa di IVA 22%)			44.610,80 €	
B9	Spese per pubblicità			1.440,00 €	
B10	Oneri per connessioni utenze vari Gestori e logistica (compresa di IVA 22%)			34.000,00 €	
B11	Contributo per Autorità di Vigilanza contratti LL.PP.			660,00 €	
B12	Polizze rischi professionali personale interno (art. 24, c.4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)			3.800,00 €	
B13	Oneri rilascio valutazione sul progetto e SCIA Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco			940,00 €	
		COSTI propedeutici alla gara, già espletati			
B14	Spese Commissione gara per Servizio Ingegneria e Architettura			4.368,00 €	
B15	Competenze tecniche progettazione esecutiva e CSP comprensiva di cassa 4% previdenziale ed IVA 22%			151.859,29 €	
B16	Indagini geognostiche ditta TRIGEO s.r.l. - IVA 22% inclusa, compresa Vigilanza (€ 2.230,00)			19.115,62 €	
B17	Indagini diagnostiche ditta GEOLAB s.r.l. IVA 22% inclusa			40.286,88 €	
		SOMME ACCANTONATE, utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi, giusto art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito con Legge n. 25 del 28/03/2022			
B18	somme residue provenienti dal ribasso d'asta e della collegata I.V.A.		122.427,34 €	122.427,34 €	
B19		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		1.237.341,60 €	1.237.341,60 €
B20		IMPORTO LAVORI DI CUI AL D.D.G. n. 2055/2021 del 07/12/2021			3.987.532,14 €

- **Vista** la nota prot. n. 42229 del 22/03/2023 con la quale il RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 1) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ha proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione del Seggio di gara e reso edotto il Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile di Caltanissetta di tutta la documentazione di gara contenuta nella Piattaforma SITAS e-Procurement, che assume valenza di notifica della trasmissione della medesima;
- **Richiamati** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale Anticorruzione (PTPCT) 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28/01/2014 e l'aggiornamento 2021/2023 adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 530/GAB del 11/03/2021;
- **Viste** le dichiarazioni di compatibilità, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, dei componenti del Seggio di gara, formalizzate all'atto dell'insediamento;
- **Ritenuto** che per lo scrivente Duilio Alongi, Dirigente Generale del D.R.T. ed Ingegnere Capo ad interim di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- **Ritenuto** di dover procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii a seguito della procedura negoziata, senza bando di gara per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di via Ponte Bloy in Caltanissetta", all'Operatore Economico aggiudicatario "**Consorzio Stabile Medil, società consortile per azioni,** che ha offerto il ribasso d'asta pari al 28,881 % per l'importo al netto pari ad euro 2.603.178,51 oltre agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 147.012,03, per complessivi euro 2.750.190,54 al netto dell'IVA" - e che ha indicato come "**consorzio designata per l'esecuzione dei lavori**" la ditta "**Euroinfrastrutture s.r.l.**

unipersonale, [REDACTED]

DETERMINA

- che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto ed adottare contestualmente la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara e contenuta nel verbale di gara n. 2 del 20/03/2023, verificata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, giusto provvedimento prot. n. 42229 del 22/03/2023, dei "lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di via Ponte Bloy in Caltanissetta", CIG: 9673743144 - CUP: G99J21009040006, all'Operatore Economico aggiudicatario "Conorzio Stabile Medil, società consortile per azioni, [REDACTED]", che ha offerto il ribasso d'asta pari al 28,881 % per l'importo al netto pari ad euro 2.603.178,51 oltre agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 147.012,03, per complessivi euro 2.750.190,54 al netto dell'IVA";
- di aggiudicare, così come si aggiudica, i "lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di via Ponte Bloy in Caltanissetta", CIG: 9673743144 - CUP: G99J21009040006, all'Operatore Economico aggiudicatario "Conorzio Stabile Medil, società consortile per azioni, [REDACTED]", che ha offerto il ribasso d'asta pari al 28,881 % per l'importo al netto pari ad euro 2.603.178,51 oltre agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 147.012,03, per complessivi euro 2.750.190,54 al netto dell'IVA" e che come "consorzio designata per l'esecuzione dei lavori" si avvarrà della ditta "Euroinfrastrutture s.r.l. unipersonale, con sede [REDACTED]";
- di approvare il seguente quadro economico post-gara, riportante anche l'esatta spesa già sostenuta:

A	Sommario i Lavori		3.807.325,74 €	
A1	Costo netto manodopera incluso nei lavori (15,62%)	594.805,52 €		
A2	a detrarre Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		147.012,03 €	
A3		Importo Lavori a Base d'Asta	3.660.313,71 €	
A4	a detrarre ribasso d'asta del 28,881 %		1.057.135,20 €	
A5		Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,881%	2.603.178,51 €	
A6	a sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		147.012,03 €	
A7		IMPORTO DEI LAVORI	2.750.190,54 €	2.750.190,54 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% su A7		275.019,05 €	
B2	Variazioni contrattuali art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (<10%)		379.535,20 €	
B3	IVA, su Variazioni contrattuali, al 10%		37.953,52 €	
B4	Attività di vigilanza art. 23 c11 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii		45.531,99 €	
B5	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii		58.671,35 €	
B6	Beni strumentali art. 113 c. 4 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii		6.122,56 €	
B7	Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo (compreso IVA 22%)		11.000,00 €	
B8	Oneri conferimento in discarica e test di cessione (compresa di IVA 22%)		44.610,80 €	
B9	Spese per pubblicità		1.440,00 €	
B10	Oneri per connessioni utenze vari Gestori e logistica (compresa di IVA 22%)		34.000,00 €	
B11	Contributo per Autorità di Vigilanza contratti LL.PP.		660,00 €	
B12	Polizze rischi professionali personale interno (art. 24, c.4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)		3.800,00 €	
B13	Oneri rilascio valutazione sul progetto e SCIA Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco		940,00 €	
	COSTI propedeutici alla gara, già espletati			
B14	Spese Commissione gara per Servizio Ingegneria e Architettura		4.368,00 €	
B15	Competenze tecniche progettazione esecutiva e CSP comprensiva di cassa 4% previdenziale ed IVA 22%		151.859,29 €	
B16	Indagini geognostiche ditta TRIGEO s.r.l. - IVA 22% inclusa, compresa Vigilanza (€ 2.230,00)		19.115,62 €	
B17	Indagini diagnostiche ditta GEOLAB s.r.l. IVA 22% inclusa		40.286,88 €	
	SOMME ACCANTONATE, utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi, giusto art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito con Legge n. 25 del 28/03/2022			
B18	somme residue provenienti dal ribasso d'asta e della collegata IVA	122.427,34 €	122.427,34 €	
B19	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		1.237.341,60 €	1.237.341,60 €
B20	IMPORTO LAVORI DI CUI AL D.D.G. n. 2055/2021 del 07/12/2021			3.987.532,14 €

- che per la spesa complessiva occorrente all'espletamento dei predetti lavori, pari ad € 3.987.532,14 di cui € 2.750.190,54 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 1.237.341,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, si farà riferimento:
 - al DDG di finanziamento n. 2055/2021 del 07/12/2021 per la somma di euro 3.987.532,14 occorrenti per

l'esecuzione dei lavori in argomento sul capitolo di spesa 684171 "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale I – Covid 19", degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 e ss.mm.ii. – codice finanziario U.2.02.01.09, Codice Caronte SI_1_29430, le somme di € 187.532,14 per l'esercizio finanziario 2021, € 1.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di € 1.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2023;

- alla nota prot. n. 164215 del 05/12/2022, con la quale il D.G. del DRT - per la maggiore copertura finanziaria di € 612.467,86, richiesta dal R.U.P. con nota prot. n. 161885 del 30/11/2022 - autorizzava questa Stazione Appaltante a proseguire l'iter fino all'aggiudicazione dei lavori, comunicandone *"l'esito della procedura per la completa copertura finanziaria che potrebbe derivare anche, verosimilmente, dal ribasso d'asta senza ulteriore aggravio di spesa"*;
6. **che** il portale telematico "SITAS e-Procurement" assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 (*"Decreto Trasparenza"*), come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e ss.mm.ii.;
 7. **che** il R.U.P. è onerato a trasmettere la presente Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei tempi previsti, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli Operatori Economici che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
 8. **che** l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 79 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 9. **che** il contratto verrà stipulato in forma pubblica con le modalità contenute nell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei modi e tempi individuati dai commi 8-9-10-11-12-13 del medesimo articolo;
 10. **che** gli elaborati progettuali, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi sono depositati presso la UO 01 di questo Ufficio, con sede nella via Rosso di San Secondo n. 39, 93100 Caltanissetta;
 11. **di** pubblicare la presente determina di aggiudicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio;
 12. **di** trasmettere la presente Determina al D.G. del D.R.T. a cui questo Ufficio è incardinato;
 13. **che** i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, titolare del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
 14. **che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 15. **che** per quanto non disciplinato dalla presente determina, si applicano le norme generali in materia di contratti pubblici;
 16. **che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Caltanissetta, li **26/04/2023**

Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo *ad interim*
Duilio Alongi

NOTIFICA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE
(art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

La presente Determina di aggiudicazione ha acquisito efficacia in data _____ a seguito dell'accertamento, da parte del R.U.P. arch. Vincenzo Salvaggio, del possesso in capo all'Operatore Economico aggiudicatario **"Consorzio Stabile Medil, società consortile per azioni, _____"**, dei prescritti requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Caltanissetta, li

IL R.U.P.
F.D. Responsabile della P.O. 5
Arch. Vincenzo Salvaggio