



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI RAGUSA

-----ooo00ooo-----

OGGETTO: Programma operativo complementare – POC 2014-2020 – asse 3. “SP. 13 Beddio-Treasures-Piombo – miglioramento della sicurezza della circolazione nella SP. n. 13 Beddio-Treasures-Piombo Interventi Straordinari e nella SP. n. 4 Castiglione Treasures e adeguamento della sicurezza dell’intersezione fra le due strade – stralcio”.

COD. CARONTE: SI_1_25434

DETERMINA DELL’INGEGNERE CAPO N. 260 DEL 23.05.2023

(SU PROPOSTA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO)

PROPOSTA DEL RESPONSABILE PROCEDIMENTO del G.C. di Ragusa

Il sottoscritto F.D. Geom. Vincenzo Giannone, quale Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso:

- **Vista** la nota del Servizio 7 del Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, prot. n. 19782 del 04.05.2023;
- **Visto** il D.D.G. n. 4088/2021 del 09.12.2021, del Dirigente Generale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, con cui sono stati finanziati i lavori in epigrafe, impegnando la somma di € 348.714,79, come Q.T.E. di seguito riportato:

SPECIFICA SPESA	QTE Importi finanziati - D.D.G. 4088 del 09/12/2021
a) LAVORI	
a1) Oneri diretti ed indiretti per la sicurezza	€ 3.028,28
a2) Importo soggetto a ribasso d’asta (a – a1)	€ 268.275,14
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 271.303,42
b) SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) Risoluzione interferenze	€ 950,00
b2) Funzioni tecniche - art 113 del D.LGS 50/2016	€ 4.340,86
b3) Iva sui lavori	€ 59.686,75
b4) Conferimento in discarica	€ 4.000,00
b5) Indennizzi per espropri	€ 5.053,15
b6) Pubblicazione GURS Esproprio	€ 420,00
b7) Registrazione di volturazioni e trascrizioni	€ 1.200,00
b8) Contributo ANAC	€ 225,00
b9) Prove di laboratorio	€ 1.500,00
b10) Imprevisti	€ 35,61
Totale somme a disposizione dell’amministrazione	€ 77.411,37
Totale delle spese sostenute(A)	€ 348.714,79

- **Vista** la nota di questo Ufficio n. 23044 del 15.02.2023 con cui ha trasmesso la prima Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera al Servizio 7 del Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana;
- **Ritenuto** di dover rielaborare il Q.T.E. post gara, con il Q.T.E. sotto riportato:

A. - LAVORI		
Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso	€ 271.303,42	
A1. - Oneri per sicurezza	€ 3.028,28	
A2. - Importo lavori soggetti a ribasso	€ 268.275,14	
A3. - Ribasso del 29,2975%	€ 78.597,91	
A4. - Importo lavori netti	€ 189.677,23	
Importo lavori al netto ribasso + oneri per la sicurezza	€ 192.705,51	€ 192.705,51
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Somme per risoluzione interferenze	€ 950,00	
B2. - Incentivo attività interna (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€ 4.340,86	
B3. - IVA sui lavori 22%	€ 42.395,21	
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 4.000,00	
B5. - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.053,15	
B6. - Pubblicazione GURS esproprio	€ 420,00	
B7. - Registrazioni trascrizioni e volturazioni	€ 1.200,00	
B8. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B9. - Spese per accertamenti, prove di laboratorio	€ 1.500,00	
B10. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 35,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.119,83	€ 60.119,83
Importo totale del progetto A+B:		€ 252.825,34
C. - ACCANTONAMENTO		
Ribasso d'asta		€ 78.597,91
D. - ECONOMIE		
Economie I.V.A.		€ 17.291,54
TOTALE PROGETTO FINANZIATO		€ 348.714,79

Vista la perizia di variante presentata dal D.L. Dott. Michele Dipasquale che i lavori di cui trattasi sono configurati come "opere di urbanizzazione primaria", pertanto occorre una variazione al quadro tecnico economico riguardante l'applicazione dell'IVA al 10% anziché come previsto nella progettazione al 22%;

Ritenuto di dover rielaborare il Q.T.E. post gara, con il Q.T.E. sotto riportato:

A. - LAVORI		
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 271.303,42	
A1. - Oneri per sicurezza	€ 3.028,28	
A2. - Importo lavori soggetti a ribasso	€ 268.275,14	
A3. - Ribasso del 29,2975%	€ 78.597,91	
A4. - Importo lavori netti	€ 189.677,23	
5. - Importo lavori al netto ribasso + oneri per la sicurezza	€ 192.705,51	€ 192.705,51
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Somme per risoluzione interferenze	€ 950,00	
B2. - Incentivo attività interna (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€ 4.340,86	
B3. - IVA sui lavori 10%	€ 19.270,55	
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 4.000,00	
B5. - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.053,15	
B6. - Pubblicazione GURS esproprio	€ 420,00	
B7. - Registrazioni trascrizioni e volturazioni	€ 1.200,00	
B8. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B9. - Spese per accertamenti, prove di laboratorio	€ 1.500,00	
B10. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 35,61	
- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.995,17	€ 36.995,17
B11.- Importo totale del progetto:		€ 229.700,68
C. - ACCANTONAMENTI		
C1. -- Ribasso d'asta		€ 78.597,91
D. - ECONOMIE		
Economie derivanti dal calcolo dell'IVA (fra QTE progetto - QTE post gara rettificato - QTE perizia di variante)		
D1. -- Economie IVA 22% risultante dal QTE post gara rettificato	€ 17.291,54	
D2. -- Ammontare IVA 22% di cui alla voce b3) del QTE Post Gara rettificato , calcolata sull'importo complessivo dei lavori di € 192.705,51, per effetto del ribasso del 29,2975%	€ 42.395,21	
D3. -- IVA 10% di cui alla voce b3) del QTE Post perizia di variante, calcolata sull'importo dei lavori di € 192.705,51, per effetto del ribasso del 29,2975%	€ 19.270,55	
D4. -- Economie IVA risultante dalla differenza tra D2 e D3	€ 23.124,66	
D5. -- Economie totali IVA risultante dalla somma tra D1 e D4	€ 40.416,20	€ 40.416,20
TOTALE PROGETTO FINANZIATO (B11+C1+D5)		€ 348.714,79

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Di approvare il Q.T.E. definitivo post gara come sopra riportato.

Ragusa, **23.05.2023**

I R.U.P.

F.to Geom. Vincenzo Giannone

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa

- **Vista** la superiore proposta formulata dai rispettivi R.U.P. in data 17.05.2023;
- **Ritenuto** di dovere annullare, come si annulla con la presente, la Determina n. 1136 del 14.12.2022 di digitazione nel QTE e di approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;
- **Preso atto** che non vi sono conflitti d'interesse concreto:

DETERMINA

➤ di approvare il Q.T.E. post gara come di seguito riportato:

A. - LAVORI		
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 271.303,42	
A1. - Oneri per sicurezza	€ 3.028,28	
A2. - Importo lavori soggetti a ribasso	€ 268.275,14	
A3. - Ribasso del 29,2975%	€ 78.597,91	
A4. - Importo lavori netti	€ 189.677,23	
5. - Importo lavori al netto ribasso + oneri per la sicurezza	€ 192.705,51	€ 192.705,51
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Somme per risoluzione interferenze	€ 950,00	
B2. - Incentivo attività interna (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€ 4.340,86	
B3. - IVA sui lavori 10%	€ 19.270,55	
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 4.000,00	
B5. - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.053,15	
B6. - Pubblicazione GURS esproprio	€ 420,00	
B7. - Registrazioni trascrizioni e volturazioni	€ 1.200,00	
B8. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B9. - Spese per accertamenti, prove di laboratorio	€ 1.500,00	
B10. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 35,61	
- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.995,17	€ 36.995,17
B11.- Importo totale del progetto:		€ 229.700,68
C. - ACCANTONAMENTI		
C1. -- Ribasso d'asta		€ 78.597,91
D. - ECONOMIE		
Economie derivanti dal calcolo dell'IVA (fra QTE progetto - QTE post gara rettificato - QTE perizia di variante)		
D1. -- Economie IVA 22% risultante dal QTE post gara rettificato	€ 17.291,54	
D2. -- Ammontare IVA 22% di cui alla voce b3) del QTE Post Gara rettificato , calcolata sull'importo complessivo dei lavori di € 192.705,51, per effetto del ribasso del 29,2975%	€ 42.395,21	
D3. -- IVA 10% di cui alla voce b3) del QTE Post perizia di variante , calcolata sull'importo dei lavori di € 192.705,51, per effetto del ribasso del 29,2975%	€ 19.270,55	
D4. -- Economie IVA risultante dalla differenza tra D2 e D3	€ 23.124,66	
D5. -- Economie totali IVA risultante dalla somma tra D1 e D4	€ 40.416,20	€ 40.416,20
TOTALE PROGETTO FINANZIATO (B11+C1+D5)		€ 348.714,79

di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Ragusa, **23.05.2023**

L'INGEGNERE CAPO

Ing. Salvatore Caruso