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1 Premessa

L’obiettivo dell’appalto riguarda I'attualizzazione speditiva dei layer di base della CTR 1:10.000 (anni 2012-2013) e
la strutturazione del database topografico su intero territorio della regione siciliana, isole minori comprese, tramite
restituzione aerofotogrammetrica da fotogrammi AGEA.

Per aggiornamento si intende la verifica di tutti i dati pregressi contenuti nella Carta Tecnica Numerica in scala
1:10.000 nelle loro componenti geometriche plano-altimetriche e nei loro attributi, curandone la correzione,
I'integrazione e la validazione (anche con procedure automatiche), e il popolamento del DBT con i dati rilevati ex-
novo, non presenti cioe nella Carta Tecnica Numerica in scala 1:10.000. | dati in aggiornamento dovranno risultare
omogenei e compatibili dal punto di vista qualitativo (omogeneita da ottenere sia per i dati pregressi, sia per
quelli rilevati ex-novo sia tra I'uno e I'altro dato) ed a renderli coerenti con la rappresentazione del territorio data
dalle foto aeree AGEA fornite.

Il Dipartimento dell’Urbanistica della Regione Siciliana, mediante il Sistema Informativo Territoriale provvede alla
formazione, all'aggiornamento ed alla diffusione della banca dati cartografica, di base e tematica, in scala
1:10.000.

Ha realizzato in particolare varie edizioni della Carta Tecnica Regionale che riveste un’importanza strategica per le
attivita di competenza della Regione Siciliana, delle Province e dei Comuni e fornisce uno strumento cartografico
essenziale per tutta la Pianificazione di Settore della Regione stessa oltre che della Provincie e dei Comuni.
L'intera copertura cartografica attuale, comprese le aree delle isole minori, equivale ad una superficie complessiva
massima di circa 2.578.800 Ha (ettari).

La Regione siciliana ha negli anni effettuato diverse riprese aeree aerofotogrammetriche del proprio territorio
finalizzate alla produzione di cartografia tecnica (sia in cartaceo che in ultimo in formato numerico) a scala 1:10.000.
Per la produzione di tale cartografia sono state utilizzate camere analogiche ed una scala media dei fotogrammi di
1:20.000.

In particolare il volo denominato ATA97 realizzato con camera analogica & stato posto a base per la formazione
della CTR numerica a scala 1:10.000 dei lotti cartografici denominati 7-8-9-A-B mentre con successivi voli del 2003
eseguiti con le stesse caratteristiche del volo ATA97 e seguendo gli stessi assi di volo sono stati realizzati i lotti
cartografici denominati C-D-E.

L’Amministrazione nelllambito del POR 2000-2006 ha avuto I'esigenza di ottenere una copertura
aerofotogrammetria stereoscopica del proprio territorio aggiornata ed omogenea temporalmente, da porre a base
del proprio sistema informativo, finalizzata all’aggiornamento speditivo della Carta tecnica regionale a scala
1:10.000 realizzata con voli temporalmente diversi.

Negli anni 2007-2008, si € proceduto conseguentemente all’acquisizione di una ripresa aerea digitale denominata
ATAOQ708 (con caratteristica similari ai voli analogici ATA97 e del 2003) attraverso una camera digitale di tipo frame
e cio anche per consentire la gestione omogenea dei dati in possesso; si sono ottenuti immagini in RGB e IRG con
un pixel medio del terreno di 25 cm corrispondente al pixel medio ottenuto scannerizzando a 12 micron
I'equivalente fotogramma analogico ( scala media di 1:20.000 e mai superiore a scala 1:25.000).

Tale ripresa aerea stereoscopica, mutuata per omogeneita di scala dai dati analogici (che presenta con gli odierni
standard digitali precisioni cartografiche di scala maggiore), ha consentito un primo aggiornamento speditivo della
CTR a scala 1:10.000 numerica (alla quale era destinata) realizzata negli anni ad un unico riferimento temporale.
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Da tale ripresa, come prodotto derivato ed aggiuntivo alle finalita della stessa) e con I'utilizzo di un modello digitale
del terreno con maglia 2x2 di livello 4 CNIPA (anno 2001), ottenuto attraverso il volo combinato con tecnologia
Laser scanner dei punti necessari, € stata prodotta una ortofoto digitale con pixel 25 cm.

Per la realizzazione dei prodotti € stato messo a disposizione ed utilizzato il patrimonio topografico
d’inquadramento e di appoggio esistente e realizzato dalla Regione per la formazione della CTR a scala 1:10.000.

Il Dipartimento Urbanistica provvede alla gestione di tali fotogrammi sia analogici che digitali attraverso programmi
informatici in uso, che permettono la restituzione cartografica degli stessi e le relative elaborazioni, utilizzando i
dati di orientamento derivanti dalle T.A. e il grandissimo patrimonio topografico d’archivio

Nell’anno 2012, mediante I'utilizzo delle risorse assegnate per la linea d’intervento 6.1.1.4 del PO FESR 2007-2013,
si € ulteriormente proceduto alla ripetizione della ripresa aerea stereoscopica digitale denominata ATA2012-2013,
tale ripresa e stata eseguita in modo da essere compatibile e con caratteristiche simili, per quanto possibile, ai voli
precedenti ed ai prodotti acquisiti e realizzati con la ripresa ATA0708, in uso dell’ Amministrazione, integrandoli ed
attualizzandoli.

Data la disponibilita di fotogrammi ed ortofoto del volo AGEA, I'amministrazione regionale nel corso dell’anno 2021
ha stipulato una convenzione con AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, necessaria per la restituzione
aerofotogrammetrica oltre a dati ancillari da utilizzarsi ad integrazione dei precedenti.

2 Sistema e normativa di riferimento per le specifiche tecniche

Nella produzione dei dati geografici I'’Appaltatore dovra utilizzare il sistema geodetico di riferimento ufficiale
italiano che ¢ la realizzazione ETRF2000, all’epoca 2008.0, del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89,
in conformita a quando indicato nell’Allegato n. 1 “Specifiche tecniche per I’attualizzazione dei layer e
strutturazione del database topografico” al presente Capitolato Speciale. In particolare dovra essere utilizzato il
sistema di riferimento RDN2008 fuso 33N codice EPSG 7792.

Le normative di riferimento che 'appaltatore dovra utilizzare sono:

e il DM 10.11.2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database
geotopografici" (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 — Supplemento ordinario n. 37)

e il documento “Catalogo dei dati territoriali - Specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici-
Versione 2.0 del 15 dicembre 2015 predisposto dal Gruppo di Lavoro 2 DataBase Geotopografici”
dell'Agenzia per I'ltalia Digitale coordinato dal CISIS con il supporto della struttura tecnica del Comitato
Permanente per i Sistemi Geografici consultabile all'indirizzo:
https://geodati.gov.it/geoportale/images/Specifica GdL2 09-05-2016.pdf

e Laversione del “Catalogo dei dati territoriali - Specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici —

NC5 national core 5” per la realizzazione del DBT;

e il documento “Linee Guida per la produzione di Database Geotopografici conformi alle norme del D.M. 10
novembre 2011” predisposto dal CISIS con il supporto della struttura tecnica del CPSG-Comitato
Permanente per i Sistemi Geografici: Allegato 1_D_Linee_Guida_DBGT_v1.1.pdf e consultabile
all’indirizzo:
https://www.cisis.it/wp-content/uploads/2020/10/Linee_Guida DBGT v1.1.pdf
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Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente capitolato, il “Documento dei contenuti e dei codici” per cartografia
a scala 1:10.000, nonché tutta la documentazione consegnata dall’Amministrazione includendo capitolati e
specifiche regionali forniscono i dati quantitativi e qualitativi dell’appalto di servizio e le caratteristiche di
esecuzione.

3 Definizioni

e Aggiornamento: attivita espletata dall’ Appaltatore in conformita a quanto indicato nell’Allegato 1
“Specifiche tecniche per I'attualizzazione dei layer e la produzione del database topografico” al presente
Capitolato Speciale.

e Appaltatore: il concorrente aggiudicatario della presente procedura di gara.

e Amministrazione/ Regione Siciliana: 'amministrazione che stipula il presente contratto e che gestisce
operativamente il Servizio.

e CTR: Carta Tecnica Regionale

e DBT: Database Topografico Regionale.

e DEC: ¢l direttore dell’esecuzione del contratto istituito per i controlli e la verifica di conformita di cui agli
art. 101 e 102 del Codice dei Contratti pubblici, nominato dal RUP. Il DEC assume specificamente i compiti
di cura, controllo e vigilanza di ogni fase di cui alla successiva tabella n. 1 di esecuzione contrattuale,
nonché nella fase di verifica della conformita delle prestazioni contrattuali, a tal fine, & supportato da un
Verificatore di conformita, individuato dall’Amministrazione, che rilascia il relativo certificato di verifica di
conformita.

e GeoUML Catalogue: software del pacchetto GeoUML Tools per la definizione concettuale delle Specifiche
di Contenuto dei Database Geotopografici e la predisposizione dei Modelli Implementativi contenenti le
regole per la definizione della loro struttura fisica.

e GeoUML Validator: software del pacchetto GeoUML Tools per la validazione automatica della conformita
dei costrutti fisici dei Database Geotopografici alla loro definizione concettuale.

e Giorni: i giorni solari della settimana inclusi, sabato, domenica ed escluse festivita locali e nazionali;

e Restituzione fotogrammetrica: ¢ il procedimento mediante il quale & possibile pervenire, dai fotogrammi
di un determinato oggetto, alla sua rappresentazione grafica o numerica, come dettagliato nell’Allegato 1
“Specifiche tecniche per la produzione del database topografico”.

e Stazione Appaltante: Regione Siciliana.

e Servizio: il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale secondo il dettaglio riportato al successivo
articolo 4.

e Territorio: la superficie oggetto del servizio.

e Verbale di consegna delle prestazioni: il verbale sottoscritto tra I’Amministrazione e I’Appaltatore che
definisce formalmente I'avvio della prestazione e determina in capo all’Appaltatore 'avvio del servizio e
I'obbligo di adempiere entro i termini e con le modalita offerte alle prestazioni contrattuali. Il Verbale di
consegna delle prestazioni potra avvenire anche in via d’'urgenza e in pendenza della stipula del contratto.

e Verificatore di conformita: soggetto terzo individuato dall’Amministrazione deputato alla verifica di
conformita delle prestazioni contrattuali a supporto del DEC.
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4 Oggetto

L’oggetto del servizio si inserisce nella cornice del sistema cartografico informatizzato e prevede, mediante
restituzione aerofotogrammetrica da fotogrammi AGEA, le seguenti attivita:

e Attivita a): Attualizzare i principali layer della CTR 1:10.000 per I'intero territorio regionale, secondo il
formato numerico regionale, a partire dalle entita contenute nella attuale CTR 1:10.000 risalente al 2012-
2013

e Attivita b): Procedere all’aggiornamento del DBT (Database Topografico) dei Layer della CTR 1:10.000 di
cui al punto precedente, conformemente alle indicazioni e le codifiche di Intesa Stato-Regioni, le
indicazioni del Direttore del servizio e quanto stabilito nel prosieguo.

le specifiche tecniche delle suddette attivita sono esplicitate negli allegati del presente Capitolato Speciale
Con riferimento all’attivita a):

Le entita della CTR sono suddivise in strati informativi e Codici, raggruppandole per affinita logiche. Per la
realizzazione della Carta tecnica regionale a scala 1:10.000 sono stati previsti i seguenti strati:

e A Sistema delle comunicazioni.

e B Edificato ed altre strutture.

e CAcque.

e D Strutture connesse alla produzione e trasporto di energia.
e E Elementi divisori e di sostegno.
¢ F Morfologia.

e G Vegetazione

e H Orografia.

e | Limiti amministrativi e varie.

e L Toponimi.

e M Punti di inquadramento.

Si rimanda al capitolato speciale d’appalto utilizzato per la realizzazione della CTR (Allegato 1) per un maggior
dettaglio della strutturazione ed alla relativa codifica.

Con i voli precedenti sono state gia stata effettuate precedenti attualizzazioni speditive, attraverso stereoscopia,
della CTR a scala 1:10.000, secondo la struttura dei dati regionali. Particolare attenzione & stata rivolta alle
modifiche degli strati informativi A-B-C e quelli piu importanti incidenti sulla variazione del territorio relativi agli
strati D-E-F-H.

La storicizzazione ha interessato il sistema delle comunicazioni (codici A) solo peri seguenti livelli A026, A027, A028,
A029, A035, A036.; il livello Edificato (codici B) tutti i codici e per il livello acque (codici C) solo i codici C004, CO06.
A tali codici e stato aggiunto il suffisso N per indicare una entita nuova, (M) per una entita modificata ma esistente
nella precedente cartografia e (C) entita esistente nella precedente cartografia pero ora cancellata.

Si richiede analogamente a quanto gia effettuato, I'attualizzazione delle variazioni, di particolare rilevanza,
intervenute per gli strati A- B—C.

Con riferimento all’attivita b):
L’intera copertura cartografica equivale ad un territorio di circa 2.578.800 ettari.
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Il sistema di riferimento ufficiale italiano & la realizzazione ETRF2000, all’epoca 2008.0, del Sistema di riferimento
geodetico europeo ETRS89. Le specifiche per il Database Topografico - DBT e per i sistemi di riferimento hanno
come base normativa il DM 10.11.2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei
database geotopografici" e documenti correlati.

L’aggiornamento del DBT, si rende quanto mai necessario nell’ottica dell’avvio della pianificazione strategica, del
monitoraggio dell’'uso del suolo e dell’'urbanizzazione dei territori, che negli ultimi decenni e stata particolarmente
intensa lungo la fascia costiera.

Data la disponibilita di fotogrammi ed ortofoto del volo AGEA, la Regione Siciliana ha stipulato un accordo per la
licenza d’uso triennale dei prodotti aerofotogrammetrici, necessari per la restituzione aerofotogrammetrica oltre
a dati ancillari da utilizzarsi ad integrazione dei precedenti.

5 Ambito territoriale

Intero Territorio della Regione Siciliana isole minori comprese.

6 Modalita di esecuzione del servizio

L’Appaltatore s'impegna ad assumere I'incarico di eseguire le prestazioni necessarie per la realizzazione di tale
servizio nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato Speciale.

La durata massima del servizio € pari a 18 mesi decorrenti dall’avvio del servizio, coincidente con la data riportata
nel Verbale di consegna delle prestazioni che potra avvenire, anche in via d’'urgenza e in pendenza della stipula
del contratto.

Le attivita oggetto del servizio si svolgono principalmente presso la sede operativa dell’Appaltatore e ove
necessario in loco. L’Appaltatore ha la facolta di effettuare eventuali attivita in loco sul territorio, quali a titolo
esemplificativo: ricognizioni, misurazioni topografiche, verifiche tecniche negli ambiti campionati.

Nella tabella sottostante sono indicate le attivita che I’Appaltatore e tenuto a svolgere con indicazione della
tempistica massima di consegna dei prodotti previsti, inclusivi degli eventuali servizi migliorativi offerti in sede di
gara.

Le fasi individuate sono da svolgere in modo sequenziale, a meno di indicazioni diverse fornite
dall’Amministrazione per conto del DEC, e quindi a titolo di esempio: la Fase 2 puo essere avviata solo al termine
con verifica positiva della Fase 1. Tutte le tempistiche massime delle fasi sono individuate nella Tabella 1.

Con riguardo alle tempistiche di consegna, il DEC verifichera, anche per mezzo di soggetti terzi da questo
individuati, che i prodotti richiesti in ogni singola Fase vengano consegnati nel rispetto dei tempi massimi di
consegna di cui alla successiva colonna D della tabella n. 1. In caso di ritardo, il DEC procedera all'immediata
contestazione tramite posta elettronica certificata, fissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali
controdeduzioni, decorso inutilmente il quale I’Appaltatore dovra adempiere e consegnare il materiale entro i
successivi 10 giorni.
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Decorsi i 10 giorni senza che I’Appaltatore abbia adempiuto ovvero qualora non pervengano le controdeduzioni o

le stesse non siano ritenute valide dall’Amministrazione, si procedera all’applicazione di una penale pari all’'uno

per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo, fino a quando il materiale non sara consegnato

conforme alle richieste.

ATTIVITA DA SVOLGERE

TEMPI MASSIMI DI CONSEGNA
PER LA VALIDAZIONE

del 10% del territorio, oggetto del
servizio. Verifica intermedia

TEMPI MASSIMI DI
CONSEGNA PER LA
VALIDAZIONE

del 100% del territorio
oggetto del servizio.

Fase 1 — Restituzione da fotogrammi
AGEA

2 mesi dal Verbale di consegna
delle prestazioni

5 mesi dal Verbale di consegna
delle prestazioni

Fase 2 — Ricognizione

1 mese dalla validazione della fase
1

2 mesi dalla validazione della
fase 1

Fase 3 — Editing grafico, layer della CTR e

procedure di controllo

2 mesi dalla validazione della fase
1

3 mesi dalla validazione della
fase 1

Fase 4 — Editing grafico, strutturazione

del DBT e procedure di controllo

2 mesi dalla validazione della fase
3

3 mesi dalla validazione della
fase 3

Fase 5 — Produzione e consegna degli

elaborati finali compresi Servizi aggiuntivi

2 mesi dalla validazione della fase
4

3 mesi dalla validazione della
fase 4

Di seguito si riporta il cronoprogramma:

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Attivita dell'appaltatore
Validazione

L’Appaltatore, prima di procedere, per ciascuna Fase da 1 a 5, al completamento delle attivita su tutto il territorio
oggetto del contratto dovra preliminarmente concludere e ricevere approvazione dall’ Amministrazione su una

porzione significativa di territorio.

Pertanto, I’Appaltatore dovra completare entro il termine massimo riportato alla successiva colonna TEMPI
MASSIMI DI CONSEGNA PER LA VALIDAZIONE almeno il 10% del territorio oggetto del servizio. Resta inteso che
I’Amministrazione alla stipula del contratto comunichera all’Appaltatore la quota di territorio oggetto del servizio

che rientra nel primo 10% da eseguire secondo le tempistiche indicate.
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6.1 Modalita erogazione dei compensi

Le modalita di corresponsione del prezzo ¢ a corpo.

L’erogazione del corrispettivo sara riconosciuta all’Appaltatore all’espletamento della prestazione regolarmente
validata, secondo le seguenti modalita:

J 20 %: Entro 15 gg dall’effettivo inizio delle prestazioni (art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016);
J 20 %: Termine fase 1 (Restituzione da Fotogrammi)

J 15 %: Termine fase 3 (Attualizzazione layer CTR aggiornamento speditivo);

J 15 %: Termine fase 4 (Strutturazione DBT)

J 30 %: Termine fase 5 (Consegna prodotti finali e verifica tecnica positiva di conformita);

7 Prodotti delle Fasi del Servizio

Di seguito si riportano i prodotti richiesti per ciascuna fase del servizio. Laddove venga richiesta come prodotto la
descrizione di una procedura automatica, questa deve poter essere ripetuta dall'Amministrazione in modo
autonomo, dal momento che I'emancipazione dai software in uso presso I’Amministrazione pud comportare costi
elevati, quali, a titolo esemplificativo: (a) i costi della migrazione di dati (e documenti) informatici, che, prima di
essere trasferiti da un fornitore all’altro, devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione); (b) i costi
organizzativi, collegati alla necessita di reimpostare i servizi e di formare il personale.

7.1 Sistema di inquadramento e taglio dei fogli.

Tutti i prodotti in aggiornamento del presente appalto sono stati realizzati nel sistema di riferimento ETRS89 Fuso
33N codice EPSG 25833.

Il taglio dei fogli & quello delle sezioni della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 in cui ogni sezione rappresenta
la 16° parte del foglio in scala 1:50.000 della Carta d’lItalia; ciascuna sezione e contraddistinta da un doppio codice
alfanumerico la cui prima parte identifica il foglio alla scala 1:50.000 in cui la sezione si trova e la cui seconda parte
inquadra la sezione nell’ambito del foglio 1:50.000. Le dimensioni del campo cartografico sono pertanto di circa
cm. 55 x 73 corrispondente ad un taglio geografico di 3’ x 5’ sul quale va riportato il reticolo ortogonale UTM,
assumendo come riferimento-origine la trasformata del meridiano centrale del fuso 33 emisfero Nord.

Ogni sezione ¢ stata corredata con cartiglio e bandella su cui sono riportati i valori delle coordinate piane RDN 2008
Fuso 33N e Gauss-Boaga/Roma4d0 Fuso Est, i quadri di unione per il riferimento con le sezioni attigue e le
delimitazioni amministrative comunali.

La tavola dei contenuti fa riferimento al testo “Norme proposte per la formazione di carte tecniche alle scale 1:5.000
e 1:10.000 formulate dalla Commissione Geodetica (1973)” e all’art. 4 della L.R. 17.12.1999 n.35 sulla “Disposizione
in materia di informazione territoriale e cartografia regionale.

I nuovi prodotti del presente appalto saranno realizzati nel nuovo sistema geodetico (datum) ETRS89 nella sua
realizzazione ETRF2000 (epoca 2008.0) materializzato dalla Rete Dinamica Nazionale (RDN) chiamato RDN2008
Fuso 33N codice EPSG 7792
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Per il passaggio a sistemi di riferimento diversi si utilizzeranno i software e i grigliati di trasformazione pubblicati
dall'l.G.M. (come ad es. il VERTO_3) nella loro versione piu recente.

La Ditta appaltatrice & onerata dell’acquisizione di tali grigliati ufficiali.

Le procedure operative verranno in ogni caso concordate con il Direttore del servizio, sentito il collaudatore, al fine
di pervenire ad un risultato ottimale sia in sede di aggiornamento che di trasformazione delle coordinate nel sistema
nativo.

7.2 Prodotti Fase 1

Elaborati e documentazione relativi alle attivita di “Restituzione da fotogrammi AGEA”:
e mappa a scala adeguata che riporti la copertura dei singoli modelli utilizzati in restituzione con la relativa
numerazione;

e mappa (prima versione) con il contenuto dei file di restituzione che riporti le annotazioni apportate dal
restitutista relativamente alle zone di incerta o difficoltosa restituzione e/o identificazione da
approfondire con la ricognizione in campo;

¢ file di restituzione in formato DXF, o in formati equivalenti proposti dall’ Appaltatore e approvati dal DEC,
secondo la strutturazione utilizzata dall’Appaltatore.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 1 “Specifiche tecniche per I'attualizzazione dei layer e la produzione del
database topografico”.

7.3 Prodotti Fase 2

Elaborati e documentazione relativi alle attivita di “Ricognizione”:
e file di mappa o stampa dell’originale delle minute di ricognizione (annotazioni);

e libretti di campagna delle misure topografiche resesi eventualmente necessarie;

e libretto e grafico della toponomastica.
7.4 Prodotti Fase 3

Elaborati e documentazione relativi alle attivita di “Editing grafico, layer della CTR e procedure di controllo”:

La regione siciliana ha negli anni effettuato diverse riprese aeree aerofotogrammetriche del proprio territorio
finalizzate alla produzione di cartografia tecnica a scala 1:10.000 sia in cartaceo che in ultimo in formato numerico.
Per la produzione di tale cartografia sono state utilizzate camere analogiche ed una scala media dei fotogrammi di
1:20.000.

In particolare, il volo denominato ATA97 realizzato con camera analogica & stato posto a base per la formazione
della CTR numerica a scala 1:10.000 dei lotti cartografici denominati 7-8-9-A-B mentre con successivi voli del 2003
eseguiti con le stesse caratteristiche del volo ATA97 e seguendo gli stessi assi di volo sono stati realizzati i lotti
cartografici denominati C-D-E.
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Tutti i lotti cartografici seppur realizzati con voli temporalmente diversi sono stati eseguiti sulla scorta del medesimo
capitolato e delle specifiche in esso contenute.

| files numerici derivati sono di 4 tipi:

- formato DXF tridimensionale;

- formato DWG vestito 2D

- formato ASCII: file RST, RSE, RSI

- formato SHP derivato dal formato ASCII

Le entita sono suddivise in strati informativi, raggruppandole per affinita logiche.

Per la realizzazione della Carta tecnica regionale a scala 1:10.000 sono stati previsti i seguenti strati:

e ASistema delle comunicazioni.

e B Edificato ed altre strutture.

e CAcque.

e D Strutture connesse alla produzione e trasporto di energia.
e E Elementi divisori e di sostegno.
e F Morfologia.

e G Vegetazione

e H Orografia.

e | Limiti amministrativi e varie.

e L Toponimi.

e M Punti di inquadramento.

Si rimanda al capitolato speciale d’appalto utilizzato per la realizzazione della CTR per un maggior dettaglio della
strutturazione ed alla relativa codifica.

Con appalti precedenti sono state effettuate altre attualizzazioni speditive, attraverso stereoscopia, della CTR a
scala 1:10.000, secondo la struttura dei dati regionali. Particolare attenzione é stata rivolta alle modifiche degli
strati informativi A-B-C e quelli piu importanti incidenti sulla variazione del territorio relativi agli strati D-E-F-H.

La storicizzazione ha interessato il sistema delle comunicazioni (codici A) solo peri seguenti livelli A026, A027, A028,
A029, A035, A036.; il livello Edificato (codici B) tutti i codici e per il livello acque (codici C) solo i codici C004, C006.
A tali codici e stato aggiunto il suffisso N per indicare una entita nuova, (M) per una entita modificata ma esistente
nella precedente cartografia e (C) entita esistente nella precedente cartografia pero ora cancellata.

Con il presente appalto di servizi si richiede I’aggiornamento, utilizzando i dati dell’ultimo volo disponibile di AGEA
- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, dei principali layer della citata cartografia numerica a scala 1:10.000 con
la stessa struttura regionale continuando a mantenere memoria delle variazioni intervenute;

In particolare si richiede analogamente a quanto gia effettuato, I’attualizzazione delle variazioni, di particolare
rilevanza, intervenute per gli strati A- B—C.

Poiché tale attualizzazione di Layer puo essere effettuata attraverso diverse metodologie questa sara oggetto di
proposta operativa della Ditta ferme restando le precisioni di cui al capitolato speciale d’appalto per la realizzazione
della CTR 1:10.000.
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Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 1 “Specifiche tecniche per I'attualizzazione dei layer e la produzione del
database topografico”.

7.5 Prodotti Fase 4

Elaborati e documentazione relativi alle attivita di “Editing grafico, strutturazione del DBT e procedure di
controllo”:

Al fine di implementare i suddetti aggiornamenti su un data base topografico, allo stato attuale parzialmente
formato, sirichiede la strutturazione ed il popolamento con le variazioni intervenute degli strati informativi secondo
le specifiche di contenuto per i DB Geotopografici versione 2.0 del 15 dicembre 2015 riferito al NC5 corrispondente
National Core alle scale 1:5000/10000.

Il popolamento dovra essere eseguito a partire dai dati della CTR attualizzata a seguito del completamento della
Fase 3.

| contenuti che verranno importati nel DBT dalla Carta Tecnica Numerica dovranno essere eseguiti in modo tale che
siano sempre distinguibili i nuovi contenuti da quelli vecchi, in particolare segnando in modo opportuno i contenuti
vecchi, mantenuti o corretti attraverso la compilazione obbligatoria dei metadati di istanza che verranno previsti
all'interno del DBT e stabiliti dal’Amministrazione in corso di esecuzione. Inoltre per gli oggetti eliminati
I’Appaltatore dovra realizzare un database a parte le cui specifiche verranno concordate con il DEC in fase di
esecuzione e che sara consegnato tra i prodotti come parte integrante del DBT finale.

e tabella riassuntiva dei materiali consegnati con elenco dei singoli file;

e DBT in formato digitale “Shapefile” (SHP) accompagnati dagli esiti dell’autocertificazione informatica dei
dati (“GeoUML Validator”) eseguita dall’Appaltatore;

e database con gli oggetti della Carta Tecnica Numerica di cui si & verificata l'inesistenza in fase di
aggiornamento;

e documenti controfirmati che certifichino la qualita dei dati inseriti nel DBT provenienti da fonti differenti
rispetto al rilevamento aerofotogrammetrico.

Elaborati cartografici del DBT in formato digitale per un numero significativo di sezioni stabilite in fase esecutiva
dal DEC

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 1 “Specifiche tecniche per I'attualizzazione dei layer e la produzione del
database topografico”.

7.6 Prodotti Fase 5

Elaborati finali compresi i Servizi aggiuntivi conformi a quanto indicato nell’Allegato 1 “Specifiche tecniche per
I'attualizzazione dei layer e la produzione del database topografico”. e nell’Allegato 2 “Servizi aggiuntivi” e la
documentazione della procedura impiegata:

Per la fase di attualizzazione dei layer della CTR

Per ogni sezione del taglio della CTR 10.000:
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e File in formato DXF, DWG (con e senza bandella di stampa) comprensivi dell’attualizzazione;

e File GeoTIFF 1 senza bandella in bianco e nero 1 bit;

e File TIFF, PLT (plottaggio). e PDF compresi di bandella delle sezioni aggiornate;

e Files ASCII (RSI, RSE, RST), secondo il tracciato record della CTR Numerica Regionale, con inserimento dei
record attualizzati e variazione degli esistenti;

Inoltre

e Elaborati di Lavoro — contenenti le modifiche apportate, le ricognizioni e le singole elaborazioni sia
cartografiche che effettuate tramite procedure informatiche, reports riepilogativi anche ai fini delle
operazioni di collaudo degli aggiornamenti e delle istanze poste in essere.

Per la strutturazione in DBT dei layer attualizzati

o file definitivi del DBT “PostgreSQL” anche in formato digitale “Shapefile” (.SHP) come continuum
territoriale;

o file per la vestizione del DBT e descrizione della relativa procedura per la "tematizzazione" automatica,
necessariamente eseguibili attraverso prodotti GIS in uso presso I’Amministrazione (Software QGIS e
ESRI-ArcGIS), con relativi documenti, manuali e software di supporto per la messa in esercizio all'interno
dell'infrastrutture regionale;

o file TIFF georiferiti o GeoTIFF con la rappresentazione cartografica del DBT finale per sezioni cartografiche
sia in scala di grigi che a colori;

Prodotti aggiuntivi eventualmente offerti dai concorrenti con evidenza delle parti aggiornate e descrizione
metodologia di aggiornamento impiegata;

Eventuali file e/o documentazione necessari al DEC ed al Verificatore a corredo dei prodotti precedentemente
indicati.
In particolare le indicazioni relative allo standard RGB/CMYK da utilizzare nelle rappresentazioni cartografiche

saranno da concordare in fase di esecuzione tra I’Appaltatore ed il DEC.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’allegato 1 “Specifiche tecniche per I'attualizzazione dei layer e la produzione del
database topografico”.

7.6.1Registrazioni informatiche ed archiviazione dei prodotti

Di ogni prodotto digitale realizzato si consegneranno due copie, una originale ed una di sicurezza in dischi rigidi
esterni USB ad alta velocita, i dischi rigidi esterni dovranno essere di diversa marca per le due serie.

La consegna sara di tipo progressivo secondo I'avanzamento del servizio; tutta la documentazione alfanumerica
sara consegnata in forma di banca dati secondo una struttura che sara concordata con il direttore del servizio.

La ditta conservera comunque copia dei materiali consegnati per almeno anni 2 dalla ultimazione dei lavori
8 Gruppo di lavoro e attrezzature minime

Tutti i servizi oggetto della presente gara dovranno essere eseguiti attraverso un gruppo minimo di lavoro
composto almeno dalle seguenti figure professionali:
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« 1 professionista Senior (Architetto, Urbanista e/o Ingegnere e/o Lauree equipollenti) con almeno 5 anni di
esperienza nella realizzazione di CTR e/o DBT ottenuto da Stereo-restituzione fotogrammetrica;

« 3 professionisti Junior (Architetti, Ingegneri, Geologi, Informatici e/o Lauree equipollenti, Geometri, Periti
tecnici e/o informatici) con almeno 2 anni di esperienza nella realizzazione di CTR e/o DBT ottenuto da Stereo-
restituzione fotogrammetrica;

Il gruppo di lavoro dovra dotarsi delle seguenti attrezzature minime per lo svolgimento dei servizi:
¢ almeno 3 stereo-restitutori digitali;

¢ almeno 3 licenze di programmi adeguati all’editing di un CTR e/o DBT.

L’Appaltatore dovra consegnare tra i documenti richiesti ai fini dell’aggiudicazione i CV dei professionisti

individuati rispondenti ai requisiti minimi richiesti.

9 Verifica, controllo e collaudo delle attivita

L’Amministrazione, per conto del DEC e del Verificatore, incaricati dall’Amministrazione stessa, effettuera le
seguenti attivita di verifica e controllo:

qualita del servizio e dei prodotti (aderenza/conformita a tutti gli standard qualitativi/SLA richiesti nel
contratto e/o nel Capitolato Speciale);

adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

consegna del servizio nel rispetto dei tempi di consegna e dei luoghi di consegna.

Il DEC, con il supporto del Verificatore individuato dall’Amministrazione assicurera che I'oggetto del servizio venga
eseguito dall’Appaltatore nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato Speciale.
In particolare, il DEC svolgera i seguenti compiti:

controlli durante I'erogazione del servizio, i quali non daranno luogo a sospensione del servizio;

analisi dei prodotti che I’Appaltatore mettera a disposizione del DEC ogni qualvolta quest’ultimo lo
richieda;

invio di “Note tecniche” all” Appaltatore relative ai controlli effettuati e che contengono osservazioni in
linea con le specifiche tecniche;

convocazione di incontri laddove si rendessero necessari per risolvere problematiche tecniche o
amministrative;

supportare il Verificatore nella verifica di conformita al fine di comprovare che I'oggetto del servizio sia
stato realizzato nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e relativo verbale.

Il Verificatore, con il supporto del DEC, effettuera una verifica di conformita di tutti gli elaborati/prodotti di cui
all’art.7. Tale verifica si compone di:

una verifica intermedia alla consegna dei prodotti relativi al 10% del territorio oggetto del servizio,
prevista per ciascuna fase, illustrata alla precedente tabella 1;

una verifica finale alla consegna dei prodotti relativi al 100% del territorio oggetto del servizio, illustrata
alla precedente tabella 1.
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| verbali della verifica intermedia (Tabella 1,) vengono trasmessi entro15 giorni decorrenti dalla consegna del
prodotto oggetto di ciascuna fase del servizio effettuata da parte del DEC, mentre i verbali di verifica finali
vengono trasmessi entro 30 giorni dalla data di consegna dei prodotti da parte del DEC.
| verbali di verifica possono avere i seguenti esiti:

e “positivo”: autorizzazione alla fase successiva;

e ‘“necessita di ulteriori correzioni”: comunicazione all’Appaltatore per la regolarizzazione della fase e per
la ripresentazione degli elaborati;

e “negativo”: si chiedera una modifica degli elaborati prodotti a spese dell’Appaltatore oppure
I'immediata risoluzione del contratto sulla base di gravi omissioni o riscontrata incapacita
dell’Appaltatore.

In caso di verifica intermedia, I'’Amministrazione, dopo aver ricevuto il verbale di verifica di conformita dal
Verificatore, in caso di esito “necessita di ulteriori correzioni” o “negativo”, procedera all'immediata contestazione
delle circostanze evidenziate tramite posta elettronica certificata, fissando un congruo termine all’Appaltatore
per eventuali controdeduzioni e per trasmettere il materiale correttamente. In tal caso non sono sospesi i tempi
per il completamento del 100% della fase. Qualora I'esito della verifica risulti ancora negativo, I’Amministrazione
si riserva di risolvere il contratto per grave inadempimento.

In caso di verifica finale, I’Amministrazione, dopo aver ricevuto il verbale di verifica di conformita dal Verificatore,
in caso di esito “necessita di ulteriori correzioni” o “negativo”, procedera all'immediata contestazione delle
circostanze evidenziate tramite posta elettronica certificata, fissando un termine di 5 giorni per eventuali
controdeduzioni. Laddove I'Appaltatore non intenda controdedurre e decida di eseguire direttamente le
modifiche/integrazioni evidenziate nel citato verbale, dovra adempiere e riconsegnare il materiale nel termine
massimo di 15 giorni.

Decorso tale termine senza che |I’Appaltatore abbia adempiuto ovvero qualora non pervengano le
controdeduzioni o le stesse non siano ritenute valide dall’Amministrazione, si procedera all’applicazione di una
penale pari all’'uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facolta di
risoluzione per grave inadempimento.

Alle operazioni di verifica potra assistere anche |I’Appaltatore o un suo rappresentante al quale il DEC avra
notificato I'inizio delle Verifiche con congruo anticipo. L’ Appaltatore dovra presentare per iscritto richiesta di
partecipare alle verifiche almeno 5 giorni prima; analogamente, il Verificatore potra accedere, su semplice
richiesta, ai locali di produzione dell’Appaltatore, che dovra mettere a disposizione dello stesso tutti i documenti
relativi alle operazioni effettuate e/o in corso.

Per le attivita di verifica di ciascuna fase del servizio si rimanda all’Allegato 1 “Specifiche tecniche per
I'attualizzazione dei layer e la produzione del database topografico”.

10 Trasmissione di materiale

Le consegne e i ritiri di materiale dall’Appaltatore all’Amministrazione e viceversa saranno a carico

dell’ Appaltatore stesso senza alcun onere per I'’Amministrazione e dovranno avvenire tramite hardware di
adeguate capacita di archiviazione. La trasmissione dei materiali, dall’Appaltatore all’ Amministrazione e viceversa,
sara sempre documentata da comunicazione scritta, tramite PEC.

ALLEGATI
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Allegato 1_Specifiche tecniche per I'attualizzazione dei layer e la produzione del database topografico

- Allegato 1 A_capitolato regionale_10000
- Allegato 1 B_codici_reg_ctr_10000

- Allegato 1 C_Specifica_GdL2_09-05-2016
- Allegato 1 D_Errata-Corrige_Spec-DBGT

Allegato 2_Servizi Aggiuntivi
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