Finanziato * .
dall’Unione europea Mlms

. Ministero delle infrastrutture
NextGenerationEU e della mobilita sostenibili

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2

ATTO D’OBBLIGO

CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE
PER L’ INTERVENTO

Codice intervento
M2C4-14.2_103

Titolo intervento
Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti
idriche interne di Messina

Identificativo intervento CUP
F49J21017740006

SOGGETTO BENEFICIARIO
ATI MESSINA

SOGGETTO ATTUATORE
Azienda Meridionale Acque Messina — A.M.A.M. S.p.A.

VISTO

e il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza;

e la comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti
tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

e la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Sessione n. 3808, del 13
luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza —
Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;

e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’ltalia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021,
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il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra
il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati
del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita;

il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai
controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita europee contro le frodi e altre irregolarita;

la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure
antifrode efficaci e proporzionate;

la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa
alla prevenzione dell’'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione;

il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU
2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi
COVID-19;

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii

il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarita
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attivita di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti ”;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle
Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto-
legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano
complementare, nonché le relative modalita di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021, relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi
PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021 concernente 1’istituzione della Struttura
di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che “opera alle dirette
dipendenze del Ministro, definisce l'indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive
e costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per I'espletamento degli
adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili ”’;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per I'efficienza della giustizia”;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, 1’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano [’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza
dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

I’articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23
giugno 2014, che, al fine di assicurare I’effettiva tracciabilita dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni prevede I’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del
Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione
delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 - 14.2 “Riduzione delle perdite nelle
reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili I’importo di euro
900 milioni;

la misura del PNRR M2C4 - Investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione
dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” che con una dotazione di
900 milioni di euro si prefigge di ridurre significativamente le perdite di acqua potabile,
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potenziando e modernizzando le reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di controllo

avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti piu sensibili della rete;

il traguardo M2C4-30 che prevede, nell’ambito della misura M2C4-14.2, entro il 30 settembre

2023:

o l’avvenuta notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per un totale di 900 milioni di
euro per investimenti in “riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”;

o che gli appalti/forniture devono riguardare:

- interventi volti a ridurre le perdite nelle reti per I'acqua potabile;
- incremento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici;

- rafforzamento della digitalizzazione delle reti per una gestione ottimale delle risorse

idriche, riduzione degli sprechi e limitazione delle inefficienze;
il traguardo M2C4-31 che prevede, nell’ambito della misura M2C4-14.2, entro il 31 dicembre
2024 la costruzione di almeno 9.000 km di rete idrica distrettualizzata;
il traguardo M2C4-32 che prevede, nell’ambito della misura M2C4-14.2, entro il 31 marzo 2026
la realizzazione di ulteriori 16.000 km di rete idrica distrettualizzata;
i “meccanismi di verifica” e le “ulteriori specificazioni” associati ai Traguardi M2C4-30, M2C4-
31 e M2C4-32 nell’”Operational Arrangements between the Commission and Italy” sottoscritti
in data 22 dicembre 2021;

I’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-
contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalita di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

I’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del
quale al fine di supportare le attivita di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito
sistema informativo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1044, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, in cui sono definite le modalita, le tempistiche e gli strumenti per la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto
finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle
riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la
rendicontazione alla Commissione europea;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in
formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti,
alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di
realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni
altro elemento utile per I'analisi e la valutazione degli interventi;

I’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
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principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

1 principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra I’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), I’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del
superamento dei divari territoriali ed il principio di parita di genere in relazione agli articoli 2, 3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNRR;

la circolare n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad
oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni
Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

la circolare n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2021 avente ad
oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Rilevazione periodica avvisi, bandi
e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

la circolare n. 31 del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2021 avente ad
oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-
list relativa a milestone e target”;

la circolare n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad
oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Guida operativa per il rispetto del
Principio di non arrecare danno significativo all’ ambiente (DNSH, “Do no significant harm”);
la circolare n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 avente ad
oggetto “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR — Addizionalita, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la circolare n. 4 del Ministero dell’economia ¢ delle finanze del 18 gennaio 2022 che chiarisce,
alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita, le condizioni e i criteri in base ai
quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da
rendicontare a carico del PNRR per attivita specificatamente destinate a realizzare i singoli
progetti a titolarita e in stretta ottemperanza ai successivi provvedimenti a valenza esterna da
parte del MIMS;

la circolare n. 6 del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 gennaio 2022 recante “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni
titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

la circolare n. 9 del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2022 avente ad
oggetto la “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

la circolare n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022 avente ad
oggetto “Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti
pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

la circolare n. 27 del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2022 avente ad
oggetto “Monitoraggio delle misure PNRR”;
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la circolare n. 28 del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 luglio 2022 avente ad oggetto
“Controllo di regolarita amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita ordinaria e di
contabilita speciale. Controllo di regolarita amministrativa e contabile sugli atti di gestione
delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

la circolare n. 29 del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2022 avente ad
oggetto “Procedure finanziaria PNRR”;

la circolare n. 30 del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 agosto 2022 avente ad
oggetto “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

la circolare n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 ottobre 2022 avente ad
oggetto “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ ambiente (cd. DNSH)”,

il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17
dicembre 2021 con I’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un
adeguato presidio di legalita a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive
modificazioni;

la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017 “Regolazione della qualita
tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono
(RQTI)”, che regola la Qualita tecnica del Servizio Idrico Integrato;

la determina attuativa 01/2018 del 29 marzo 2018 del Direttore della Direzione Sistemi Idrici di
ARERA “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli
schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e
all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle
deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr”;

la determina attuativa 1/2020 del 29 giugno 2020 del Direttore della Direzione Sistemi Idrici di
ARERA “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli
schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla
predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni
917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr”;

la deliberazione ARERA 306/2021/idr del 13 luglio 2021 “Awvio di procedimento per la
definizione delle regole e delle procedure per [’aggiornamento biennale (2022-2023) delle
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

I’ Avviso pubblico “Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla
riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR — M2C4 - 14.2” della Direzione generale
per le dighe e le infrastrutture idriche, prot. n. 5310 dell’8 marzo 2022 (GU n. 29 del 9 marzo
2022) [di seguito Avviso];

I’ordine di Servizio n. 22/2022 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche,
prot. n. 5579 del 11 marzo 2022, con cui ¢ stato nominato I’Ing. Mario Santoro, funzionario della
Divisione 8 della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Dipartimento per
le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e
strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, come Responsabile
Unico del Procedimento dell’Avviso pubblico prot. n. 5310 dell’8 marzo 2022 a valere sulla
linea d’investimento del PNRR M2C4-14.2;
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e il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 269 del 1° giugno
2022, di nomina della Commissione di Valutazione;

e il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 594 del 24 agosto
2022, che approva la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento a valere
sulle risorse del PNRR per la linea d’investimento M2C4-14.2;

e gli “Operational arrangements between the Commission and Italy” sottoscritti in data 22
dicembre 2021;

VISTO ALTRESI

e che, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3 del citato decreto direttoriale n. 594
del 24 agosto 2022, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche con nota prot. n.
19095 del 1° settembre 2022 ha richiesto al Soggetto beneficiario la trasmissione della
documentazione necessaria all’accettazione del finanziamento;

e che il Soggetto beneficiario ATI MESSINA, con nota acquisita dalla Direzione generale per le
dighe e le infrastrutture idriche al prot. n. 19960 del 13 settembre 2022, ha provveduto alla
trasmissione della seguente documentazione:

a) Allegato Al - Dichiarazione del Soggetto beneficiario relativa al rispetto dei principi
previsti per gli interventi del PNRR e di esplicita conferma della volonta di accedere al
finanziamento;

b) Allegato B - Scheda intervento con le informazioni anagrafiche, il cronoprogramma di
attuazione e di spesa ed il quadro economico dell’intervento, i target previsti per la
realizzazione dell’intervento;

c) documentazione progettuale dell’intervento;

CONSIDERATA la necessita di perfezionare I’atto di assegnazione delle risorse con un atto
d’obbligo da parte del Soggetto beneficiario e del Soggetto attuatore nei riguardi del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative
e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali — Direzione generale per le dighe
e le infrastrutture idriche (di seguito Amministrazione responsabile);

TUTTO CIO PREMESSO E RITENUTO

Il sottoscritto Arturo Vallone, nato a Francavilla di Sicilia, il 02/01/1974, CF
VLLRTR74A02D765J, in qualita di organo titolare del potere di impegnare
I’ Amministrazione/legale rappresentante del Soggetto beneficiario ATI MESSINA,;

e la sottoscritta Loredana Bonasera, nata a Messina, il 10/04/1986, CF BNSLDN86D50F158T, in
qualita di organo titolare del potere di impegnare I’Amministrazione/legale rappresentante del
Soggetto attuatore Azienda Meridionale Acque Messina— A.M.A.M. S.p.A,;

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E
47 DEL D.P.R. 445/2000 QUANTO SEGUE
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Art. 1 - Oggetto

Il Soggetto beneficiario dichiara di aver preso visione del decreto di ammissione a finanziamento -
decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 594 del 24 agosto 2022.

Dichiara, altresi, in qualita di Soggetto beneficiario, di accettare il finanziamento concesso a valere
sul PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.2, per un importo pari a euro
17.217.565,96 (diciassettemilioniduecentodiciassettemilacinquecentosessantacinque/96).

Il finanziamento e destinato alla copertura dei costi essenziali all’attuazione dell’intervento COSI
come declinati e dettagliati nel documento descrittivo dell’intervento denominato ‘“‘scheda
intervento”, acquisito con nota di trasmissione prot. n. 19960 del 13 settembre 2022, che si allega al
presente atto.

Il Soggetto beneficiario dichiara, altresi, di impegnarsi affinché I’intervento sia svolto da parte del
Soggetto attuatore nei tempi e nei modi indicati nella “scheda intervento” e nel rispetto delle
scadenze previste dal PNRR per il raggiungimento dei target associati alla misura.

Art. 2 - Termini di attuazione dell’intervento, durata e importo dell’atto d’obbligo

Le attivita, indicate nella “scheda intervento” e nella documentazione progettuale, qualora non gia
avviate, dovranno essere iniziate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del
presente atto.

Le attivita dell’intervento dovranno essere portate a termine e completate entro la data indicata nella
“scheda intervento”, pena I’applicazione del successivo articolo 7.

Al fine di consentire il conseguimento dei target associati all’investimento M2C4-1.4.2 del PNRR,; il
Soggetto beneficiario e il Soggetto attuatore si impegnano in ogni caso ad assicurare:

e entro e non oltre il 30 settembre 2023 1’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione
dell’intervento (target M2C4 — 30);

e entro e non oltre il 31 dicembre 2024 il completamento di almeno il 40% dei “chilometri di
rete distrettualizzata” indicati nella “scheda intervento” (al fine di contribuire al
raggiungimento del target M2C4- 31), ovvero 60,0 km;

e entro e non oltre il 31 marzo 2026 il completamento del 100% dei “chilometri di rete
distrettualizzata” indicati nella “scheda intervento” (al fine di contribuire al raggiungimento del
target M2C4— 32) , ovvero 150,0 km.

Per la realizzazione delle attivita, I’importo ammesso a finanziamento ¢ pari a euro 17.217.565,96
(diciassettemilioniduecentodiciassettemilacinquecentosessantacinque/96) al netto d’IVA, a
fronte di  un costo complessivo dell’intervento pari a euro 20.727.496,65
(ventimilionisettecentoventisettemilaquattrocentonovantasei/65) al netto d’IVA.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto beneficiario

Il Soggetto beneficiario dichiara di obbligarsi:

a. arispettare i termini e le modalita di attuazione previsti nel presente atto;
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. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale,
con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-
legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il
rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del
Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;

. ad assicurare I’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046
e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire 1’assenza del
c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

. a rispettare le indicazioni contenute nei “meccanismi di verifica” e nelle “ulteriori
specificazioni” associati ai traguardi M2C4-30, M2C4-31 e M2C4-32 nell’ "Operational
Arrangements between the Commission and Italy” sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera
considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all’Amministrazione
centrale titolare dell’investimento sugli stessi;

. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Regolamento
(UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. “Do no significant harm” -
DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e
della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(DNSH)”;

. a rispettare il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), 1’obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio
di parita di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del
TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

. a verificare la piena attuazione dell’intervento;

i. a verificare la richiesta e I’indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti

amministrativo/contabili riferiti all’intervento;

j. a verificare , nel caso in cui il Soggetto attuatore faccia ricorso alle procedure di appalto, il

rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;

. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformita alla pertinente disciplina
comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno
essere adottati dal MIMS;

. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sara adottato dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, pienamente interoperabile con il
sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per
ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la
verifica e I’audit, secondo quanto previsto dall’articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE)
2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili;
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m.ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la
correttezza, 1’affidabilita e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine
di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che
comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi
indicatori adottati per milestone e target della misura;

n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione
nazionale applicabile per assicurare la regolarita delle procedure e delle spese sostenute dal
Soggetto  attuatore prima di rendicontarle all’Amministrazione centrale titolare
dell’investimento, nonché la riferibilita delle spese all’intervento ammesso al finanziamento sul
PNRR;

0. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o
informatici per assicurare la completa tracciabilita delle operazioni - nel rispetto di quanto
previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n.
108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e
controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta
dell’ Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR,
dell’Unita di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea
(ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita giudiziarie nazionali e
autorizzare la Commissione, I'OLAF, la Corte dei conti e I'EPPO a esercitare i diritti di cui
all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione;

p. a facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero per le infrastrutture
e la mobilita sostenibili, dell’Unita di Audit, della Commissione europea e di altri organismi
autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;

g. ad inoltrare le richieste di pagamento alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche secondo i format previsti e stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIMS con allegata la
rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati
nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in
riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al
perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi
appropriati;

r. a garantire I’adozione di un’apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un
conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative all’intervento per assicurare la
tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

s. arispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del
Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che I’intervento ¢
finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte
dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase “Finanziato
dall’Unione europea — Next Generation EU”, e valorizzando I’emblema dell’Unione europea;

t. a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche sull’avvio e I’andamento di eventuali
procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale 0 amministrativo che dovessero interessare
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le operazioni oggetto dell’intervento € comunicare le irregolarita o le frodi riscontrate a seguito
delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure
adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/241;

a garantire nel periodo previsto per la realizzazione dell’intervento, la continuita del requisito di
affidamento conforme del Servizio Idrico Integrato nei confronti del Soggetto attuatore;

a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del “nominativo operativo di riferimento”
indicato nella “scheda intervento”;

. a garantire la copertura finanziaria essenziale all’attuazione dell’intervento, cosi come declinato

e dettagliato nel documento descrittivo denominato “scheda intervento”, per la parte non
ricompresa nel finanziamento.

Art. 4 - Obblighi del Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore dichiara di obbligarsi:

o

a rispettare i termini e le modalita di attuazione previsti nel presente atto;

ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale,
con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-
legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il
rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del
Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;

ad assicurare 1’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046
e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire 1’assenza del
c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

a rispettare le indicazioni contenute nei “meccanismi di verifica” e nelle “ulteriori
specificazioni” associati ai traguardi M2C4-30, M2C4-31 e M2C4-32 nell’ ”Operational
Arrangements between the Commission and Italy” sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera
considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando al Soggetto
beneficiario dell’investimento sugli stessi;

a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Regolamento
(UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. “Do no significant harm” -
DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e
della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(DNSH)”;

a rispettare il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), I’obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio
di parita di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del
TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
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h. a dare piena attuazione all’intervento, garantendo 1’avvio tempestivo delle attivita progettuali
per non incorrere in ritardi attuativi e concludere 1’intervento nella forma, nei modi e nei tempi
previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di
trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche eventuali modifiche o
revisioni al progetto;

I. a garantire la richiesta e 1’indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti
amministrativo/contabili riferiti all’intervento;

J. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa di riferimento;

K. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformita alla pertinente disciplina
comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno
essere adottati dal MIMS;

I. ad assicurare la tempestiva trasmissione al Soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio,
garantendone la correttezza, 1’affidabilita e la congruenza al tracciato informativo previsto per
il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e
di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base
agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;

m.a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione
nazionale applicabile per assicurare la regolarita delle procedure e delle spese sostenute prima
di  trasmetterle al Soggetto  beneficiario, responsabile  della  rendicontazione
all’Amministrazione centrale titolare dell’investimento, nonché la riferibilita delle spese
all’intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;

n. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o
informatici per assicurare la completa tracciabilita delle operazioni - nel rispetto di quanto
previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n.
108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e
controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta
dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR,
dell’Unita di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea
(ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita giudiziarie nazionali e
autorizzare la Commissione, I'OLAF, la Corte dei conti e 'EPPO a esercitare i diritti di cui
all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione;

0. a garantire I’adozione di un’apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un
conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative all’intervento per assicurare la
tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

p. arispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del
Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che I’intervento ¢
finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte
dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase “Finanziato
dall 'Unione europea — Next Generation EU”, e valorizzando 1’emblema dell’Unione europea;

g. a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il
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Soggetto beneficiario sull’avvio e I’andamento di eventuali procedimenti di carattere
giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto
dell’intervento e comunicare le irregolarita o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di
competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa
Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE)
2021/241.

r. a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del “nominativo RUP dell intervento”
indicato nella “scheda intervento”.

Art. 5 - Procedura di pagamento al Soggetto beneficiario

Le procedure di pagamento al Soggetto beneficiario seguiranno le modalita previste dal Si.Ge.Co.

del PNRR MIMS e di seguito indicate:

e un’anticipazione del 10% dell’importo ammesso a finanziamento PNRR, tenuto conto del
cronoprogramma di spesa, pari ad euro 1.721.756,60
(unmilionesettecentoventunomilasettecentocinquantasei/60) al netto d’IVA,;

e una o0 piu quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa 1’anticipazione)
dell’importo ammesso a finanziamento PNRR. Il Soggetto beneficiario invia la richiesta di
pagamento, secondo i format stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIMS, attestando la spesa
effettivamente sostenuta dal Soggetto attuatore per I’importo precedentemente erogato;

e la quota a saldo, pari al 10% dell’importo del finanziamento dell’intervento, sulla base della
presentazione della richiesta di pagamento attestante la conclusione dell’intervento e
dell’attestazione della spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto attuatore per gli importi
precedentemente erogati. La presentazione alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche della richiesta finale di pagamento delle spese dovra essere effettuata dopo la
presentazione del certificato di fine lavori e delle altre evidenze necessarie per asseverare le
condizionalita previste dal CID e dagli “Operational Arrengements” come previsto nel
cronoprogramma attuativo e indicato nella “scheda intervento”.

Il Soggetto beneficiario si impegna a predisporre, tramite il sistema informativo, le richieste di
pagamento, secondo le indicazioni fornite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche, anche successivamente alla stipula del presente atto, e a rendere disponibili, tramite
apposita funzionalita del sistema informativo, copia in digitale della documentazione
amministrativo-contabile giustificativa di spesa a corredo delle richieste di pagamento.

Art. 6 - Variazioni del progetto

Il Soggetto attuatore, mediante perizie, potra disporre, conformemente alla normativa vigente, le
variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell’opera,
riducendo al minimo le variazioni rispetto al progetto originario finanziato. Ogni eventuale variante
in corso d’opera dovra essere precedentemente condivisa con il Soggetto beneficiario e debitamente
autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto della normativa vigente e
trasmessa dal Soggetto beneficiario alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.
Si riserva la facolta della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche di non
riconoscere le spese relative a variazioni delle attivita del progetto che condizionano il
raggiungimento degli obiettivi e delle condizionalita previsti dal PNRR.
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La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche si riserva comunque la facolta di
apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli
obiettivi previsti dal PNRR per la linea d’investimento M2C4 - 14.2, previa consultazione con il
Soggetto beneficiario.

Le variazioni progettuali non comportano alcuna revisione del presente atto.

Art. 7 - Revoca del finanziamento

Le risorse assegnate sono soggette a revoca, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) perdita sopravvenuta di uno o piu requisiti di ammissibilita, ovvero irregolarita della
documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi
dalla richiesta;

b) violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4;

€) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nella “scheda
intervento” e dei termini di attuazione previsti al precedente articolo 2;

d) mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla
realizzazione della proposta (che comportera la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata
non risulti organica e funzionale);

e) ipotesi di cui al successivo articolo 8.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili si riserva, altresi, di revocare il
finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto beneficiario o il Soggetto attuatore incorrano in
irregolarita essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni
amministrative vigenti, sia di matrice nazionale che comunitaria.

Il Soggetto beneficiario, nei casi di revoca, non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel
caso si sia provveduto all’erogazione totale o parziale del contributo, sara tenuto alla restituzione
degli importi gia percepiti, maggiorati, ove ne ricorrano i presupposti, degli interessi legali.

Art. 8 - Disimpegno delle risorse

Per gli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, ’eventuale disimpegno delle risorse
del Piano avverra secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e
dall’articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di
conversione 29 luglio 2021, n. 108, che comporta la riduzione o revoca delle risorse.

Art. 9 - Rettifiche finanziarie

Ogni difformita rilevata nella regolarita della spesa, prima o dopo I’erogazione del contributo
pubblico in favore del Soggetto beneficiario, dovra essere immediatamente rettificata e gli importi
eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’art. 22 del
Regolamento (UE) n. 2021/241.

A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna, conformemente a quanto verra disposto dalla
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, a recuperare le somme indebitamente
corrisposte.

Il Soggetto beneficiario & obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori
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0 omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 10 - Risoluzione di controversie

Il presente atto € regolato dalla legge italiana. Il Soggetto beneficiario e il Soggetto attuatore
accettano che qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validita o efficacia, €
di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 11 - Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’intervento, tutte le comunicazioni con
I’ Amministrazione devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata,
ai sensi del d.Igs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalita di invio telematico:

1. atto d’obbligo: a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario;

2. comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: a mezzo posta elettronica
istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;

3. comunicazioni ordinarie: a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 12 - Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, acquisiti in attuazione del presente Atto d’obbligo, & necessario ai
fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e, quindi, legittimo ai sensi dell’art.
9, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679. Il soggetto titolare dei dati assicura la
proporzionalita del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi
dell’Unione europea nei limiti previsti dall’art. 22 par. 3 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 13 - Efficacia

L’efficacia del presente atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto beneficiario e dal Soggetto
attuatore, decorre dalla data di registrazione dello stesso da parte degli Organi di controllo.

Il presente atto ¢ inviato agli Organi di controllo.

Il Soggetto beneficiario e il Soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c.,
dichiarano di approvare specificamente tutte le clausole del presente atto d’obbligo, artt. da 1 a 12.
Firmato digitalmente da:

VALLONE ARTURO
Dottore

Luogoe data Firmato il 19/10/2022 12:38 Firma del Soggetto beneficiario
Messina 17.10.2022  seriale Certificato: 107411365526789978622920025312369773582 ATI MESSINA
Valido dal 21/09/2021 al 20/09/2024 dott. Arturo Vallone

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firmato digitalmente da:
BONASERA LOREDANA Firma del Soggetto attuatore

Firmato il 18/10/2022 12:34 AMAM S.p.A
___arch. Loredana Bonasera__

Seriale Certificato:
143319118280044399844526639029874771882

Valido dal 12/02/2020 al 11/02/2023
= ArubaPEC S.p.A.18G CA 3



Finanziato * -
dall’Unione europea Mlms

. Ministero delle infrastrutture
NextGenerationEU e della mobilita sostenibili

Allegati

Allegato Al - Dichiarazione del soggetto beneficiario relativa al rispetto dei principi previsti per gli
interventi del PNRR e di esplicita conferma della volonta di accedere al finanziamento

Allegato B - Scheda intervento
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