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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
Formazione Corpo stradale e sue dipendenze
1 [l.1.1.1
Scav...: in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti ¢
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche
Si considera il 95% della quantita totale risultante dal
computo volumi
8913.37x0.95 8.467,701
Per strada di cantiere per realizzazione paratie a monte
155x4.00x1.50 930,000
SOMMANO m®= 9.397,701 5,18 48.680,09
2 1.1.1.2
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4
IN/mm? e fino a 10 N/mm? ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza
Si considera il 5% della quantita totale risultante dal
computo volumi
8913.37x0.05 445,668
SOMMANO m?= 445,668 7,45 3.320,23
5 133
Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in|
ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi
a mano o con l'ausilio di martello demolitore
Fabbricato epropriato sulla part. 1203
25x3.20 80,000
Fabbricato epropriato sulla part. 736
104x3.20 332,800
SOMMANO m?®= 412,800 8,98 3.706,94
4 11.2.5.1
trasporto di mate.... per materie provenienti dagli scavi o dalle]
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.-1.1.2-1.1.3-1.1.5-1.1.8 - 1.3.4
- 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
Per materiali di scavo non riutilizzabili
100 100,000
SOMMANO m*xkm = 100,000 0,65 65,00
6 [1.5.1
Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio ¢
l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso
bosco, vegetazione in genere, 1'asportazione del terreno
dalla sez. 14 alla sez. 25 89.17x8.50 757,945
dalla sez. 25 alla sez. 27 16.48x4.25 70,040
dalla sez. 30 alla sez. 35 75,24x8.50 639,540
dalla sez. 42 alla sez. 58
342.35x8.50 2.909,975
SOMMANO m?*=  4.377,500 2,37 10.374,68
7 153
Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire
il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto
macchinario ed all'umidita ottima fino al raggiungimento su
4377.50 4.377,500,
A RIPORTARE 4.377,500, 66.146,94
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.377,500, 66.146,94
SOMMANO m?>=  4.377,500 1,10 4.815,25
7 8 (154
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle
Vedi quantita risultante dal computo volumi
8913.37 8.913,370
Prov. da strada di cantiere per realizzazione paratie a
monte
154x4.00x1.50 924,000
Con materiale proveniente da paratie e palificazioni
Paratie h 4,00
2x42x0.5024x6.80 286,971
Paratie h 5,00
2x34x0.5024x9.50 324,550
Paratie h 6,00
2x54x0.5024x11.80 640,258
Pali @ 600
644x0.2826 181,994
Pali @ 800
660x0.5024 331,584
SOMMANO m*= 11.602,727 5,43 63.002,81
g 9 155
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese
Eccedenza riporto rispetto ai materiali provenienti da scavi
15814.85-11602.727 4.212,123
SOMMANO m*= 4.212,123 26,71  112.505,81
9 20 p.1.1.1
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti daj
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
imagisteri occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il
per
Dalla sezione 5 alla sezione 8
35.72x11.50x0.30 123,234
Dalla sezione 8 alla sezione 58
746.951 x 8.50x0.30 1.904,725
Allaccio S.Sebastiano
mq 430x0.30 129,000
Allaccio lato valle Spirito Santo
mq83x0.30 24,900
Allaccio Lato Monte Spirito Santo
13x6,00 + mq 70 slarghi allaccio finale 148,000
SOMMANO m*=  2.329,859 27,94 65.096,26
100 21 6.1.4.1
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F
per
Dalla sezione 5 alla sezione 8
35.72x8,25x7 2.062,830,
Dalla sezione 8 alla sezione 58
746.95 x 8.50x7 44.443,525
Allaccio S.Sebastiano
A RIPORTARE 46.506,355 311.567,07,
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 46.506,355 311.567,07
mq 430x7 3.010,000
Allaccio lato valle Spirito Santo
mq 83x7 581,000
Allaccio lato monte Spirito Santo
(13x6,00 + mq 70 slarghi)x7 1.036,000
SOMMANO m?cm= 51.133,355 2,45 125.276,72
11 22 6.1.5.1
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del CdS), in ambito
per
Dalla sezione 1 alla sezione 8
140,69x8,25x5 5.803,462
Dalla sezione 8 alla sezione 58
746.95x 8.50x5 31.745,375
Allaccio S.Sebastiano
mq 430x5 2.150,000
Allaccio lato valle Spirito Santo
mq83x5 415,000
Allaccio lato monte Spirito Santo
(13x6,00 + mq 70 slarghi)x5 740,000
SOMMANO m¥cm= 40.853,837 2,73 111.530,98
12 23 6.1.6.1
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e
Dalla sezione 1 alla sezione 8
140,69x8,25x3 3.482,077
Dalla sezione 8 alla sezione 58
746.95 x 8.50x3 19.047,225
Allaccio S.Sebastiano
mq 430x3 1.290,000,
Allaccio lato valle Spirito Santo
mq83x3 249,000
Allaccio lato Monte Spirito Santo
( 13x6,00 + mq 70 slarghi)x3 444,000
SOMMANO m?*cm= 24.512,302 3,46 84.812,56
3] 11 3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei mate...: per opere in fondazione con C
12/15
Massetto marciapiedi dalla sez. 1 alla sez. 7
122.17x1.70x0.10 20,769
76,50x1.25x%0.10 9,562,
Fondazione orlatura dalla sezione 5 alla 10
53,00x0.30x0.20 3,180
Fondazione orlatura dalla sezione 14 alla 23
71,50x0.30x0.20 4,290
Fondazione orlatura dalla sezione 23 alla 25
12,70x0.30x0.20 0,762
Fondazione orlatura Raccordo S- Sebastiano
(10.35+23.05+21.10+9.50+13.70+15.40+20.30)x0.30x0.2
0 6,804
A RIPORTARE 45,367 633.187,33
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 45,367 633.187,33
Fondazione orlatura dalla sezione 39 alla 42
(7.00+21.00+16.80+23,00)x0.30x0.20 4,068
Fondazione orlatura dalla sezione 43 alla 50
(26.50+48.00)x0.30x0.20 4,470
SOMMANO m?= 53,905 165,45 8.918,58
14 24 16.2.12.1
Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato
cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di
diver...: per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata
dalla sezione 5 alla 10
53,00 53,000
orlatura dalla sezione 14 alla 23
71,50 71,500
orlatura dalla sezione 23 alla 25
12,70 12,700
orlatura Raccordo S- Sebastiano
(10.35+23.05+21.10+9.50+13.70+15.40+20.30) 113,400
orlatura dalla sezione 39 alla 43
(7.00+21.00+16.80+23) 67,800
orlatura dalla sezione 43 alla 58
390 390,000
SOMMANO m= 708,400 57,60 40.803,84
15 25 16.2.13.2
Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso
costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - §
cm, avent...: spessore cm 6 di colore antracite bruno rosso e giallo
marciapiedi dalla sez. 1 alla sez. 7
122.17x1.05 128,278
76,50x1.05 80,325
dalla sezione 55 alla 58
90x1.05 94,500
SOMMANO m?= 303,103 43,07 13.054,65
16 6.5.1.2
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
imanuale di installazione - rette o curve per bordo laterale
Lato valle
50,00+30,00+10 90,000
lato monte
220 220,000
SOMMANO m=| 310,000 148,20 45.942,00
17 29 16.5.1.6
Fornitura...: barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in
calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla ondaj
ed elementi complementari, come da documento certificante
Lato valle su muro
(18.80+30.50+151.35+170.40+160) 531,050
SOMMANO m= 531,050 354,70  188.363,44
18 37 16.6.22
Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante
vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
A RIPORTARE 930.269,84
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 930.269,84
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura
Dalla sez. 1 alla sez. 7
ml 122,17x2 244,340
Dalla sez. 7 alla sez. 58
ml 765x3 2.295,000,
Imbocco S. Sebastiano
ml 70x3 210,000
SOMMANO m=  2.749,340 1,26 3.464,17
19] 36 16.6.21
Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e
isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo,
o vernice spartitraffico non rifrangente di grande
Attravesamenti pedonali
1x8.50x3.00 25,500
2x8.25x3.00 49,500
Segnalazioni di Stop
ml 25x0.50 12,500
SOMMANO m?= 87,500 10,30 901,25
200 30 16.6.1
Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma
triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione)
del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro
4 4,000,
SOMMANO cad = 4,000 162,60 650,40
21 31 16.6.2
Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma
ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non|
inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 177,49 532,47
22 32 16.6.3.1
Fornitura e colloca.... CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con|
il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 395,17 395,17
23 33 16.6.5.1
Fornitura ¢ colloca.... CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 276,06 828,18
24 34 16.6.6.1
Fornitura e colloca.... CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 162,60 813,00
25 35 16.6.20.1
Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di
A RIPORTARE 937.854,48
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 937.854,48
supporto per l'attacco al palo D 60 mm....: del diametro di 70 cm
2 2,000

SOMMANO cad = 2,000 118,41 236,82

1) Totale 938.091,30

1) Totale Formazione Corpo stradale e sue dipendenze 938.091,30
A RIPORTARE 938.091,30,
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 938.091,30,
Muri si sostegno e opere varie in c.a.
260 3 |l1.1.5.1

Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di

volume non superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche
Per fondazione Muri lato Valle
Tratto V1 17,20x4.80x0.90 74,304
Tratto V1bis  18.52x3.80x1.00 70,376
Tratto Viter  12.00x3.20x1.00 38,400
Tratto V2 16.45x1.90x0.70 21,878
Tratto V3 4.55x1.90x0.70 6,051
Tratto V4 8.14x1.90x0.70 10,826
Tratto V5 5.79x4.30x0.90 22,407
Tratto V6 4.94x5.30x0.90 23,564
Tratto V7 14.88x5.90x1.00 87,792
Tratto V8 10.00x5.80x1.00 58,000
Tratto VO 10.36x5.80x1.00 60,088
Tratto V10 10.00x5.80x1.00 58,000
Tratto V11 6.00x5.80x1.00 34,800
Tratto V12 6.03x5.80x1.00 34,974
Tratto V13 5.00x5.10x1.60 40,800
Tratto V14 5.00x5.80x1.00 29,000
Tratto V15 5.00x4.80x0.90 21,600
Tratto V16 8.00x3.80x0.8 24,320
Tratto V17  18.00x1.90x0.70 23,940
Tratto V18  14.00x1.90x0.70 18,620
Tratto V19 5.38x3.10x0.70 11,675
Tratto V20  16.88x3.90x0.80 52,666
Tratto V21  5,89x3.80x0.80 17,906
Tratto V22 5.00x4.20x0.90 18,900
Tratto V23 5.00x4.30x0.90 19,350
Tratto V24 5.00x4.80x0.90 21,600
Tratto V25  27.09x5.30x0.90 129,219
Tratto V26 10.63x4.80x0.90 45,922
Tratto V27  15.63x4.80x0.90 67,522
Tratto V28  10.00x4.80x0.90 43,200
Tratto V29  10.00x4.30x0.90 38,700
Tratto V30  7.50x3.80x0.80 22,800
Tratto V31  7.00x1.90x0.70 9,310
Tratto V32 5.00x1.50x0.60 4,500
Tratto V33 9.24x1.50x0.60 8,316
Tratto V34  8.00x3.10x0.70 17,360
Tratto V35  8.00x4.30x0.90 30,960
Tratto V36  8,00x5.30x0.90 38,160
Tratto V37  7.00x5,90x100 4.130,000
Tratto V38  7,00x5,80x1.00 40,600
Tratto V39  7,00x4.80x0.80 26,880
Tratto V40  16,00x3.80x0.80 48,640
Tratto V41 16,00x3,80x0.80 48,640
Tratto V42 12.00x3.10x0.70 26,040
Tratto V43 7,69x1.90x0.70 10,228
Tratto V44  10,00x1.90x0.70 13,300
Tratto V45 12.00x1.90x0.70 15,960
Tratto V46 30,00x1.90x0.70 39,900
Tratto V47  35,00x3.10x0.70 75,950
Tratto V48  6.36x1.90x0.70 8,459

A RIPORTARE 5.842,403 938.091,30,
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.842,403 938.091,30,
Tratto V49 10,00x3.10x0.70 21,700,
Tratto V50  8,00x4.30x0.90 30,960
Tratto V51  9,16x4.80x0.90 39,571
Tratto V52 5,00x4.30x0.90 19,350
Tratto V53 5,00x4.30x0.90 19,350
Tratto V54  5,00x3.80x0.80 15,200
Tratto V55 5,00x3.80x0.80 15,200
Tratto V56  5,00x5.80x1.00 29,000
Tratto V57 5,00x5.30x0.90 23,850
Tratto V58  11.98x5,80x1.00 69,484
Tratto V59  5,00x4.80x0.90 21,600
Tratto V60  5,00x4.30x0.90 19,350
Tratto V61  12.16x4.10x0.70 34,899
Fondazioni muri lato monte
Tratto M1 4.00x1.40x0.70 3,920
Tratto M2 5.56x1.40x0.70 5,449
Tratto M3 5.56x1.40x0.70 5,449
Tratto M4 6.56x1.70x0.80 8,922
Tratto M5 5.00x1.70x0.80 6,800
Tratto M9 6.00x1.70x0.80 8,160
Tratto M10  6.98x1.70x0.80 9,493
Tombino (5.00+3.00+3.00)x3.80x1.10 45,980
Tratto M11 2.87x1.70x0.70 3,415
Tratto M12 4,15x1.70x0.80 5,644
Tratto M13  4.15x1.70x0.80 5,644
Tratto M21 5.19X1.70X0.80 7,058
Tratto M22 5.19X1.70X0.80 7,058
Tratto M23 11.27X1.20X0.50 6,762
Tratto M24 33.03X1.20X0.50 19,818
Tratto M25 34,18X1.20X0.50 20,508
Tratto M26 4,00x1.70x0.80 5,440
Tratto M29 2.45X1.70X0.80 3,332
Tratto M30 4.00X1.70X0.80 5,440
Tratto M31 5,00X1.20X0.50 3,000
Tratto M32 5.00X1.40X0.60 4,200
Tratto M33 5.00X1.40X0.60 4,200
Tratto M34 5.00X1.40X0.60 4,200
Tratto M35 5.00X1.40X0.60 4,200
Tratto M36 5.00X1.40X0.60 4,200
SOMMANO m?= 6.410,209 5,87 37.627,93
27 16 4.1.1.1
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte]
autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata -gommata
1 1,000
SOMMANO  corpo = 1,000 3.382,15 3.382,15
28 18 @4.1.2.5
Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi d...:diametro di
800 mm - formato da conglomerato cementizio C 20/25.
Tratti V5-V15-V23-V24-V26-V27 -V28-V39 -V59
(4+4+4+4+8+12+8+6+4)x3.50 189,000
Tratti V1-V6-V25-V36-V38-V57 -V58
(16+4+10+12+6+6+4+10)x4,00 272,000
TrattoV7-V8-V9- V12-37
A RIPORTARE 461,000 979.101,38
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 461,000 979.101,38
(14+8+8+6+6)x4,50 189,000
Tratti V10-V11+V14+V56
(10+6+4-4)x4.00 64,000
SOMMANO m= 714,000 161,44 115.268,16
29 17 4124
Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi d...:diametro di
600 mm - formato da conglomerato cementizio C 20/25.
Tratto V1bis
16.00x3.00 48,000
Tratto Vlter
8x2.50 20,000
Tratti V22-V29-V35-V51-V52-V53-V60
(4+8+6+6+4+4+4)x4.00 144,000
Tratti V16-V20-V21-V40-V41-V50-V54-V55
(6+8+4+12+12+6+4+4)x3.00 168,000
Tratti V19-V30-V34-V42-V61
(4+6+6+8+8)x2.50 80,000
SOMMANO m= 460,000 103,01 47.384,60||
300 62 4.1.13.1
Paratia continua realizzata mediante alternanza di un palo di
calcestruzzo armato e di un palo di calcestruzzo non armato
parzialmente compenetrati eseguiti a rotazione con tecnologia "Cased
Secant
(2]
Paratie h= 4,00
Tratti M8-M20-M28
(5+5+8)x9,00 162,000
Paratie h= 5,00
Tratti M6-M7-M14-M19-M27
(5+6+7+5+8)x11,70 362,700
Paratie h= 6,00
Tratti M15-M16-M17-M18
(8+7+7+7)x14,40 417,600
SOMMANO m= 942,300 259,23 244.272,43
31 68 4.1.17.1
Scapitozzatura di pali di fondazione in cemento armato, per un'altezzal
di 0,60+1,00 m circa, eseguita mediante martello demolitore
[pneumatico o attrezzatura a martinetti idr...: @ nominale 300-800 mm
Pali 600
Tratti Vlbis -
Vlter-V5-V15-V23-V24-V26-V27-V28-V39-V59
(16+8+6+6+6+6+8+12+8+6+6) 88,000
Tratti V22-V29-V35-V51-V52-V53-V60
(6+8+8+8+6+6106) 48,000
Tratti V16-V20-V21-V40-V41-V50-V54-V55
(6+8+6+12+12+6+6+6) 62,000
Tratti V19-V30-V34-V42-V61
(6+6+6+8+8) 34,000
Pali da ©¥800
Tratti V1-V6-V25-V6-V38-V57 -V58
(16+6+22+8+8+6+10) 76,000
TrattoV7-V8-V9- V12-37
(14+10+10+6+6) 46,000
A RIPORTARE 354,000 1.386.026,57
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N° DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 354,000 1.386.026,57
Tratti V10-V11+V14+V56
(10+6+6+6) 28,000
Paratie
Tratti M8-M20-M28
(5+5+8) 18,000
Tratti M6-M7-M14-M19-M27
(5+6+7+5+8) 31,000
Tratti M15-M16-M17-M18
(8+7+7+7) 29,000,
SOMMANO 460,000 99,86 45.935,60|
32 3.1.1.4

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei mate...: per opere in fondazione con C

16/20
Per fondazione Muri lato Valle
Tratto V1~ 17,20x4.80x0.15 12,384
Tratto V1bis  18.52x3.80x0.15 10,556,
Tratto Vl1ter 12.00x3.20x0.15 5,760,
Tratto V2 16.45x1.90x0.15 4,688
Tratto V3 4.55x1.90x0.15 1,297
Tratto V4 8.14x1.90x0.15 2,320
Tratto V5 5.79x4.30x0.15 3,734
Tratto V6 4.94x5.30x0.15 3,927
Tratto V7 14.88x5.90x0.15 13,169
Tratto V&  10.00x5.80x0.15 8,700
Tratto V9 10.36x5.80x0.15 9,013
Tratto V10 10.00x5.80x0.15 8,700
Tratto V11 6.00x5.80x0.15 5,220
Tratto V12 6.03x5.80x0.15 5,246
Tratto V13 5.00x5.10x0.15 3,825
Tratto V14 5.00x5.80x0.15 4,350,
Tratto V15 5.00x4.80x0.15 3,600
Tratto V16  8.00x3.80x0.15 4,560
Tratto V17 18.00x1.90x0.15 5,130
Tratto V18  14.00x1.90x0.15 3,990
Tratto V19 5.38x3.10x0.15 2,502
Tratto V20  16.88x3.90x0.15 9,875
Tratto V21  5,89x3.80x0.15 3,357
Tratto V22 5.00x4.20x0.15 3,150
Tratto V23 5.00x4.30x0.15 3,225
Tratto V24  5.00x4.80x0.15 3,600
Tratto V25  27.09x5.30x0.15 21,536
Tratto V26  10.63x4.80x0.15 7,654
Tratto V27  15.63x4.80x0.15 11,254
Tratto V28  10.00x4.80x0.15 7,200
Tratto V29  10.00x4.30x0.15 6,450
Tratto V30  7.50x3.80x0.15 4,275
Tratto V31  7.00x1.90x0.15 1,995
Tratto V32 5.00x1.50x0.15 1,125
Tratto V33 9.24x1.50x0.15 2,079
Tratto V34  8.00x3.10x0.15 3,720
Tratto V35  8.00x4.30x0.15 5,160
Tratto V36  8,00x5.30x0.15 6,360
Tratto V37  7.00x5,90x0.15 6,195
Tratto V38  7,00x5,80x0.15 6,090
Tratto V39  7,00x4.80x0.15 5,040
Tratto V40  16,00x3.80x0.15 9,120

A RIPORTARE 251,131 1.431.962,17
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 251,131 1.431.962,17
Tratto V41 16,00x3,80x0.15 9,120
Tratto V42 12.00x3.10x0.15 5,580
Tratto V43 7,69x1.90x0.15 2,192
Tratto V44 10,00x1.90x0.15 2,850
Tratto V45 12.00x1.90x0.15 3,420
Tratto V46 30,00x1.90x0.15 8,550
Tratto V47  35,00x3.10x0.15 16,275
Tratto V48  6.36x1.90x0.15 1,813
Tratto V49  10,00x3.10x0.15 4,650
Tratto V50  8,00x4.30x0.15 5,160
Tratto V51  9,16x4.80x0.15 6,595
Tratto V52 5,00x4.30x0.15 3,225
Tratto V53  5,00x4.30x0.15 3,225
Tratto V54  5,00x3.80x0.15 2,850
Tratto V55  5,00x3.80x0.15 2,850
Tratto V56  5,00x5.80x0.15 4,350
Tratto V57  5,00x5.30x0.15 3,975
Tratto V58  11.98x5,80x0.15 10,423
Tratto V59  5,00x4.80x0.15 3,600
Tratto V60  5,00x4.30x0.15 3,225
Tratto V61  12.16x4.10x0.15 7,478
Fondazioni muri lato monte
Tratto M1 4.00x1.40x0.15 0,840
Tratto M2 5.56x1.40x0.15 1,168
Tratto M3 5.56x1.40x0.15 1,168
Tratto M4 6.56x1.70x0.15 1,673
Tratto M5 5.00x1.70x0.15 1,275
Tratto M9 6.00x1.70x0.15 1,530
Tratto M10 6.98x1.70x0.15 1,780
Tombino (5.00+3.00+3.00)x3.80x0.15 6,270
Tratto M11 2.87x1.70x0.15 0,732
Tratto M12 4,15x1.70x0.15 1,058
Tratto M13  4.15x1.70x0.15 1,058
Tratto M21 5.19X1.70X0.15 1,323
Tratto M22 5.19X1.70X0.15 1,323
Tratto M23 11.27X1.20X0.15 2,029
Tratto M24 33.03X1.20X0.15 5,945
Tratto M25 34,18X1.20X0.15 6,152
Tratto M26 4,00x1.70x0.15 1,020,
Tratto M29 2.45X1.70X0.15 0,625
Tratto M30 4.00X1.70X0.15 1,020,
Tratto M31 5,00X1.20X0.15 0,900
Tratto M32 5.00X1.40X0.15 1,050
Tratto M33 5.00X1.40X0.15 1,050
Tratto M34 5.00X1.40X0.15 1,050
Tratto M35 5.00X1.40X0.15 1,050
Tratto M36 5.00X1.40X0.15 1,050
Sottofondo tombino scatolare
7.00x7.40x0.15 7,770
5.10x8.50x0.15 6,502,
SOMMANO m’= 420,948 174,57 73.484,89
33 12 3.1.2.5
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gel...: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30
Per fondazione Muri lato Valle
Tratto V1 17,20x4.40x0.70 52,976
A RIPORTARE 52,976 1.505.447,06




Pag.12

N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 52,976 1.505.447,06
Tratto V1bis 18.52x3.40x0.80 50,374
Tratto VIter  12.00x2.80x0.80 26,880
Tratto V2  16.45x1.50x0.50 12,337,
Tratto V3 4.55x1.50x0.50 3,412
Tratto V4 8.14x1.50x0.50 6,105
Tratto V5 5.79x3.90x0.70 15,807
Tratto V6 4.94x4.90x0.70 16,944
Tratto V7  14.88x5.50x0.80 65,472
Tratto V8 10.00x5.40x0.80 43,200
Tratto V9 10.36x5.40x0.80 44,755
Tratto V10  10.00x5.40x0.80 43,200
Tratto V11 6.00x5.40x0.80 25,920
Tratto V12 6.03x5.40x0.80 26,050
Tratto V13 5.00x4.70x1.40 32,900
Tratto V14 5.00x5.40x0.80 21,600
Tratto V15  5.00x4.40x0.70 15,400
Tratto V16 8.00x3.40x0.60 16,320
Tratto V17  18.00x1.50x0.50 13,500
Tratto V18  14.00x1.50x0.50 10,500
Tratto V19  5.38x2.70x0.50 7,263
Tratto V20  16.88x3.40x0.60 34,435
Tratto V21 5,89x3.40x0.60 12,016
Tratto V22  5.00x3.90x0.70 13,650
Tratto V23  5.00x3.90x0.70 13,650
Tratto V24  5.00x4.40x0.70 15,400
Tratto V25  27.09x4.90x0.70 92,919
Tratto V26  10.63x4.400x0.70 32,740
Tratto V27  15.63x4.40x0.70 48,140
Tratto V28 10.00x4.40x0.70 30,800
Tratto V29  10.00x3.90x0.70 27,300
Tratto V30  7.50x3.40x0.60 15,300
Tratto V31 7.00x1.50x0.50 5,250
Tratto V32  5.00x1.10x0.40 2,200
Tratto V33  9.24x1.10x0.40 4,066
Tratto V34  8.00x2.70x0.50 10,800
Tratto V35  8.00x3.90x0.70 21,840
Tratto V36  8,00x4.90x0.70 27,440
Tratto V37  7.00x5,50x0.80 30,800
Tratto V38  7,00x5,40x0.70 26,460
Tratto V39  7,00x4.40x0.70 21,560
Tratto V40  16,00x3.40x0.60 32,640
Tratto V41 16,00x3.40x0.60 32,640
Tratto V42  12.00x2.70x0.50 16,200
Tratto V43 7,69x1.50x0.50 5,767
Tratto V44 10,00x1.50x0.50 7,500
Tratto V45 12.00x1.50x0.50 9,000,
Tratto V46  30,00x1.50x0.50 22,500
Tratto V47  35,00x2.70x0.50 47,250
Tratto V48  6.36x1.50x0.50 4,770
Tratto V49 10,00x2.70x0.50 13,500
Tratto V50  8,00x3.90x0.70 21,840
Tratto V51 9,16x4.40x0.70 28,213
Tratto V52  5,00x3.90x0.70 13,650
Tratto V53  5,00x3.90x0.70 13,650
Tratto V54  5,00x3.40x0.60 10,200
Tratto V55  5,00x3.40x0.60 10,200
Tratto V56  5,00x5.40x0.80 21,600
Tratto V57  5,00x4.90x0.70 17,150
Tratto V58 11.98x5.40x0.80 51,754
A RIPORTARE 1.417,705 1.505.447,06
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.417,705 1.505.447,06
Tratto V59  5,00x4.40x0.70 15,400
Tratto V60  5,00x3.90x0.70 13,650
Tratto V61  12.16x3.70x0.50 22,496
Fondazioni muri lato monte
Tratto M1 4.00x1.00x0.40 1,600
Tratto M2 5.56x1.00x0.40 2,224
Tratto M3 5.56x1.00x0.40 2,224
Tratto M4 6.56x1.30x0.50 4,264
Tratto M5 5.00x1.30x0.50 3,250
Tratto M9  6.00x1.30x0.50 3,900
Tratto M10 6.98x1.30x0.50 4,537
Tombino (5.00+3.00+3.00)x3.40x0.70 26,180
Tratto M11 2.87x1.30x0.50 1,865
Tratto M12 4,15x1.30x0.50 2,697
Tratto M13  4.15x1.30x0.50 2,697
Tratto M21 5.19x1.30x0.50 3,373
Tratto M22 5.19x1.30x0.50 3,373
Tratto M23 11.27x0.80x0.30 2,705
Tratto M24 33.03x0.80x0.30 7,927
Tratto M25 34.18x0.80x0.30 8,203
Tratto M26 4,00x1.30x0.50 2,600
Tratto M29 2.45x1.30x0.50 1,592
Tratto M30 4.00x1.30x0.50 2,600
Tratto M31 5.00x0.80x0.30 1,200,
Tratto M32 5.00X1.00X0.40 2,000,
Tratto M33 5.00X1.00X0.40 2,000,
Tratto M34 5.00X1.00X0.40 2,000
Tratto M35 5.00X1.00X0.40 2,000
Tratto M36 5.00X1.00X0.40 2,000
Fondazioni tombini scatolari
6.60x8.50x1.00 56,100
4.70x8.50x0.80 31,960
SOMMANO m’= 1.656,322 181,34 300.357,43
34 13 33.1.2.13
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gel...: per opere in elevazione per lavori stradali C25/30
Per elevazione Muri lato Valle
Tratto V1bis
18.52x(6.26x(0.92+0.30)/2+4.60x(0.76+0.30)/2)/2 57,936,
Tratto V1 ter
12.00x(4.60x(0.76+0.30)/2+3.52x(0.65+0.30)/2)/2 24,660
Tratto V2 16.45x (3.00x
(0.30+0.60)/2+1.53x(0.30+0.45)/2)/2 15,823
Tratto V3
4.55x%(2.43x(0.30+0.54)/2+2.02x(0.30+0.50)/2)/2 4,160
Tratto V4
8.14x(2.93x%(0.30+0.59)/2+2.20x(0.30+0.52)/2)/2 8,978
Tratto V5
5.79x(6.51x(0.30+0.95)/2+5.99x(0.30+0.60)/2)/2 19,582
Tratto V6
4.94x(8.00x(0.30+1.10)/2+7.55x(0.30+1.05)/2)/2 26,420
Tratto V7
14.88x(10.00x(0.30+1.30)/2+8.67x(0.30+1.17)/2)/2 106,931
Tratto V8
10.00x(9.50x(0.30+1.25)/2+8.60x(0.30+1.16)/2)/2 68,202,
Tratto V9
10.36x(9.43x(0.30+1.24)/2+8.51x(0.30+1.15)/2)/2 69,572
A RIPORTARE 402,264 1.805.804,49
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 402,264 1.805.804,49

Tratto V10

10.00x(9.02x(0.30+1.20)/2+8.12x(0.30+1.11)/2)/2 62,448
Tratto V11

6.00x(9.12x(0.30+1.22)/2+8.58x(0.30+1.16)/2)/2 39,584
Tratto V12

6.03x(9.58x(0.30+1.26)/2+9.05x(0.30+1.21)/2)/2 43,130
Tratto V13

5.00x(10,45x(0.30+1.35)/2+9.99x(0.30+1.30)/2)/2 41,533
A detrarre vuoto tombino scatolare

-5,00x6.00x(1.30+0.70)/2 -30,000
Tratto V14

5.00x(8.59%(0.30+1.16)/2+8,15x(0.30+1.12)/2)/2 30,143
Tratto V15

5.00x(6.65x(0.30+0.96)/2+6.20x(0.30+0.92)/2)/2 19,929
Tratto V16

8.00x(4.70x(0.30+0.77)/2+3.98x(0.30+0.69)/2)/2 17,938
Tratto V17

18.00x(2.57x(0.30+0.56)/2+0.96x(0.30+0.40)/2)/2 12,970
Tratto V18

14.00x(3.00x(0.30+0.60)/2+1.74x(0.30+0.47)/2)/2 14,139
Tratto V19

5.38x(3.75x(0.30+0.67)/2+3.27x(0.30+0.63)/2)/2 8,983
Tratto V20

10.38x(5.23x(0.30+0.82)/2+4.30x(0.30+0.73)/2)/2 26,694
6,50x(4.30x(0.30+0.73)/2+4.04x(0.30+0.70)/2)/2 13,762
Tratto V21

5,89%(4.81x(0.30+0.78)/2+4.57x(0.30+0.76)/2)/2 14,782
Tratto V22

5.00x(5.62x(0.30+0.86)/2+5.42x(0.30+0.84)/2)/2 15,872
Tratto V23

5.00x(6.42x(0.30+0.94)/2+6.22x(0.30+0.92)/2)/2 19,436
Tratto V24

5.00x(7.22x(0.30+1.02)/2+7.02x(0.30+1.00)/2)/2 23,320
Tratto V25

27.09x(8.02x(0.30+1.10)/2+6.94x(0.30+0.99)/2)/2 136,673
A detrarre vuoto tombino scatolare - 3.50x3.50x0.70 8,575
Tratto V26

10.63x(6.04x(0.30+0.90)/2+6.99%(0.30+1.00)/2)/2 43,410
Tratto V27

15.63x(5.99x(0.30+0.90)/2+7,40x(0.30+1.04)/2)/2 66,834
Tratto V28

10.00x(6.15x(0.30+0.91)/2+7.05x(0.30+1.00)/2)/2 41,516
Tratto V29

10.00x(4.96x(0.30+0.79)/2+5.86x(0.30+0.88)/2)/2 30,803
Tratto V30

7.50x(3.86x(0.30+0.69)/2+4.54%(0.30+0.75)/2)/2 16,103
Tratto V31

7.00x(2.54x(0.30+0.55)/2+3.17x(0.30+0.62)/2)/2 8,882
Tratto V32

5.00x(1.17x(0.30+0.42)/2+1.62x(0.30+0.46)/2)/2 2,592
Tratto V33

9.24x(0.89x(0.30+0.39)/2+1.72x(0.30+0.47)/2)/2 4,478
Tratto V34

8.00x(3.92x(0.30+0.69)/2+4.14x(0.30+0.72)/2)/2 16,207
Tratto V35

8.00x(5.85x(0.30+0.89)/2+6.00x(0.30+0.90)/2)/2 28,323
Tratto V36

8.00x(7.92x(0.30+1.09)/2+8.08x(0.30+1.11)/2)/2 44,803
Tratto V37

7.00x(9.94x(0.30+1.30)/2+10.00x(0.30+1.30)/2)/2 55,832

A RIPORTARE 1.281,958 1.805.804,49
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.281,958 1.805.804,49
Tratto V38
7.00x(8.22x(0.30+1.12)/2+8.36x(0.30+1.13)/2)/2 41,348
Tratto V39
7.00x(6,64x(0.30+0.96)/2+6.58x(0.30+0.96)/2)/2 29,150
Tratto V40
16,00x(4.49x(0.30+0.75)/2+4.81x(0.30+0.78)/2)/2 39,637
Tratto V41
16.00x(4.33x(0.30+0.73)/2+4.65x(0.30+0.76)/2)/2 37,556
Tratto V42
12.00x(3.54x(0.30+0.65)/2+3.76x(0.30+0.67)/2)/2 21,031
Tratto V43
7.69x(3.06x(0.30+0.60)/2+3.20%(0.30+0.62)/2)/2 10,954
Tratto V44
10.00x(2.49x(0.30+0.55)/2+2.69%(0.30+0.57)/2)/2 11,142
Tratto V45
12.00x(2.24x(0.30+0.52)/2+2.48x(0.30+0.55)/2)/2 11,834
Tratto V46
30.00x(2.97x(0.30+0.60)/2+3.57x(0.30+0.66)/2)/2 45,751
Tratto V47
35.00x(3.13x(0.30+0.61)/2+3.73x(0.30+0.67)/2)/2 56,581
Tratto V48
6.36x(2.77x(0.30+0.58)/2+2.87x(0.30+0.59)/2)/2 7,937
Tratto V49
10.00x(2.87x(0.30+0.59)/2+4.34x(0.30+0.73)/2)/2 17,561
Tratto V50
8.00x(4.34x(0.30+0.73)/2+5.50%(0.30+0.85)/2)/2 21,590
Tratto V51
9.16x(5.50x(0.30+0.85)/2+6.83x(0.30+0.98)/2)/2 34,504
Tratto V52
5.00x(5.56x(0.30+0.86)/2+6.28x(0.30+0.93)/2)/2 17,717
Tratto V53
5.00x(5.11x(0.30+0.81)/2+5.83x(0.30+0.88)/2)/2 15,689
Tratto V54
5.00x(4.46x(0.30+0.75)/2+5.19x(0.30+0.82)/2)/2 13,120
Tratto V55
5.00x(4.11x(0.30+0.71)/2+4.84x(0.30+0.78)/2)/2 11,723
Tratto V56
5.00x(8.00x(0.30+1.10)/2+8.73x(0.30+1.17)/2)/2 30,041
Tratto V52
5.00x(7.50x(0.30+1.15)/2+8.22x(0.30+1.12)/2)/2 28,184
Tratto V58
11.98x(7.13x(0.30+1.10)/2+8.87x(0.30+1.18)/2)/2 69,213
Tratto V59
5.00x(6.50x(0.30+0.95)/2+7.23x(0.30+1.02)/2)/2 22,086
Tratto V60
5.00x(5.25x%(0.30+0.82)/2+5.90x(0.30+0.89)/2)/2 16,126
Tratto V61
12.16x(4.00x(0.30+0.70)/2+4.47x(0.30+0.75)/2)/2 26,428
Elevazione muri lato monte
Tratto M1 4.00x1.40x(0.30+0.44)/2 2,072
Tratto M2 5.56x1.90x(0.30+0.49)/2 4,173
Tratto M3 5.56x2.40x(0.30+0.54)/2 5,604
Tratto M4 6.56x3.00x(0.30+0.60)/2 8,856
Tratto M5 5.00x3,44x(0.30+0.64)/2 8,084
Tratto M9  6.00x3.18x(0.30+0.62)/2 8,777
Tratto M10 6.98x2.65x(0.30+0.56)/2 7,954
Tombino (5.00+3.00+3.00)x5.20x(0.30+0.82)/2 32,032
Tratto M11 2.87x2,44x(0.30+0.54)/2 2,941
Tratto M12 4,15x2.84x(0.30+0.58)/2 5,186
A RIPORTARE 2.004,540, 1.805.804,49
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.004,540 1.805.804,49
Tratto M13  4.15x3.85x(0.30+0.68)/2 7,829
Tratto M21
5.19x(4.53x(0.30+0.75)/2+2.95x(0.60+0.30)/2)/2 9,616
4.15x3.85x(0.30+0.68)/2 7,829
Tratto M22
5.19x(3.45x(0.30+0.65)/2+1.87x(0.49+0.30)/2)/2 6,169
Tratto M23  1.27x1.00x(0.30+0.40)/2 0,444
Tratto M24 33.03x1.00x(0.30+0.40)/2 11,560
Tratto M25 34.18x1.00x(0.30+0.40)/2 11,963
Tratto M26
4,00x(1.00x(0.30+0.40)/2+5.63x(0.86+0.30)/2)/2 7,231
Tratto M29 2.45x3.50x(0.65+0.30)/2 4,073
Tratto M30 4.00x2.05x(0.50+0.30)/2 3,280
Tratto M31 5.00x2.05x(0.50+0.30)/2 4,100
Tratto M32  5.00x2.00x(0.50+0.30)/2 4,000
Tratto M33  5.00x2.00x(0.50+0.30)/2 4,000
Tratto M34  5.00x2.05x(0.50+0.30)/2 4,100
Tratto M35 5.00x2.00x(0.50+0.30)/2 4,000
Tratto M36 5.00x2.00x(0.50+0.30)/2 4,000
Elevazione tombini scatolari
2x8.50x0.30x3.50 17,850
2x4.25x0.50x4.00 17,000
2x4.25x0.50x6.40 27,200
5.00x0.40x2.40 4,800
4.10x8.50x0.30 10,455
6.00x8.50x0.40 20,400
Per cordoli paratie h=4.00-5.00-6.00
(81.80+27.80+14.50)x1.00x1.20 148,920
Per cordoli paratie h= 6.00 da M16 a M19
(22.00+16.80)x1.00x1.20 46,560
SOMMANO m?= 2.391,919, 185,03 442.576,77
351 15 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato €|
le strutture speciali, realizzate con legname o con
FONDAZIONI
Fondazioni lato valle
Tratto V1 17,20x2x0.70 24,080
Tratto V1bis  18.52x2x0.70 25,928
Tratto Viter  12.00x2x0.70 16,800
Tratto V2 16.45x2x0.50 16,450
Tratto V3 4.55x2x0.50 4,550,
Tratto V4 8.14x2x0.50 8,140
Tratto V5 5.79x2x0.70 8,106
Tratto V6 4.94x2x0.70 6,916
Tratto V7 14.88x2x0.80 23,808
Tratto V8 10.00x2x0.80 16,000
Tratto V9 10.36x2x0.80 16,576
Tratto V10 10.00x2x0.80 16,000
Tratto V11 6.00x2x0.80 9,600
Tratto V12 6.03x2x0.80 9,648
Tratto V13 5.00x2x1.40 14,000
Tratto V14 5.00x2x0.80 8,000
Tratto V15 5.00x2x0.70 7,000
Tratto V16 8.00x2x0.60 9,600
Tratto V17 18.00x2x0.50 18,000
Tratto V18  14.00x2x0.50 14,000
A RIPORTARE 273,202 2.248.381,26
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 273,202 2.248.381,26

Tratto V19  5.38x2x0.50 5,380
Tratto V20  16.88x2x0.60 20,256
Tratto V21 5,89x2x0.60 7,068
Tratto V22  5.00x2x0.70 7,000
Tratto V23  5.00x2x0.70 7,000,
Tratto V24  5.00x2x0.70 7,000
Tratto V25 27.09x2x0.70 37,926
Tratto V26  10.63x2x0.70 14,882
Tratto V27  15.63x2x0.70 21,882
Tratto V28 10.00x2x0.70 14,000
Tratto V29 10.00x2x0.70 14,000
Tratto V30  7.50x2x0.60 9,000
Tratto V31 7.00x2x0.50 7,000
Tratto V32  5.00x2x0.40 4,000
Tratto V33 9.24x2x0.40 7,392
Tratto V34  8.00x2x0.50 8,000
Tratto V35  8.00x2x0.70 11,200
Tratto V36 8,00x2x0.70 11,200
Tratto V37  7.00x2x0.80 11,200
Tratto V38  7,00x2x0.80 11,200
Tratto V39  7,00x2x0.70 9,800
Tratto V40 16,00x2x0.60 19,200
Tratto V41 16,00x2x0.60 19,200
Tratto V42 12.00x2x0.50 12,000
Tratto V43 7,69x2x0.50 7,690
Tratto V44 10,00x2x0.50 10,000
Tratto V45 12.00x2x0.50 12,000
Tratto V46 30,00x2x0.50 30,000
Tratto V47  35,00x2x0.50 35,000
Tratto V48  6.36x2x0.50 6,360
Tratto V49 10,00x2x0.50 10,000
Tratto V50  8,00x2x0.70 11,200
Tratto V51 9,16x2x0.70 12,824
Tratto V52  5,00x2x0.70 7,000
Tratto V53  5,00x2x0.70 7,000
Tratto V54  5,00x2x0.60 6,000
Tratto V55  5,00x2x0.60 6,000
Tratto V56  5,00x2x0.80 8,000
Tratto V57  5,00x2x0.70 7,000
Tratto V58 11.98x2x0.80 19,168
Tratto V59  5,00x2x0.70 7,000
Tratto V60  5,00x2x0.70 7,000
Tratto V61  12.16x2x0.50 12,160
Fondazioni muri lato monte

Tratto M1 4.00x2x0.40 3,200
Tratto M2 5.56x2x0.40 4,448
Tratto M3 5.56x2x0.40 4,448
Tratto M4 6.56x2x0.50 6,560
Tratto M5 5.00x2x0.50 5,000
Tratto M9  6.00x2x0.50 6,000
Tratto M10 6.98x2x0.50 6,980,
Tombino (5.00+3.00+3.00)x2x0.70 15,400
Tratto M11 2.87x2x0.50 2,870
Tratto M12 4,15x2x0.50 4,150
Tratto M13  4.15x2x0.50 4,150
Tratto M21 5.19x2x0.50 5,190
Tratto M22 5.19x2x0.50 5,190
Tratto M23 11.27x2x0.30 6,762
Tratto M24 33.03x2x0.30 19,818

A RIPORTARE 891,556 2.248.381,26
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 891,556 2.248.381,26
Tratto M25 34.18x2x0.30 20,508
Tratto M26 4,00x2x0.50 4,000
Tratto M29 2,45x2x0.50 2,450
Tratto M30 4.00X2X0.50 4,000
Tratto M31 5.00X2X0.30 3,000
Tratto M32 5.00X2X0.40 4,000
Tratto M33 5.00X2X0.40 4,000
Tratto M34 5.00X2X0.40 4,000
Tratto M35 5.00X2X0.40 4,000
Tratto M36 5.00X2X0.40 4,000
ELEVAZIONE
Per elevazione Muri lato Valle
Tratto V1 17,20x(7,80+6,26)/2x2 241,832
Tratto V1bis  18.52x(6.26+4.60)/2x2 201,127
Tratto V1 12.00x(4.60+3.52)/2x2 97,440
Tratto V2 16.45x(3.00+1.53)/2x2 74,518
Tratto V3 4.55x(2.43+2.02)/2x2 20,247
Tratto V4 8.14x(2.93+2.20)/2x2 41,758
Tratto V5 5.79x(6.5145.99)/2x2 72,375
Tratto V6 4.94x(8.00+7.55)/2x2 76,817
Tratto V7 14.88x(10.00+8.67)/2x2 277,810
Tratto V8  10.00x(9.50+8.60)/2x2 181,000
Tratto V9 10.36x(9.43+8.51)/2x2 185,858
Tratto V10 10.00x(9.02+8.12)/2x2 171,400
Tratto V11 6.00x(9.12+8.58)/2x2 106,200
Tratto V12 6.03x(9.58+9.05)/2x2 112,339
Tratto V13 5.00x(10,45+9.99)/2x2 102,200
A detrarre vuoto tombino scatolare -5,00x6.00x2 -60,000
Tratto V14 5.00x(8.59+8,15)/2x2 83,700
Tratto V15 5.00x(6.65+6.20)/2x2 64,250
Tratto V16 8.00x(4.70+3.98)/2x2 69,440
Tratto V17  18.00x(2.57+0.96)/2x2 63,540
Tratto V18  14.00x(3.00+1.74)/2x2 66,360
Tratto V19 5.38x(3.75+3.27)/2x2 37,768
Tratto V20  10.38x(5.23+4.30)/2x2 98,921
6,50x(4.30+4.04)/2x2 54,210
Tratto V21 5,89x(4.81+4.57)/2x2 55,248
Tratto V22  5.00x(5.62+5.42)/2x2 55,200
Tratto V23 5.00x(6.42+6.22)/2x2 63,200
Tratto V24  5.00x(7.22+7.02)/2x2 71,200
Tratto V25  27.09x(8.02+6.94)/2x2 405,266
A detrarre vuoto tombino scatolare - 3.50x3.50x2 24,500
Tratto V26 10.63x(6.04+6.99)/2x2 138,509
Tratto V27  15.63x(5.99+7,40)/2x2 209,286
Tratto V28 10.00x(6.15+7.05)/2x2 132,000
Tratto V29 10.00x(4.96+5.86)/2x2 108,200
Tratto V30  7.50x(3.86+4.54)/2x2 63,000
Tratto V31 7.00x(2.54+3.17)/2x2 39,970
Tratto V32  5.00x(1.17+1.62)/2x2 13,950
Tratto V33 9.24x(0.89+1.72)/2x2 24,116
Tratto V34  8.00x(3.92+4.14)/2x2 64,480
Tratto V35  8.00x(5.85+6.00)/2x2 94,800
Tratto V36 8.00x(7.92+8.08)/2x2 128,000
Tratto V37 7.00x(9.94+10.00)/2x2 139,580
Tratto V38  7.00x(8.22+8.36)/2x2 116,060
Tratto V39  7.00x(6,64+6.58)/2x2 92,540
Tratto V40  16,00x(4.49+4.81)/2x2 148,800
Tratto V41  16.00x(4.33+4.65)/2x2 143,680
Tratto V42 12.00x(3.54+3.76)/2x2 87,600
A RIPORTARE 5.805,809 2.248.381,26
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.805,809 2.248.381,26
Tratto V43  7.69x(3.06+3.20)/2x2 48,139
Tratto V44  10.00x(2.49+2.69)/2x2 51,800
Tratto V45 12.00x(2.24+2.48)/2x2 56,640
Tratto V46 30.00x(2.97+3.57)/2x2 196,200
Tratto V47  35.00x(3.13+3.73)/2x2 240,100
Tratto V48  6.36x(2.77+2.87)/2x2 35,870
Tratto V49  10.00x(2.87+4.34)/2x2 72,100
Tratto V50  8.00x(4.34+5.50)/2x2 78,720
Tratto V51 9.16x(5.50+6.83)/2x2 112,943
Tratto V52 5.00x(5.56+6.28)/2x2 59,200
Tratto V53 5.00x(5.11+5.83)/2x2 54,700
Tratto V54 5.00x(4.46+5.19)/2x2 48,250
Tratto V55 5.00x(4.11+4.84)/2x2 44,750
Tratto V56 5.00x(8.00+8.73)/2x2 83,650
Tratto V52 5.00x(7.50+8.22)/2x2 78,600
Tratto V58 11.98x(7.13+8.87)/2x2 191,680
Tratto V59 5.00x(6.50+7.23)/2x2 68,650
Tratto V60 5.00x(5.25+5.90)/2x2 55,750
Tratto V61 12.16x(4.00+4.47)/2x2 102,995
Elevazione muri lato monte
Tratto M1 4.00x1.40x2 11,200
Tratto M2 5.56x1.90x2 21,128
Tratto M3 5.56x2.40x2 26,688
Tratto M4 6.56x3.00x2 39,360
Tratto M5 5.00x3,44x2 34,400
Tratto M9 6.00x3.18x2 38,160
Tratto M10  6.98x2.65x2 36,994
Tombino (5.00+3.00+3.00)x5.20x2 114,400
Tratto M11 2.87x2,44x2 14,006
Tratto M12 4,15x2.84x2 23,572
Tratto M13  4.15x3.85x2 31,955
Tratto M21 5.19x(4.53+2.95)/2x2 38,821
Tratto M22  5.19x(3.45+1.87)/2x2 27,611
Tratto M23 11.27x1.00x2 22,540
Tratto M24 33.03x1.00x2 66,060
Tratto M25 34.18x1.00x/2
Tratto M26 4,00x(1.00+5.63)/2x2 26,520
Tratto M29 2,45x3.50x2 17,150
Tratto M30 4.00x2.05x2 16,400
Tratto M31 5.00x2.00x2 20,000
Tratto M32 5.00x2.00x2 20,000
Tratto M33 5.00x2.00x2 20,000
Tratto M34 5.00x2.00x2 20,000
Tratto M35 5.00x2.00x2 20,000
Tratto M36 5.00x2.00x2 20,000
Tombini S. Sebastiano
2x(8.50+4.70)x1.00 26,400
2x(3.50+3.80)x8.50 124,100
3.50x8.50 29,750
Tombino Torrente Scino
2x(8.50+6.60)x1.20 36,240
2x(4.00+4.40)x4.25 71,400
2x(6.40+6.80)x4.25 112,200
(2.40+1.20)x5.00 18,000
5.00x8.50 42,500
SOMMANO m?= 8.674,101 38,59 334.733,56
36 14
|Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A
A RIPORTARE 2.583.114,82
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.583.114,82
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:
per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
Per muri di controripa h = 1,00 m / incidenza 36.70 Kg/ml
Kg/ml 36,70x83,00 ml 3.046,100
Per muri di controripa h = 2,00 m / incidenza 64,50 Kg/ml
Kg/ml 64.50x40,00 ml 2.580,000,
Per muri di controripa h = 3,00 m / incidenza 87,00 Kg/ml
Kg/ml 87.00x56,00 ml 4.872,000
Per paratie di pali h=4,00m / incid. per palo 610,00 Kg
18x610,00 10.980,000,
Per paratie pali h= 5,00 m/ incid. per palo 750,00 Kg
31x750,00 23.250,000,
Per paratie pali h= 6,00 m/ incid. per palo 850,00 Kg
29x850 24.650,000
Per muri di sostegno h=2,00m / incidenza 71,00 Kg/ml
Kg/m 71,00x14,00m 994,000
Per muri di sostegno h=3,00m / incidenza 105,00 Kg/ml
Kg/m 105,00x134,00m 14.070,000
Per muri di sostegno su pali h=4,00m / incidenza 251,00
Kg/ml
Kg/m 251,00x45,00m 11.295,000
Per muri di sostegno su pali h=5,00m / incidenza 394,00
Kg/ml
Kg/m 394.00x75,00m 29.550,000
Per muri di sostegno su pali h=6,00m / incidenza 602,00
Kg/ml
Kg/m 602.00x47,00m 28.294,000
Per muri di sostegno su pali h=7,00m / incidenza 808,00
Kg/ml
Kg/m 808.00x70,00m 56.560,000
Per muri di sostegno su pali h=8,00m / incidenza 1105,00
Kg/ml
Kg/m 1105.00x78,00m 86.190,000
Per muri di sostegno su pali h=9,00m / incidenza 1760,00
Kg/ml
Kg/m 1760.00x26,00m 45.760,000
Per muri di sostegno su pali h=10,00m / incidenza 1840,00
Kg/ml
Kg/m 1840.00x48,00m 88.320,000
SOMMANO kg= 430.411,100 2,71] 1.166.414,08
37 63 4312
Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a iniezioni
ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio armonico da o
15 mm, inseriti nel...: tirante a 3 trefoli da 45 t
Per paratie H = 5,00/6,00
15x6.00 90,000
14x7.00 98,000
Per paratie H = 4,00
9x4.50 40,500
SOMMANO m= 228,500 202,22 46.207,27
38 47 3.7.8
Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante per impalcati
di ponte, realizzata a mezzo di guaine monocomponenti a base
bituminosa con consistenza semifluida, caricata con fibre in
Estradosso tombini scatolari
A RIPORTARE 3.795.736,17
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.795.736,17
6,00x8.50 + 4,10x8.50 85,850
SOMMANO m?= 85,850 94,78 8.136,86
39 77 6.3.1.1
gabbioni con maglia 6x8 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza aj
trazione nominale della rete dovra essere pari a 55 kN/m (test eseguiti
in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).Compreso il pietrame
Tratto M17 gabbioni H =2.50
8.47x1.80x1.00 15,246
8,47x1.30x1.00 11,011
8.47x0.80x1.00 6,776
Tratto M16 gabbioni H = 1,50
8.06x1.30x1.00 10,478
8.05x0.80x1.00 6,440
Tratto M 18 - gabbioni H = 1,50
8.33x1.30x1.00 10,829
8.33x0.80x1.00 6,664
Tratto M 19 - gabbioni H = 1,50
3.00x1.30x1.00 3,900
3.00x0.80x1.00 2,400
Tratto M20 - gabbioni H = 1,50
2.50x1.30x1.00 3,250
2.50x0.80x1.00 2,000
SOMMANO mc = 78,994 147,61 11.660,30||
40, 78 16.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,
6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, ¢ 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i
primi 5. tale maggiore distanza dovra essere
78.994x25 1.974,850
SOMMANO m*xkm = 1.974,850 0,65 1.283,65
41 10 242
Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato
cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di
cava, tipo pietra di Mistretta ad opus incertum
Per elevazione Muri lato Valle
Tratto V1 8.60x(3.60+2.83)/2+8.60x(4.03+3.26)/2 58,996
Tratto V1bis  18.52x(3.86+2.20)/2 56,116
Tratto Viter 12.00x(4.60+3.52)/2 48,720
Tratto V2 16.45x(3.00+1.53)/2 37,259
Tratto V3 4.55x(2.43+2.02)/2 10,124
Tratto V4 8.14x(2.93+2.20)/2 20,879
Tratto V5  2.90x(2.90+2.64)/2+2.90x(3.27+2.98)/2 17,095
Tratto V6 4.95x(3.18+2.73)/2 14,627
Tratto V7 14.88x(3.96+2.66)/2 49,253
Tratto V8 10.00x(4.01+3.14)/2 35,750
Tratto V9  10.36x(3.62+2.70)/2 32,738
Tratto V10  10.00x(3.60+2.72)/2 31,600
Tratto V11 6.00x(3.70+3.19)/2 20,670,
Tratto V12 6.03x(3.59+3.04)/2 19,989
Tratto V13 5.00x(10,45+9.99)/2 51,100
A detrarre vuoto tombino scatolare -5,00x6.00 -30,000
Tratto V14 5.00x(3.20+2.76)/2 14,900
Tratto V15 5.00x(3.05+2.61)/2 14,150
Tratto V16 8.00x(3.50+2.79)/2 25,160
Tratto V17 18.00x(2.57+0.96)/2 31,770
A RIPORTARE 560,896 3.816.816,98




Pag.22

N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 560,896 3.816.816,98
Tratto V18  14.00x(3.00+1.74)/2 33,180
Tratto V19  5.38x(3.75+3.27)/2 18,884
Tratto V20  5.00x(3.43+2.98)/2+5.38x(3.58+3.10)/2 33,994
6,50x(3.10+2.85)/2 19,337,
Tratto V21 5,89%(3.02+2.79)/2 17,110
Tratto V22 5.00x(3.24+3.02)/2 15,650
Tratto V23 5.00x(3.42+3.24)/2 16,650
Tratto V24  5.00x(3.04+2.85)/2 14,725
Tratto V25  10.82x(3.27+2.85)/2+13.27x(3.27+2.74)/2 72,985
Zona tombino scatolare 4.00x3.00 12,000
Tratto V26 10.63x(2.44+3.40)/2 31,040
Tratto V27  7.80x(3.00+3.70)/2+7.83x(3.10+3.80)/2 53,143
Tratto V28 5.00x(3.15+3.60)/2+5.00x(3.00+3.45)/2 33,000
Tratto V29 10.00x(2.56+3.46)/2 30,100
Tratto V30  7.50x(2.66+3.34)/2 22,500
Tratto V31 7.00x(2.54+3.17)/2 19,985
Tratto V32 5.00x(1.17+1.62)/2 6,975
Tratto V33 9.24x(0.89+1.72)/2 12,058
Tratto V34  8.00x(2.72+2.94)/2 22,640
Tratto V35  8.00x(2.85+3.00)/2 23,400
Tratto V36 8.00x(3.12+3.28)/2 25,600
Tratto V37 7.00x(3.94+4.00)/2 27,790
Tratto V38  7.00x(3.42+3.56)/2 24,430
Tratto V39  7.00x(3.04+2.98)/2 21,070
Tratto V40  16,00x(2.69+3.01)/2 45,600
Tratto V41  16.00x(2.53+2.85)/2 43,040
Tratto V42 12.00x(2.33+2.56)/2 29,340
Tratto V43  7.69x(3.06+3.20)/2 24,070,
Tratto V44  10.00x(2.49+2.69)/2 25,900
Tratto V45 12.00x(2.24+2.48)/2 28,320
Tratto V46 30.00x(2.97+3.57)/2 98,100
Tratto V47  35.00x(3.13+3.73)/2 120,050
Tratto V48  6.36x(2.77+2.87)/2 17,935
Tratto V49  4.00x(2.87+3.46)/2+6.00x(2.66+3.14)/2 30,060
Tratto V50  8.00x(2.54+3.70)/2 24,960
Tratto V51 9.16x(2.50+3.83)/2 28,991
Tratto V52 5.00x(3.16+3.88)/2 17,600
Tratto V53 5.00x(2.71+3.43)/2 15,350
Tratto V54 5.00x(2.66+3.39)/2 15,125
Tratto V55 5.00x(2.31+3.04)/2 13,375
Tratto V56 5.00x(2.60+3.33)/2 14,825
Tratto V52 5.00x(2.70+3.42)/2 15,300
Tratto V58 4.00x(2.93+3.51)/2+
3.98x(2.91+3.49)/2+4.00x(2.89+3.47)/2 38,336
Tratto V59 5.00x(2.30+3.03)/2 13,325
Tratto V60 5.00x(2.25+2.90)/2 12,875
Tratto V61 12.16x(2.80+3.27)/2 36,906
Elevazione muri lato monte
Tratto M1 4.00x1.40 5,600
Tratto M2 5.56x1.90 10,564
Tratto M3 5.56x2.40 13,344
Tratto M4 6.56x3.00 19,680
Tratto M5 5.00x3,44 17,200
Tratto M9 6.00x3.18 19,080
Tratto M10 6.98x2.65 18,497
Tombino (5.00+3.00+3.00)x5.20 57,200
Tratto M11 2.87x2,44 7,003
Tratto M12 4,15x2.84 11,786
Tratto M13 4.15x3.85 15,977
A RIPORTARE 2.074,456 3.816.816,98
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.074,456 3.816.816,98
Tratto M21 5.19x(4.53+2.95)/2 19,411
Tratto M22  5.19x(3.45+1.87)/2 13,805
Tratto M23 11.27x1.00 11,270
Tratto M24 33.03x1.00 33,030
Tratto M25 34.18x1.00 34,180
Tratto M26 4,00x(1.00+5.63)/2 13,260
Tratto M29 3.17x3.50 11,095
Tratto M30 4.00x2.05 8,200
Tratto M31 5.00x2.00 10,000
Tratto M32 5.00x2.00 10,000
Tratto M33 5.00x2.00 10,000
Tratto M34 5.00x2.00 10,000
Tratto M35 5.00x2.00 10,000
Tratto M36 5.00x2.00 10,000
SOMMANO m?=  2.278,707 97,88 223.039,84
421 19 H4.1.16
Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le verifiche
metriche e uniformita del getto, questa ultima effettuata con idoneal
attrezzatura da compensarsi a parte, di tubi sonda in
Vedi ml dei pali
644+660 1.304,000,
Vedi ml delle paratie
759.10 759,100
SOMMANO m=  2.063,100 8,21 16.938,05
43 79 4.1.55
Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi
bentonitici e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una faldaj
fluente e perenne compreso ogni accorg...: diametro di 800 mm
Si prevede 1'1% del numero dei pali
50 50,000
SOMMANO m= 50,000 62,46 3.123,00
44/ 57 [20.24.5.1
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatural
dell’attrezzatura per 1’esecuzione della prima prova di carico su palo o
micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di
1 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.062,80 1.062,80
45 58 [20.24.5.2
Prov.... installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per]
I'esecuzione di prova di carico su palo a spinta verticale od orizzontale|
(con carico di collaudo fino a 1100 t), successiva alla prima
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 354,25 708,50
46| 72 [20.24.5.3
Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compe...:per
esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 1.108,51 2.217,02
47 69 1(19.5.2

Fornitura e posa in opera di geocomposito con polimero georete

A RIPORTARE

4.063.906,19
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.063.906,19|
in HDPE o PE o Polipropilele o Poliestere e polimero geptessile in
Polipropilene o Poliestere, con funzione di drenaggio, filtrazione
DRENAGGIO A TERGO MURI
Per elevazione Muri lato Valle
Tratto V1 17,20x(7,80+6,26)/2 120,916
Tratto V1bis  18.52x(6.26+4.60)/2 100,564
Tratto V1bis  12.00x(4.60+3.52)/2 48,720
Tratto V2 16.45x(3.00+1.53)/2 37,259
Tratto V3 4.55x(2.43+2.02)/2 10,124
Tratto V4 8.14x(2.93+2.20)/2 20,879
Tratto V5 5.79x(6.51+5.99)/2 36,187
Tratto V6 4.94x(8.00+7.55)/2 38,408
Tratto V7  14.88x(10.00+8.67)/2 138,905
Tratto V& 10.00x(9.50+8.60)/2 90,500
Tratto V9 10.36x(9.43+8.51)/2 92,929
Tratto V10 10.00x(9.02+8.12)/2 85,700
Tratto V11 6.00x(9.12+8.58)/2 53,100
Tratto V12 6.03x(9.58+9.05)/2 56,169
Tratto V13 5.00x(10,45+9.99)/2 51,100
A detrarre vuoto tombino scatolare -5,00x6.00 -30,000
Tratto V14 5.00x(8.59+8,15)/2 41,850
Tratto V15 5.00x(6.65+6.20)/2 32,125
Tratto V16  8.00x(4.70+3.98)/2 34,720
Tratto V17 18.00x(2.57+0.96)/2 31,770
Tratto V18  14.00x(3.00+1.74)/2 33,180
Tratto V19 5.38x(3.75+3.27)/2 18,884
Tratto V20  10.38x(5.23+4.30)/2 49,461
6,50x(4.30+4.04)/2 27,105
Tratto V21 5,89x(4.81+4.57)/2 27,624
Tratto V22 5.00x(5.62+5.42)/2 27,600
Tratto V23 5.00x(6.42+6.22)/2 31,600
Tratto V24 5.00x(7.22+7.02)/2 35,600
Tratto V25  27.09x(8.02+6.94)/2 202,633
A detrarre vuoto tombino scatolare - 3.50x3.50 12,250
Tratto V26  10.63x(6.04+6.99)/2 69,254
Tratto V27  15.63x(5.99+7,40)/2 104,643
Tratto V28  10.00x(6.15+7.05)/2 66,000
Tratto V29  10.00x(4.96+5.86)/2 54,100
Tratto V30  7.50x(3.86+4.54)/2 31,500
Tratto V31  7.00x(2.54+3.17)/2 19,985
Tratto V32 5.00x(1.17+1.62)/2 6,975
Tratto V33 9.24x(0.89+1.72)/2 12,058
Tratto V34  8.00x(3.92+4.14)/2 32,240
Tratto V35 8.00x(5.85+6.00)/2 47,400
Tratto V36 8.00x(7.92+8.08)/2 64,000
Tratto V37 7.00x(9.94+10.00)/2 69,790
Tratto V38  7.00x(8.22+8.36)/2 58,030
Tratto V39  7.00x(6,64+6.58)/2 46,270
Tratto V40  16,00x(4.49+4.81)/2 74,400
Tratto V41  16.00x(4.33+4.65)/2 71,840
Tratto V42 12.00x(3.54+3.76)/2 43,800
Tratto V43  7.69x(3.06+3.20)/2 24,070
Tratto V44  10.00x(2.49+2.69)/2 25,900
Tratto V45 12.00x(2.24+2.48)/2 28,320
Tratto V46  30.00x(2.97+3.57)/2 98,100
Tratto V47  35.00x(3.13+3.73)/2 120,050
Tratto V48  6.36x(2.77+2.87)/2 17,935
Tratto V49  10.00x(2.87+4.34)/2 36,050
A RIPORTARE 2.780,572 4.063.906,19|
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.780,572 4.063.906,19(

Tratto V50  8.00x(4.34+5.50)/2 39,360
Tratto V51 9.16x(5.50+6.83)/2 56,471
Tratto V52 5.00x(5.56+6.28)/2 29,600
Tratto V53 5.00x(5.11+5.83)/2 27,350
Tratto V54 5.00x(4.46+5.19)/2 24,125
Tratto V55 5.00x(4.11+4.84)/2 22,375
Tratto V56 5.00x(8.00+8.73)/2 41,825
Tratto V52 5.00x(7.50+8.22)/2 39,300
Tratto V58 11.98x(7.13+8.87)/2 95,840
Tratto V59 5.00x(6.50+7.23)/2 34,325
Tratto V60 5.00x(5.25+5.90)/2 27,875
Tratto V61 12.16x(4.00+4.47)/2 51,498
Elevazione muri lato monte

Tratto M1 4.00x1.40 5,600
Tratto M2 5.56x1.90 10,564
Tratto M3 5.56x2.40 13,344
Tratto M4 6.56x3.00 19,680
Tratto M5 5.00x3,44 17,200
Tratto M9 6.00x3.18 19,080
Tratto M10 6.98x2.65 18,497
Tombino (5.00+3.00+3.00)x5.20 57,200
Tratto M11 2.87x2,44 7,003
Tratto M12 4,15x2.84 11,786
Tratto M13 4.15x3.85 15,977
Tratto M21 5.19x(4.53+2.95)/2 19,411
Tratto M22 5.19x(3.45+1.87)/2 13,805
Tratto M23 11.27x1.00 11,270
Tratto M24 33.03x1.00 33,030
Tratto M25 34.18x1.00 34,180
Tratto M26 4,00x(1.00+5.63)/2 13,260
Tratto M29 2.45x3.50 8,575
Tratto M30 4.00x2.05 8,200
Tratto M31 5.00x2.00 10,000
Tratto M32 5.00x2.00 10,000
Tratto M33 5.00x2.00 10,000
Tratto M34 5.00x2.00 10,000
Tratto M35 5.00x2.00 10,000
DRENAGGIO A TERGO TERRE ARMATE

Tratto V1 8.60x4.20 +8.60x3.00 61,920
Tratto V5 2.90x3.60 +2.90x3.00 19,140
Tratto V6  4.95x4.80 23,760
Tratto V7 14.88x6.00 89,280
Tratto V8 10.00x5.40 54,000
Tratto V9 10.36x5.40 55,944
Tratto V10  10.00x5.40 54,000
Tratto V11 6.00x5.40 32,400
Tratto V12 6.00x6.00 36,000
Tratto V14 5.00x5.40 27,000
Tratto V15 5.00x3.60 18,000
Tratto V16 8.00x1.20 9,600
Tratto V20  5.00x1.80+5.38x1.20+6.50x1.20 23,256
Tratto V21 5,89x1.80 10,602
Tratto V22  5.00x2.40 12,000
Tratto V23 5.00x3.00 15,000
Tratto V24  5.00x4.20 21,000
Tratto V25 10.82x4.80+13.27x4.20 107,670
Tratto V26  10.63x3.60 38,268
Tratto V27  7.80x3.00+7.83x3.60 51,588
Tratto V28  5.00x3.00+5.00x3.60 33,000

A RIPORTARE 4.451,606, 4.063.906,19(
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.451,600 4.063.906,19|
Tratto V29  10.00x2.40 24,000
Tratto V30  7.50x1.20 9,000
Tratto V34 8.00x1.20 9,600
Tratto V35  8.00x3.00 24,000
Tratto V36 8.00x4.80 38,400
Tratto V37  7.00x6.00 42,000
Tratto V38  7.00x4.80 33,600
Tratto V39  7.00x3.60 25,200
Tratto V40  16.00x1.80 28,800
Tratto V41  16.00x1.80 28,800
Tratto V42 12.00x1.20 14,400
Tratto V49 6.00x1.20 7,200
Tratto V50  8.00x1.80 14,400
Tratto V51  9.16x3.00 27,480,
Tratto V52 5.00x2.40 12,000
Tratto V53 5.00x2.40 12,000
Tratto V54  5.00x1.80 9,000
Tratto V55  5.00x1.80 9,000
Tratto V56  5.00x5.40 27,000
Tratto V57  5.00x4.80 24,000
Tratto V58  4.00x4.20+3.98x4.80+4.00x5.40 57,504
Tratto V59  5.00x4.20 21,000
Tratto V60  5.00x3.00 15,000
Tratto V61 12.16x1.20 14,592
SOMMANO m?=  4.979,582 14,86 73.996,59||
48 70 ]19.3.1.2

Fornitura trasporto e stesa di geogriglia con marcatura CE per]

applicazioni ...: - con resistenza al 2% di allungamento da 10 kN/m a 15

kN/m - con resistenza al 5% di allungamento da 16 kN/m a 28 kN/m
Vedi incidenza geogriglia nei particolari allegati.
Tratto V1 8.60x24.20+8.60x14.70 334,540
Tratto V1bis  18.52x11.40 211,128
Tratto V5 2.90x20.60 +2.90x14.70 102,370
Tratto V6 4.95x29.00 143,550
Tratto V7 14.88x37.80 562,464
Tratto V8 10.00x32.80 328,000
Tratto V9 10.36x32.80 339,808
Tratto V10 10.00x32.80 328,000
Tratto V11 6.00x32.80 196,800
Tratto V12 6.00x37.80 226,800
Tratto V14 5.00x32.80 164,000
Tratto V15 5.00x20.60 103,000
Tratto V16 8.00x5.40 43,200
Tratto V20 5.00x8.30+5.38x5.40+6.50x5.40 105,652
Tratto V21 5,89x8.30 48,887
Tratto V22 5.00x11.40 57,000
Tratto V23 5.00x14.70 73,500
Tratto V24  5.00x24.20 121,000
Tratto V25  10.82x29.00 +13.27x24.20 634,914
Tratto V26  10.63x20.60 218,978
Tratto V27  7.80x14.70+7.83x20.60 275,958
Tratto V28  5.00x14.70+5.00x20.60 176,500
Tratto V29  10.00x11.40 114,000
Tratto V30  7.50x5.40 40,500
Tratto V34  8.00x5.40 43,200
Tratto V35  8.00x14.70 117,600
Tratto V36  8.00x29.00 232,000

A RIPORTARE 5.343,349 4.137.902,78
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.343,349 4.137.902,78
Tratto V37  7.00x37.80 264,600
Tratto V38  7.00x29.00 203,000
Tratto V39  7.00x20.60 144,200
Tratto V40  16.00x8.30 132,800
Tratto V41  16.00x8.30 132,800
Tratto V42 12.00x5.40 64,800
Tratto V49  6.00x5.40 32,400
Tratto V50  8.00x8.30 66,400
Tratto V51 9.16x14.70 134,652,
Tratto V52 5.00x11.40 57,000
Tratto V53 5.00x11.40 57,000
Tratto V54  5.00x8.30 41,500
Tratto V55  5.00x8.30 41,500
Tratto V56  5.00x32.80 164,000
Tratto V57  5.00x29.00 145,000
Tratto V58  4.00x24.20+3.98x29.00+4.00x32.80 343,420
Tratto V59  5.00x24.20 121,000
Tratto V60  5.00x14.70 73,500
Tratto V61  12.16x5.40 65,664
SOMMANO m?=  7.628,585 14,14 107.868,19
49 71 |19.2.6
Fornitura e posa in opera di casseratura a perdere in rete elettrosaldata
di sezione pari a mm 8 e maglia quadrata pari a cm 15 di lato, zincata aj
caldo, in pannelli ripiegati con angolatura
Vedi incidenza casseri nei particolari allegati.
Tratto V1 8.60x8.40 +8.60x6.00 123,840
Tratto V1bis  18.52x4.80 88,896
Tratto V5 2.90x7.20 +2.90x6.00 38,280
Tratto V6 4.95x9.60 47,520
Tratto V7 14.88x12.00 178,560
Tratto V8 10.00x10.80 108,000
Tratto V9 10.36x10.80 111,888
Tratto V10  10.00x10.80 108,000
Tratto V11 6.00x10.80 64,800
Tratto V12 6.00x12.00 72,000
Tratto V14 5.00x10.80 54,000
Tratto V15 5.00x7.20 36,000
Tratto V16  8.00x2.40 19,200
Tratto V20 5.00x3.60+5.38x2.40+6.50x2.40 46,512
Tratto V21 5,89x3.60 21,204
Tratto V22 5.00x4.80 24,000
Tratto V23 5.00x6.00 30,000
Tratto V24  5.00x8.40 42,000
Tratto V25  10.82x9.60 +13.27x8.40 215,340
Tratto V26  10.63x7.20 76,536
Tratto V27  7.80x6.00+7.83x7.20 103,176
Tratto V28  5.00x6.00+5.00x7.20 66,000
Tratto V29  10.00x4.80 48,000
Tratto V30  7.50x2.40 18,000
Tratto V34 8.00x2.40 19,200
Tratto V35 8.00x6.00 48,000
Tratto V36  8.00x9.60 76,800
Tratto V37  7.00x12.00 84,000
Tratto V38  7.00x9.60 67,200
Tratto V39 7.00x7.20 50,400
Tratto V40  16.00x3.60 57,600
Tratto V41  16.00x3.60 57,600
Tratto V42 12.00x2.40 28,800
A RIPORTARE 2.231,352 4.245.770,97
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.231,352 4.245.770,97
Tratto V49 6.00x2.40 14,400
Tratto V50  8.00x3.60 28,800
Tratto V51  9.16x6.00 54,960
Tratto V52 5.00x4.80 24,000
Tratto V53 5.00x4.80 24,000
Tratto V54  5.00x3.60 18,000
Tratto V55 5.00x3.60 18,000
Tratto V56  5.00x10.80 54,000
Tratto V57 5.00x9.60 48,000
Tratto V58  4.00x8.40+3.98x9.60+4.00x10.80 115,008
Tratto V59  5.00x8.40 42,000
Tratto V60  5.00x6.00 30,000
Tratto V61  12.16x2.40 29,184
SOMMANO m?=  2.731,704 30,17 82.415,51
500 75 [19.7.1
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente
funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per]
applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa
Vedi quantita alla voce 19.2.6
2731.704 2.731,704
SOMMANO m?*=  2.731,704 4,72 12.893,64
51| 80 [7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice
Per ancoraggio delle geogriglie ai muri di sostegno
(N° 2 profili a U uno da 50x30 ed uno 35x20- Vedi
incidenza per ml nelle tabelle allegate)
Tratto V1 8.60x10.05+8.60x7.70 152,650
Tratto Vbis  18.52x7.70 142,604
Tratto V5 2.90x10.05 +2.90x7.70 51,475
Tratto V6 4.95x13.40 66,330
Tratto V7 14.88x13.40 199,392
Tratto V8 10.00x13.40 134,000
Tratto V9 10.36x13.40 138,824
Tratto V10  10.00x13.40 134,000
Tratto V11 6.00x13.40 80,400
Tratto V12 6.00x13.40 80,400
Tratto V14 5.00x13.40 67,000
Tratto V15 5.00x10.05 50,250
Tratto V16  8.00x7.70 61,600
Tratto V20 5.00x7.70+5.38x7.70+6.50x7.70 129,976
Tratto V21  5,89x7.70 45,353
Tratto V22 5.00x7.70 38,500
Tratto V23 5.00x7.70 38,500
Tratto V24 5.00x10.05 50,250
Tratto V25  10.82x13.40 +13.27x10.05 278,351
Tratto V26  10.63x10.05 106,831
Tratto V27  7.80x7.70+7.83x10.05 138,751
Tratto V28  5.00x7.70+5.00x10.05 88,750
Tratto V29  10.00x7.70 77,000
Tratto V30  7.50x7.70 57,750
Tratto V34 8.00x7.70 61,600
Tratto V35  8.00x7.70 61,600
Tratto V36  8.00x13.40 107,200
Tratto V37  7.00x13.40 93,800
Tratto V38  7.00x13.40 93,800
A RIPORTARE 2.826,937 4.341.080,12
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.826,937, 4.341.080,12
Tratto V39  7.00x10.05 70,350
Tratto V40  16.00x7.70 123,200
Tratto V41 16.00x7.70 123,200
Tratto V42 12.00x7.70 92,400
Tratto V49  6.00x7.70 46,200
Tratto V50 8.00x7.70 61,600
Tratto V51  9.16x7.70 70,532
Tratto V52 5.00x7.70 38,500
Tratto V53 5.00x7.70 38,500
Tratto V54  5.00x7.70 38,500
Tratto V55  5.00x7.70 38,500
Tratto V56  5.00x13.40 67,000
Tratto V57  5.00x13.40 67,000
Tratto V58  4.00x10.05+3.98x13.40+4.00x13.40 147,132
Tratto V59  5.00x10.05 50,250
Tratto V6O  5.00x7.70 38,500
Tratto V61  12.16x7.70 93,632
SOMMANO kg= 4.031,933 4,00 16.127,73
521 81 [7.1.3

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a qualsiasi

altezza o profonditd comprese opere provvisionali occorrenti, opere

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
Vedi quantita alla voce 7.1.2
4031.933 4.031,933

SOMMANO kg= 4.031,933 3,02 12.176,44
53 76 P3.15

Costituzione di rilevato, non destinato a sostenere il corpo stradale e

sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere

consimili, con aggregati riciclati, rispondenti alle
Vedi incidenza rilevato per terre armate nei particolari
allegati.
Tratto V1 8.60x9.30 +8.60x5.10 123,840
Tratto V1bis 18.52x3.80 70,376
Tratto V5 2.90x7.80 +2.90x5.10 37,410
Tratto V6 4.95x11.40 56,430
Tratto V7 14.88x15.40 229,152
Tratto V8 10.00x13.10 131,000
Tratto V9 10.36x13.10 135,716
Tratto V10 10.00x13.10 131,000
Tratto V11 6.00x13.10 78,600
Tratto V12 6.00x15.40 92,400
Tratto V14 5.00x13.10 65,500
Tratto V15 5.00x7.80 39,000
Tratto V16 8.00x1.70 13,600
Tratto V20 5.00x2.70+5.38x1.70+6.50x1.70 33,696
Tratto V21  5,89x2.70 15,903
Tratto V22 5.00x3.80 19,000
Tratto V23 5.00x5.10 25,500
Tratto V24  5.00x9.30 46,500
Tratto V25  10.82x11.40+13.27x9.30 246,759
Tratto V26  10.63x7.80 82,914
Tratto V27  7.80x5.10+7.83x7.80 100,854
Tratto V28  5.00x5.10+5.00x7.80 64,500
Tratto V29  10.00x3.80 38,000
Tratto V30  7.50x1.70 12,750
Tratto V34 8.00x1.70 13,600

A RIPORTARE 1.904,000, 4.369.384,29|
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.904,000] 4.369.384,29|
Tratto V35 8.00x5.10 40,800
Tratto V36  8.00x11.40 91,200
Tratto V37  7.00x15.40 107,800
Tratto V38  7.00x11.40 79,800
Tratto V39 7.00x7.80 54,600
Tratto V40  16.00x2.70 43,200
Tratto V41 16.00x2.70 43,200
Tratto V42 12.00x1.70 20,400
Tratto V49  6.00x1.70 10,200
Tratto V50  8.00x2.70 21,600
Tratto V51  9.16x5.10 46,716
Tratto V52 5.00x3.80 19,000
Tratto V53 5.00x3.80 19,000
Tratto V54  5.00x2.70 13,500
Tratto V55  5.00x2.70 13,500
Tratto V56  5.00x13.10 65,500
Tratto V57  5.00x11.40 57,000
Tratto V58  4.00x9.30+3.98x11.40+4.00x13.10 134,972
Tratto V59  5.00x9.30 46,500
Tratto V60  5.00x5.10 25,500
Tratto V61  12.16x1.70 20,672
SOMMANO m*=  2.878,660 13,73 39.524,00||
54/ 59 [0.25.1
Impianto cantiere, approntamento comprensivo dell'installazione
dell'attrezzatura per la prima prova di carico su tirante, compresi il
carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 594,71 594,71
55| 60 [0.25.2
Installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di
prova di carico su di carico su tirante, successiva alla prima, compreso,
il posizionamento in assetto di prova dell'attrezzatura
1 1,000
SOMMANO cad 1,000 232,47 232,47
56/ 61 [20.25.3
Prova di carico su tirante eseguita con un martinetto idraulico e
monitoraggio degli spostamenti con 1 comparatore. Nella prova sono
comprese la certificazione finale e la documentazione fotografica
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 456,72 913,44
57, 73 R0.24.1
Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione
dell'attrezzatura necessaria per prove d'integrita su pali o micropalo di
fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 587,87 587,87
58 74 [20.24.3
Prova di integrita e misura della lunghezza dei pali o o micropalo di
calcestruzzo indurito, pali integrity tester (It-tester) mediante]
strumentazione costituita da centralina elettronica di
4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 389,89 1.559,56
A RIPORTARE 4.412.796,34
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.412.796,34
1) Totale 3.474.705,04
2) Totale Muri si sostegno e opere varie in c.a. 3.474.705,04
A RIPORTARE 4.412.796,34
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.412.796,34
Raccolta e smaltimento acque
590 3 [l.1.51
Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti ¢
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche
Per caditoie e pozzetti
57*1.00*0.70*1.00 39,900
(10+2+6)x1.40x1.40x1.60 56,448
Per condotte @ 200 mm
28%7.60%0.50*0.50 53,200
50.00x0.50x0.50 12,500
Per condotte @ 315 mm
837.00*0.70*0.70 410,130
Deviazione fognatura 310.00*0.70*0.70 151,900
Per condotte @ 450 mm
Sulla nuova strada 80.00*0.85*1.00 68,000
Per scarico nel torrente Cavola 460,00*0.85*1.00 391,000
Per scarico nel torrente Scino 70.00*0.85*1.00 59,500
Per realizzazione collegamento al torrente Cavola con
gabbioni
160.00x2.00x1.50 480,000
Per vasche di laminazione
3x8.80x11.80x5.40 1.682,208
SOMMANO m*=  3.404,786 5,87 19.986,09||
60 41 |13.8.1
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni
di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di
Per condotte @ 200 mm
(212.80+50.00)x0.40x0.30 31,536
Per condotte @ 315 mm
(837+310)*0.70*0.40 321,160
Per condotte @ 450 mm
(80.00+460.00+70.00)*0.85x0.50 259,250
SOMMANO m?®= 611,946 27,35 16.736,72
61 38 |13.7.1.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 200
mm
220+50 270,000
SOMMANO m= 270,000 22,63 6.110,10]|
62| 39 |13.7.1.4
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 315
mm
linea acque bianche
837 837,000
rifacimento linea acque nere
310 310,000
SOMMANO m= 1.147,000, 48,84 56.019,48
A RIPORTARE 4.511.648,73
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.511.648,73
63 40 |13.7.1.7
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 450
mm
80+460+70 610,000
SOMMANO m= 610,000 93,67 57.138,70||
64 11 3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei mate...: per opere in fondazione con C
12/15
Rinfianco caditoie
57x0.20 11,400
Massetto di sottofondo pozzetti
1.40x1.40x0.15 x 18 5,292
Massetto di sottofondo vasche di laminazione
3x6.20x9.20x0.20 34,224
Massetto sopra tubazioni 3450 verso torrente Cavola 450,000
460x0.85x0.20 78,200
SOMMANO m?= 579,116 165,45 95.814,74
65 12 [3.1.2.5
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gel...: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30
Fondi e pareti pozzetti
18%1.40%1.40%0.20 7,056
18%2*1.40*1.50*0.20 + 18*2*1.00*1.50%0.20 25,920
Fondazione vasche di laminazione
3x5.80x8.80x0.40 61,248
SOMMANO m?®= 94,224 181,34 17.086,58
66| 13 3.1.2.13
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gel...: per opere in elevazione per lavori stradali C25/30
Solette pozzetti
18*1.40*1.40*0.20 - 18*0.60*0.60*0.20 5,760
Pareti vasche di laminazione
3x2x(5.00+8.80)x4.50x0.40 149,040
Solette vasche di laminazione
3x0.30x5.80x8.80 - 3x1.00x1.00x0.30 45,036
SOMMANO m?®= 199,836 185,03 36.975,66
67 15 [3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e
le strutture speciali, realizzate con legname o con
Per pareti pozzetti
18x4x1.00x1.00x1.50 108,000
Per solette pozzetti
18*1.00%1.00 +18*4*0.20*1.40+4*0.60*0.20 38,640
Fondazioni vasche di laminazione
3x2x(5.80+8.80)x0.40 35,040
A RIPORTARE 181,680 4.718.664,41
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 181,680 4.718.664,41
Pareti vasche di laminazione
3x2x(5.80+8.80)x4,80 420,480
3x2x(5.00+8.00)x4.50 351,000
Soletta vasche di laminazione
3x5.00x8.00-3x1.00x1.00+3x4x1.00x0.30 120,600
SOMMANO m?= 1.073,760, 38,59 41.436,40||
68 26 [6.4.2.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura,
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
Per pozzetti N° 7*45Kg 315,000
SOMMANO kg= 315,000 5,42 1.707,30}
69 27 643
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato
cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con|
chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato
Ne 57 57,000
SOMMANO cad = 57,000 218,74 12.468,18
700 28 6.4.5.2
Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale
IUNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio
deflusso disposte ...: classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
Casitoie N° 57*35 Kg 1.995,000
Pozzetti N° 18x45 810,000
SOMMANO kg= 2.805,000, 5,52 15.483,60||
71 14 3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:
per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
Per solette pozzetti
5,76x50 Kg/mc 288,000
Per vasche di laminazione si stimano 80Kg/mc
(61.248+149.040+45.036)x80 20.425,920
SOMMANO kg=| 20.713,920 2,71 56.134,72
72 75 |19.7.1
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente
funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per]
applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa
160.00x4.00 640,000
SOMMANO m?= 640,000 4,72 3.020,80]|
731 77 16.3.1.1
icabbioni con maglia 6x8 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a|
trazione nominale della rete dovra essere pari a 55 kN/m (test eseguiti
in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).Compreso il pietrame
(160.00+10.00)x3.00x0.50 255,000
SOMMANO mc = 255,000 147,61 37.640,55
74 78 16.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2,
A RIPORTARE 4.886.555,96




Pag.35

N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.886.555,96
6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, ¢ 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava
oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovra essere
mc 255x25 6.375,000
SOMMANO m*xkm = 6.375,000 0,65 4.143,75
75 12.1.5
Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume
distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in
modo tale da conferire al compound una flessibilita al freddo di
Pareti esterne vasche di laminazione
3x(8.80+5.80)x2x5.20 455,520
SOMMANO m?= 455,520 24,89 11.337,89
76| 47 [3.7.8
Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante per impalcati
di ponte, realizzata a mezzo di guaine monocomponenti a base
bituminosa con consistenza semifluida, caricata con fibre in
Coperture vasche di laminazione
3x5.80x8.80 -3x1.00x1.00 150,120
SOMMANO m?= 150,120 94,78 14.228,37
77 12.1.9.2
Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o
serbatoi contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in
poliolefine flessibile (TPO) stabilizzato con inserto
spessore
Pareti interne e fondo vasche di laminazione
3x2x(5.00+8.00)x4.50 351,000
3x5.00x8.00 120,000
SOMMANO m?= 471,000 37,15 17.497,65
78 64 [1.24
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al
bordo del cavo, compresi spianamenti
Vasche di laminazione
Volume scavo mc 3x8.80x11.80x5,40 1.682,208
A detrarre volume vasche mc -3x5.80x8.80x5.40 -826,848
Linee fognarie
Per condotte @ 200 mm
28*7.60*0.50*%0.20 21,280
50.00x0.50x0.20 5,000
Per condotte @ 315 mm
837.00*0.70*0.30 175,770
Deviazione fognatura 310.00*0.70*0.30 65,100
Per condotte @ 450 mm
Sulla nuova strada 80.00*0.85*0.50 34,000
Per scarico nel torrente Cavola 460,00%0.85%*0.50 195,500
Per scarico nel torrente Scino 70.00*0.85*0.50 29,750
SOMMANO m?= 1.381,760, 4,83 6.673,90
79 80 [7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice
Per botole e scalini di accesso vasche di laminazione
3x80Kg 240,000
A RIPORTARE 240,000 4.940.437,52
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 240,000 4.940.437,52
SOMMANO kg= 240,000 4,00 960,00]|
80| 81 [7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
240 240,000
SOMMANO kg= 240,000 3,02 724,80
81 7.2.16.2
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici
pe
240 240,000
SOMMANO kg= 240,000 1,58 379,20||
82 23 p.1.6.1
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e
Per rifacimento manto stradale condotta Verso Torrente
Cavola
350x4.00x7 9.800,000
SOMMANO m?*cm = 9.800,000 3,46 33.908,00||
1) Totale 563.613,18
3) Totale Raccolta e smaltimento acque 563.613,18
A RIPORTARE 4.976.409,52
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.976.409,52
Impianto di Illuminazione
83 3 [1.1.5.1
Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti ¢
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche
(380+74+509)x0.40x0.50 192,600
SOMMANO m?= 192,600 5,87 1.130,56
84 48 [18.1.2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di
blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una
39x0.80x0.80x1.00 24,960
39x0.40x0.40x0.50 3,120
SOMMANO m®= 28,080, 128,55 3.609,68
85 43 [18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, esclu...: per pozzetti da 40x40x50 cm
39 39,000
SOMMANO cad = 39,000 135,92 5.300,88
86/ 42 |[18.1.5
Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per
pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore aj
C16/20; compreso 'onere delle casseforme per la sagomatura
39x0.80x0.80x1.00 24,960
SOMMANO m?®= 24,960 247,72 6.183,09
87| 44 (18.7.2.4
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto
corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla]
compressione maggiore cavidotto corrugato doppia camera
D=90mm
380+74+509 963,000
SOMMANO m= 963,000 6,45 6.211,35
88 41 [13.8.1
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni
di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di
963x0.40x0.30 115,560
SOMMANO m?= 115,560 27,35 3.160,57
89 65 [26.1.33
INastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della]
larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono
963 963,000
SOMMANO m= 963,000 4,07 3.919,41
A RIPORTARE 5.005.925,06
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.005.925,06
90 64 |1.24
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al
bordo del cavo, compresi spianamenti
963x0.40x0.20 77,040
SOMMANO m?= 77,040 4,83 372,10
91 26 6423
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura,
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
39x25 975,000
SOMMANO kg= 975,000 5,42 5.284,50
921 49 |143.21.2
Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda....: sez. 35 mm?
380+74+509 963,000
SOMMANO m= 963,000 7,78 7.492,14
93 66 |18.2.2.5
Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e
compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato
mediante proce...: D =127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h=7,80 m
39 39,000
SOMMANO cad = 39,000 778,67 30.368,13
94 50 [14.3.17.2
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista,
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 ¢
lguaina termoplasti...: cavo FG16(0)R16 sez.1x2,5mm?
39x10 390,000
SOMMANO m= 390,000 2,37 924,30
95 51 [143.174
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista,
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 ¢
guaina termoplastica...: cavo FG16(0)R16 sez.1x6mm?
4x309+3x254 1.998,000]
SOMMANO m= 1.998,000] 3,32 6.633,36
96| 52 |14.3.17.5
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista,
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 ¢
lguaina termoplastic...: cavo FG16(0)R16 sez.1x10mm?
4x(100+200) 1.200,000,
SOMMANO m= 1.200,000, 4,36 5.232,00
97, 67 18334
Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armatura
stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in le...:
apparecchio con flusso luminoso minimo da 16,001 a 20.000 lumen
A RIPORTARE 5.062.231,59
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.062.231,59
39 39,000
SOMMANO cad = 39,000 535,17 20.871,63
98 45 18.6.2.1
Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata
con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi
unipolar...: per cavo principale di sezione fino a 16 mm?
39x2 78,000
SOMMANO cad = 78,000 59,88 4.670,64
99| 53 |14.3.22.1
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio
dolce zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di
bandierina con 2 fori @ 13 mm per allacciament...:lunghezza 1,5 m
15 15,000
SOMMANO cad = 15,000 96,79 1.451,85
100, 54 |18.7.3.8
Fornitura e posa in opera di armadio vuoto in vetroresina idoneo al
contenimento di apparecchiature assiemate di protezione e d...:misure
esterne (Ixp): 580x460 mm - altezza fino a 1840 mm a due vani
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.140,26 1.140,26
101} 55 |18.74.2
|Accessori per armadi stradali di cui alla voce 18.7.3, comprensivo dellal
[posa in opera e di ogni altro onere e magistero....: piedistallo
1 1,000
SOMMANO cad 1,000 241,12 241,12
102 56 |18.8.1.1
Fornitura e posa in opera all’interno di armadio stradale gia predisposto
di sistema per la regolazione e la supervisi...: per telecontrollo via onde
convogliate, comprensivo di gruppo filtri di rete
1 1,000
SOMMANO cad 1,000 3.709,35 3.709,35
103 82 |14.4.5.16
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato aj
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN|
per circuitidi t...: Ien=6 kA curvaC-4P - da40a63 A
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 149,38 298,76
104 83 |14.4.5.15
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN|
per circuiti di t...: Icn=6 kA curvaC -4P - da10a32 A
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 104,08 104,08
105 84 |14.4.5.11
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico
A RIPORTARE 5.094.719,28
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.094.719,28
(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare
per guida DIN per circuiti di t...: Icn=6 kA curva C - 2P - da 10a 32 A
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 56,26 56,26
106] 85 |14.4.6.32
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.Sono
compresi gli eventuali...: blocco diff. 4P In <=25A cl.A -30 mA
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 126,69 126,69
107, 86 |14.4.6.16
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.Sono
compresi gli eventual...: blocco diff. 4P In >=32A cl.AC -30 mA
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 124,90 124,90
108 87 |14.2.6.1
Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete,
realizzate in conformita alla Norma IEC 60309, compreso delle opere
necessarie per il m...: Presa CEE da incasso 2P+T 16A 230V (blu)
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 32,66 32,66
1) Totale 118.650,27
4) Totale Impianto di [lluminazione 118.650,27
A RIPORTARE 5.095.059,79
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.095.059,79,
Oneri per la sicurezza
109) 88 [26.1.1.1

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.

81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
ELEVAZIONE MURI (per altezze superiori a metri 3,00)
Per elevazione Muri lato Valle
Tratto V1 17,20x(7,80+6,26)/2x2 241,832
Tratto V1bis  18.52x(6,26+4.60)/2x2 201,127
Tratto V1ter 12.00x(4.60+3.52)/2x2 97,440
Tratto V5 5.79x(6.51+5.99)/2x2 72,375
Tratto V6 4.94x(8.00+7.55)/2x2 76,817
Tratto V7 14.88x(10.00+8.67)/2x2 277,810
Tratto V8 10.00x(9.50+8.60)/2x2 181,000
Tratto V9  10.36x(9.43+8.51)/2x2 185,858
Tratto V10 10.00x(9.02+8.12)/2x2 171,400
Tratto V11 6.00x(9.12+8.58)/2x2 106,200
Tratto V12 6.03x(9.58+9.05)/2x2 112,339
Tratto V13 5.00x(10,45+9.99)/2x2 102,200
Tratto V14  5.00x(8.59+8,15)/2x2 83,700
Tratto V15 5.00x(6.65+6.20)/2x2 64,250
Tratto V16  8.00x(4.70+3.98)/2x2 69,440
Tratto V19 5.38x(3.75+3.27)/2x2 37,768
Tratto V20  10.38x(5.23+4.30)/2x2 98,921

6,50x(4.30+4.04)/2x2 54,210
Tratto V21 5,89x(4.81+4.57)/2x2 55,248
Tratto V22 5.00x(5.62+5.42)/2x2 55,200
Tratto V23 5.00x(6.42+6.22)/2x2 63,200
Tratto V24 5.00x(7.22+7.02)/2x2 71,200
Tratto V25  27.09x(8.02+6.94)/2x2 405,266
Tratto V26 10.63x(6.04+6.99)/2x2 138,509
Tratto V27  15.63x(5.99+7,40)/2x2 209,286
Tratto V28  10.00x(6.15+7.05)/2x2 132,000
Tratto V29  10.00x(4.96+5.86)/2x2 108,200
Tratto V30 7.50x(3.86+4.54)/2x2 63,000
Tratto V34  8.00x(3.92+4.14)/2x2 64,480
Tratto V35  8.00x(5.85+6.00)/2x2 94,800
Tratto V36 8.00x(7.92+8.08)/2x2 128,000
Tratto V37 7.00x(9.94+10.00)/2x2 139,580
Tratto V38  7.00x(8.22+8.36)/2x2 116,060
Tratto V39  7.00x(6,64+6.58)/2x2 92,540
Tratto V40  16,00x(4.49+4.81)/2x2 148,800
Tratto V41  16.00x(4.33+4.65)/2x2 143,680
Tratto V42 12.00x(3.54+3.76)/2x2 87,600
Tratto V43 7.69x(3.06+3.20)/2x2 48,139
Tratto V46  30.00x(2.97+3.57)/2x2 196,200
Tratto V47  35.00x(3.13+3.73)/2x2 240,100
Tratto V49  10.00x(2.87+4.34)/2x2 72,100
Tratto V50  8.00x(4.34+5.50)/2x2 78,720
Tratto V51 9.16x(5.50+6.83)/2x2 112,943
Tratto V52 5.00x(5.56+6.28)/2x2 59,200
Tratto V53 5.00x(5.11+5.83)/2x2 54,700
Tratto V54 5.00x(4.46+5.19)/2x2 48,250
Tratto V55 5.00x(4.11+4.84)/2x2 44,750
Tratto V56 5.00x(8.00+8.73)/2x2 83,650
A RIPORTARE 5.590,088 5.095.059,79,
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.590,088 5.095.059,79
Tratto V52 5.00x(7.50+8.22)/2x2 78,600
Tratto V58 11.98x(7.13+8.87)/2x2 191,680
Tratto V59 5.00x(6.50+7.23)/2x2 68,650
Tratto V60 5.00x(5.25+5.90)/2x2 55,750
Tratto V61 12.16x(4.00+4.47)/2x2 102,995
Elevazione muri lato monte
Tratto M5 5.00x3,44x2 34,400
Tratto M9 6.00x3.18x2 38,160
Tratto M13 4.15x3.85x2 31,955
Tratto M21 5.19x(4.53+2.95)/2x2 38,821
Tratto M22 5.19x(3.45+1.87)/2x2 27,611
Tratto M29 2,45x3.50x2 17,150
SOMMANO m?>=  6.275,860 8,27 51.901,36
1100 89 26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
Vedi quantita alla voce 26.1.1.1
mq 6275.86 6.275,860
SOMMANO m?*=  6.275,860 3,64 22.844,13
111 90 [26.7.1.1
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrent...: per il primo mese
d’impiego
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 424,36 424,36
112] 91 26.7.1.2
Locale igienico costituito da wun monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di c.... per ogni mese
successivo al primo
18 18,000
SOMMANO cad = 18,000 148,89 2.680,02
113] 92 126.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzatal
in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglial
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in
2x100 200,000
SOMMANO m?= 200,000 19,36 3.872,00
114 93 [26.1.30
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
[posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi
e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
16.00 16,000
SOMMANO m?= 16,000 50,26 804,16
115 94 [26.7.2.1
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m|
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto ele...: per il primo
mese d’impiego
1 1,000
A RIPORTARE 1,000 5.177.585,82
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1,000 5.177.585,82
SOMMANO cad = 1,000 539,41 539,41
116f 95 [26.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m|
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impian.... per ogni mese
successivo al primo
18 18,000
SOMMANO cad = 18,000 263,95 4.751,10|
117, 96 26.3.1.2
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di f..: in lamiera o
alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 73,97 443,82
118 97 [26.5.1.1
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
I'uso per la durata della fas...: da kg 6 classe 34A 233BC
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000, 67,15 134,30]|
119 98 [26.2.6
Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio aj
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: laj
imanutenzione ¢ le revisioni periodiche; il montaggio
1 1,000
SOMMANO cad 1,000 56,60 56,60
1200 99 [26.2.9
Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti
di messa a terra, connessa con dispersori ¢ con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
10 10,000,
SOMMANO m= 10,000, 11,42 114,20
1) Totale 88.565,46
5) Totale Oneri per la sicurezza 88.565,46
A RIPORTARE 5.183.625,25
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Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
SPESE GENERALI

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. | Importo subCap. IMPORTO

Formazione Corpo stradale e sue dipendenze 1 938.091,30,
Muri si sostegno e opere varie in c.a. 7 3.474.705,04
[Raccolta e smaltimento acque 32 563.613,18
Impianto di [lluminazione 37 118.650,27
||Oneri per la sicurezza 41 88.565,46
SOMMANO I LAVORI € 5.183.625,25

Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (1,784173% sui lavori) 92.484,87
a detrarre 92.484,87 € 92.484,87

€ 5.091.140,38

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

FICARRA 1i 27/07/2022

Per pubblicazione gara e pubblicita 10.000,00
Per acquisizione pareri 3.000,00
Spese per approfond. indagini geognostiche da effettuare compreso oneri

Allacciamento a pubblici servizi 3.000,00
IMPREVISTI (compreso IVA) circa 5,9% 306.741,43
ESPROPRI

Per frazionamenti catastali compreso oneri fiscali 30.000,00
Spese per indennita di costituzione servitl 907,50
Spese per acquisizioni e/o cessioni volontarie immobili compresi oneri notarili 131.325,00
SPESE TECNICHE

Progetto preliminare 61.829,30
Progetto definitivo 164.398,00
Progetto esecutivo 116.716,58
Esecuzione lavori (Direzione dei lavori, misura, contabilita e liquidazione) 191.863,34
Verifiche e collaudi 80.340,64
Spese per sorveglianza archeologica comprensive di oneri fiscali 50.000,00
Oneri verifica del progetto (art. 26, c.5, d.Igs. 50/2016)
[(61829.30+164398.00+116716.58+191863.34)x7,5%] 40.110,54
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)

[5183625,25%2%)] 103.672,51
Competenze per studio geologico progettazione e direzione 100.862,17
ONERI FISCALI SU SPESE TECNICHE

CNPAIA (4%) su spese tecniche (prog. direz.lavori, geologo, verifica e

collaudi) [(615147.86+100862.17+40110.54)x0,04] 30.244.,82
IVA sulle competenze tecniche (22%)

[(639753,77+104896,66+41714,96)x0,22] 173.000,39
IVA SUI LAVORI

Importo IVA aliquota 10% su € 5.183.625,25 [ril x 10%)] 518.362,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 2.116.374,75

I Progettisti

2.116.374,75
€ 7.300.000,00
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