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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    Formazione Corpo stradale e sue dipendenze        

            

                 

            

1  1  1.1.1.1        

    Scav...: in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

      

      Si considera il 95% della quantità totale risultante dal        

      computo volumi        

      8913.37x0.95  8.467,701      

      Per strada di cantiere per realizzazione paratie a monte        

      155x4.00x1.50  930,000      

                SOMMANO   m³ =  9.397,701  5,18  48.680,09  

            

2  2  1.1.1.2        

    in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 

N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 

resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza  

      

      Si considera il 5% della quantità totale risultante dal        

      computo volumi        

      8913.37x0.05  445,668      

                SOMMANO   m³ =  445,668  7,45  3.320,23  

            

3  5  1.3.3        

    Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in 

ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi 

a mano o con l'ausilio di martello demolitore  

      

      Fabbricato epropriato sulla  part. 1203        

      25x3.20  80,000      

      Fabbricato epropriato sulla  part. 736        

      104x3.20  332,800      

                SOMMANO   m³ =  412,800  8,98  3.706,94  

            

4  4  1.2.5.1        

    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 

- 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano  

      

      Per materiali di scavo non riutilizzabili        

      100  100,000      

                SOMMANO   m³xkm =  100,000  0,65  65,00  

            

5  6  1.5.1        

    Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e 

l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso 

bosco, vegetazione in genere,  l'asportazione del terreno  

      

      dalla sez. 14 alla sez. 25   89.17x8.50  757,945      

      dalla sez. 25 alla sez. 27   16.48x4.25  70,040      

      dalla sez. 30 alla sez. 35   75,24x8.50  639,540      

      dalla sez. 42 alla sez. 58        

      342.35x8.50  2.909,975      

                SOMMANO   m² =  4.377,500  2,37  10.374,68  

            

6  7  1.5.3        

    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire 

il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto 

macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su  

      

      4377.50  4.377,500      

            

            
     A RIPORTARE  4.377,500    66.146,94  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   4.377,500    66.146,94  

                SOMMANO   m² =  4.377,500  1,10  4.815,25  

            

7  8  1.5.4        

    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue 

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere 

consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle  

      

      Vedi quantità risultante dal computo volumi        

      8913.37  8.913,370      

       Prov. da strada di cantiere per realizzazione paratie a        

      monte        

      154x4.00x1.50  924,000      

      Con materiale proveniente da paratie e palificazioni        

      Paratie h 4,00        

      2x42x0.5024x6.80  286,971      

      Paratie h 5,00        

      2x34x0.5024x9.50  324,550      

      Paratie h 6,00        

      2x54x0.5024x11.80  640,258      

      Pali Ø 600        

      644x0.2826  181,994      

      Pali Ø 800        

      660x0.5024  331,584      

                SOMMANO   m³ =  11.602,727  5,43  63.002,81  

            

8  9  1.5.5        

    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue 

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere 

consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese  

      

      Eccedenza riporto rispetto ai materiali provenienti da scavi        

      15814.85-11602.727  4.212,123      

                SOMMANO   m³ =  4.212,123  26,71  112.505,81  

            

9  20  6.1.1.1        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i 

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il 

per  

      

      Dalla sezione 5 alla sezione 8        

      35.72x11.50x0.30  123,234      

      Dalla sezione 8 alla sezione 58        

      746.951 x 8.50x0.30  1.904,725      

      Allaccio S.Sebastiano        

      mq 430x0.30  129,000      

      Allaccio lato valle Spirito Santo        

      mq83x0.30  24,900      

      Allaccio Lato Monte Spirito Santo        

      13x6,00 + mq 70 slarghi allaccio finale  148,000      

                SOMMANO   m³ =  2.329,859  27,94  65.096,26  

            

10  21  6.1.4.1        

    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali 

in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 

del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 

per  

      

      Dalla sezione 5 alla sezione 8        

      35.72x8,25x7  2.062,830      

      Dalla sezione 8 alla sezione 58        

      746.95 x 8.50x7  44.443,525      

      Allaccio S.Sebastiano        

            

            
     A RIPORTARE  46.506,355    311.567,07  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   46.506,355    311.567,07  

      mq 430x7  3.010,000      

      Allaccio lato valle Spirito Santo        

      mq 83x7  581,000      

      Allaccio lato monte Spirito Santo        

       (13x6,00 + mq 70 slarghi)x7  1.036,000      

                SOMMANO   m²/cm =  51.133,355  2,45  125.276,72  

            

11  22  6.1.5.1        

    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 

(binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 

per  

      

      Dalla sezione 1 alla sezione 8        

      140,69x8,25x5  5.803,462      

      Dalla sezione 8 alla sezione 58        

      746.95x 8.50x5  31.745,375      

      Allaccio S.Sebastiano        

      mq 430x5  2.150,000      

      Allaccio lato valle Spirito Santo        

      mq83x5  415,000      

      Allaccio lato monte Spirito Santo        

      (13x6,00 + mq 70 slarghi)x5  740,000      

                SOMMANO   m²/cm =  40.853,837  2,73  111.530,98  

            

12  23  6.1.6.1        

    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e  

      

      Dalla sezione 1 alla sezione 8        

      140,69x8,25x3  3.482,077      

      Dalla sezione 8 alla sezione 58        

      746.95 x 8.50x3  19.047,225      

      Allaccio S.Sebastiano        

      mq 430x3  1.290,000      

      Allaccio lato valle Spirito Santo        

      mq83x3  249,000      

      Allaccio lato Monte Spirito Santo        

      ( 13x6,00 + mq 70 slarghi)x3  444,000      

                SOMMANO   m²/cm =  24.512,302  3,46  84.812,56  

            

13  11  3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei mate...: per opere in fondazione con C 

12/15  

      

      Massetto marciapiedi dalla sez. 1 alla sez. 7        

      122.17x1.70x0.10  20,769      

      76,50x1.25x0.10  9,562      

      Fondazione orlatura dalla sezione 5 alla 10        

      53,00x0.30x0.20  3,180      

      Fondazione orlatura dalla sezione 14 alla 23        

      71,50x0.30x0.20  4,290      

      Fondazione orlatura dalla sezione 23 alla 25        

      12,70x0.30x0.20  0,762      

      Fondazione orlatura Raccordo S- Sebastiano        

      (10.35+23.05+21.10+9.50+13.70+15.40+20.30)x0.30x0.2        

      0  6,804      

            

            

     A RIPORTARE  45,367    633.187,33  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   45,367    633.187,33  

      Fondazione orlatura dalla sezione 39 alla 42        

      (7.00+21.00+16.80+23,00)x0.30x0.20  4,068      

      Fondazione orlatura dalla sezione 43 alla 50        

      (26.50+48.00)x0.30x0.20  4,470      

                SOMMANO   m³ =  53,905  165,45  8.918,58  

            

14  24  6.2.12.1        

    Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato 

cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi  di 

diver...: per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata  

      

       dalla sezione 5 alla 10        

      53,00  53,000      

      orlatura dalla sezione 14 alla 23        

      71,50  71,500      

      orlatura dalla sezione 23 alla 25        

      12,70  12,700      

       orlatura Raccordo S- Sebastiano        

      (10.35+23.05+21.10+9.50+13.70+15.40+20.30)  113,400      

      orlatura dalla sezione 39 alla 43        

      (7.00+21.00+16.80+23)  67,800      

       orlatura dalla sezione 43 alla 58        

      390  390,000      

                SOMMANO   m =  708,400  57,60  40.803,84  

            

15  25  6.2.13.2        

    Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso 

costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8 

cm, avent...: spessore cm 6 di colore antracite bruno rosso e giallo  

      

       marciapiedi dalla sez. 1 alla sez. 7        

      122.17x1.05  128,278      

      76,50x1.05  80,325      

      dalla sezione 55 alla 58        

      90x1.05  94,500      

                SOMMANO   m² =  303,103  43,07  13.054,65  

            

16    6.5.1.2        

    Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -marcate CE 

secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e 

manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale  

      

      Lato valle        

      50,00+30,00+10  90,000      

      lato monte        

      220  220,000      

                SOMMANO   m =  310,000  148,20  45.942,00  

            

17  29  6.5.1.6        

    Fornitura...: barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in 

calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda 

ed elementi complementari, come da documento certificante  

      

      Lato valle su muro        

      (18.80+30.50+151.35+170.40+160)  531,050      

                SOMMANO   m =  531,050  354,70  188.363,44  

            

18  37  6.6.22        

    Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante 

vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice  

      

            

            
     A RIPORTARE      930.269,84  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       930.269,84  

    spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura        

      Dalla sez. 1 alla sez. 7        

      ml 122,17x2  244,340      

      Dalla sez. 7 alla sez. 58        

      ml 765x3  2.295,000      

      Imbocco S. Sebastiano        

      ml 70x3  210,000      

                SOMMANO   m =  2.749,340  1,26  3.464,17  

            

19  36  6.6.21        

    Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e 

isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, 

o vernice spartitraffico non rifrangente di grande  

      

      Attravesamenti pedonali        

      1x8.50x3.00  25,500      

      2x8.25x3.00  49,500      

      Segnalazioni di Stop        

      ml 25x0.50  12,500      

                SOMMANO   m² =  87,500  10,30  901,25  

            

20  30  6.6.1        

    Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma 

triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) 

del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  162,60  650,40  

            

21  31  6.6.2        

    Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma 

ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non 

inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  177,49  532,47  

            

22  32  6.6.3.1        

    Fornitura e colloca...: CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 

modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con 

il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  395,17  395,17  

            

23  33  6.6.5.1        

    Fornitura e colloca...: CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 

modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con 

il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  276,06  828,18  

            

24  34  6.6.6.1        

    Fornitura e colloca...: CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 

modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con 

il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)  

      

      5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  162,60  813,00  

            

25  35  6.6.20.1        

    Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di        

            
     A RIPORTARE      937.854,48  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       937.854,48  

    supporto per l'attacco al palo D 60 mm....: del diametro di 70 cm        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  118,41  236,82  

            

            

            

      1) Totale             938.091,30  

            

            

      1) Totale Formazione Corpo stradale e sue dipendenze      938.091,30  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      938.091,30  

            



 
  Pag.7  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       938.091,30  

    Muri si sostegno e opere varie in c.a.        

            

                 

            

26  3  1.1.5.1        

    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

      

      Per fondazione Muri lato Valle        

      Tratto V1    17,20x4.80x0.90  74,304      

      Tratto V1bis    18.52x3.80x1.00  70,376      

      Tratto V1ter    12.00x3.20x1.00  38,400      

      Tratto V2   16.45x1.90x0.70  21,878      

      Tratto V3    4.55x1.90x0.70  6,051      

      Tratto V4    8.14x1.90x0.70  10,826      

      Tratto V5   5.79x4.30x0.90  22,407      

      Tratto V6   4.94x5.30x0.90  23,564      

      Tratto V7   14.88x5.90x1.00  87,792      

      Tratto V8   10.00x5.80x1.00  58,000      

      Tratto V9   10.36x5.80x1.00  60,088      

      Tratto V10   10.00x5.80x1.00  58,000      

      Tratto V11  6.00x5.80x1.00  34,800      

      Tratto V12   6.03x5.80x1.00  34,974      

      Tratto V13   5.00x5.10x1.60  40,800      

      Tratto V14  5.00x5.80x1.00  29,000      

      Tratto V15   5.00x4.80x0.90  21,600      

      Tratto V16   8.00x3.80x0.8  24,320      

      Tratto V17   18.00x1.90x0.70  23,940      

      Tratto V18   14.00x1.90x0.70  18,620      

      Tratto V19    5.38x3.10x0.70  11,675      

      Tratto V20   16.88x3.90x0.80  52,666      

      Tratto V21    5,89x3.80x0.80  17,906      

      Tratto V22   5.00x4.20x0.90  18,900      

      Tratto V23   5.00x4.30x0.90  19,350      

      Tratto V24   5.00x4.80x0.90  21,600      

      Tratto V25   27.09x5.30x0.90  129,219      

      Tratto V26   10.63x4.80x0.90  45,922      

      Tratto V27   15.63x4.80x0.90  67,522      

      Tratto V28    10.00x4.80x0.90  43,200      

      Tratto V29    10.00x4.30x0.90  38,700      

      Tratto V30    7.50x3.80x0.80  22,800      

      Tratto V31    7.00x1.90x0.70  9,310      

      Tratto V32    5.00x1.50x0.60  4,500      

      Tratto V33   9.24x1.50x0.60  8,316      

      Tratto V34   8.00x3.10x0.70  17,360      

      Tratto V35   8.00x4.30x0.90  30,960      

      Tratto V36    8,00x5.30x0.90  38,160      

      Tratto V37    7.00x5,90x100  4.130,000      

      Tratto V38    7,00x5,80x1.00  40,600      

      Tratto V39    7,00x4.80x0.80  26,880      

      Tratto V40    16,00x3.80x0.80  48,640      

      Tratto V41    16,00x3,80x0.80  48,640      

      Tratto V42    12.00x3.10x0.70  26,040      

      Tratto V43    7,69x1.90x0.70  10,228      

      Tratto V44    10,00x1.90x0.70  13,300      

      Tratto V45    12.00x1.90x0.70  15,960      

      Tratto V46   30,00x1.90x0.70  39,900      

      Tratto V47    35,00x3.10x0.70  75,950      

      Tratto V48    6.36x1.90x0.70  8,459      

            

            

     A RIPORTARE  5.842,403    938.091,30  
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    RIPORTO   5.842,403    938.091,30  

      Tratto V49    10,00x3.10x0.70  21,700      

      Tratto V50   8,00x4.30x0.90  30,960      

      Tratto V51    9,16x4.80x0.90  39,571      

      Tratto V52    5,00x4.30x0.90  19,350      

      Tratto V53    5,00x4.30x0.90  19,350      

      Tratto V54    5,00x3.80x0.80  15,200      

      Tratto V55    5,00x3.80x0.80  15,200      

      Tratto V56    5,00x5.80x1.00  29,000      

      Tratto V57    5,00x5.30x0.90  23,850      

      Tratto V58    11.98x5,80x1.00  69,484      

      Tratto V59   5,00x4.80x0.90  21,600      

      Tratto V60    5,00x4.30x0.90  19,350      

      Tratto V61   12.16x4.10x0.70  34,899      

      Fondazioni muri lato monte        

      Tratto M1  4.00x1.40x0.70  3,920      

      Tratto M2 5.56x1.40x0.70  5,449      

      Tratto M3 5.56x1.40x0.70  5,449      

      Tratto M4 6.56x1.70x0.80  8,922      

      Tratto M5 5.00x1.70x0.80  6,800      

      Tratto M9  6.00x1.70x0.80  8,160      

      Tratto M10  6.98x1.70x0.80  9,493      

      Tombino (5.00+3.00+3.00)x3.80x1.10  45,980      

      Tratto M11  2.87x1.70x0.70  3,415      

      Tratto M12 4,15x1.70x0.80  5,644      

      Tratto M13  4.15x1.70x0.80  5,644      

      Tratto M21  5.19X1.70X0.80  7,058      

      Tratto M22  5.19X1.70X0.80  7,058      

      Tratto M23 11.27X1.20X0.50  6,762      

      Tratto M24 33.03X1.20X0.50  19,818      

      Tratto M25 34,18X1.20X0.50  20,508      

      Tratto M26 4,00x1.70x0.80  5,440      

      Tratto M29 2.45X1.70X0.80  3,332      

      Tratto M30 4.00X1.70X0.80  5,440      

      Tratto M31 5,00X1.20X0.50  3,000      

      Tratto M32 5.00X1.40X0.60  4,200      

      Tratto M33 5.00X1.40X0.60  4,200      

      Tratto M34 5.00X1.40X0.60  4,200      

      Tratto M35 5.00X1.40X0.60  4,200      

      Tratto M36 5.00X1.40X0.60  4,200      

                SOMMANO   m³ =  6.410,209  5,87  37.627,93  

            

27  16  4.1.1.1        

    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 

autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata -gommata  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   corpo =  1,000  3.382,15  3.382,15  

            

28  18  4.1.2.5        

    Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi d...:diametro di 

800 mm - formato da conglomerato cementizio C 20/25.  

      

      Tratti V5-V15-V23-V24-V26-V27 -V28-V39 -V59        

      (4+4+4+4+8+12+8+6+4)x3.50  189,000      

      Tratti V1-V6-V25-V36-V38-V57 -V58        

      (16+4+10+12+6+6+4+10)x4,00  272,000      

      TrattoV7-V8-V9- V12-37        

            

            

     A RIPORTARE  461,000    979.101,38  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   461,000    979.101,38  

      (14+8+8+6+6)x4,50  189,000      

      Tratti V10-V11+V14+V56        

      (10+6+4-4)x4.00  64,000      

                SOMMANO   m =  714,000  161,44  115.268,16  

            

29  17  4.1.2.4        

    Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi d...:diametro di 

600 mm - formato da conglomerato cementizio C 20/25.  

      

      Tratto V1bis        

      16.00x3.00  48,000      

      Tratto V1ter        

      8x2.50  20,000      

      Tratti V22-V29-V35-V51-V52-V53-V60        

      (4+8+6+6+4+4+4)x4.00  144,000      

      Tratti V16-V20-V21-V40-V41-V50-V54-V55        

      (6+8+4+12+12+6+4+4)x3.00  168,000      

      Tratti V19-V30-V34-V42-V61        

      (4+6+6+8+8)x2.50  80,000      

                SOMMANO   m =  460,000  103,01  47.384,60  

            

30  62  4.1.13.1        

    Paratia continua realizzata mediante alternanza di un palo di 

calcestruzzo armato e di un palo di calcestruzzo non armato 

parzialmente compenetrati eseguiti a rotazione con tecnologia "Cased 

Secant 

ø  

      

      Paratie h= 4,00        

      Tratti  M8-M20-M28        

      (5+5+8)x9,00  162,000      

      Paratie h= 5,00        

      Tratti M6-M7-M14-M19-M27        

      (5+6+7+5+8)x11,70  362,700      

      Paratie h= 6,00        

      Tratti M15-M16-M17-M18        

      (8+7+7+7)x14,40  417,600      

                SOMMANO   m =  942,300  259,23  244.272,43  

            

31  68  4.1.17.1        

    Scapitozzatura di pali di fondazione in cemento armato, per un'altezza 

di 0,60÷1,00 m circa, eseguita mediante martello demolitore 

pneumatico o attrezzatura a martinetti idr...: ø nominale 300-800 mm  

      

      Pali Ø600        

      Tratti  V1bis -        

      V1ter-V5-V15-V23-V24-V26-V27-V28-V39-V59        

      (16+8+6+6+6+6+8+12+8+6+6)  88,000      

      Tratti V22-V29-V35-V51-V52-V53-V60        

      (6+8+8+8+6+6+6)  48,000      

      Tratti V16-V20-V21-V40-V41-V50-V54-V55        

      (6+8+6+12+12+6+6+6)  62,000      

      Tratti V19-V30-V34-V42-V61        

      (6+6+6+8+8)  34,000      

      Pali da Ø800        

      Tratti V1-V6-V25-V6-V38-V57 -V58        

      (16+6+22+8+8+6+10)  76,000      

      TrattoV7-V8-V9- V12-37        

      (14+10+10+6+6)  46,000      

            

            

     A RIPORTARE  354,000    1.386.026,57  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   354,000    1.386.026,57  

      Tratti V10-V11+V14+V56        

      (10+6+6+6)  28,000      

      Paratie        

      Tratti  M8-M20-M28        

      (5+5+8)  18,000      

      Tratti M6-M7-M14-M19-M27        

      (5+6+7+5+8)  31,000      

      Tratti M15-M16-M17-M18        

      (8+7+7+7)  29,000      

                SOMMANO   cad =  460,000  99,86  45.935,60  

            

32  46  3.1.1.4        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei mate...: per opere in fondazione con C 

16/20  

      

      Per fondazione Muri lato Valle        

      Tratto V1    17,20x4.80x0.15  12,384      

      Tratto V1bis    18.52x3.80x0.15  10,556      

      Tratto V1ter    12.00x3.20x0.15  5,760      

      Tratto V2   16.45x1.90x0.15  4,688      

      Tratto V3    4.55x1.90x0.15  1,297      

      Tratto V4    8.14x1.90x0.15  2,320      

      Tratto V5   5.79x4.30x0.15  3,734      

      Tratto V6   4.94x5.30x0.15  3,927      

      Tratto V7   14.88x5.90x0.15  13,169      

      Tratto V8   10.00x5.80x0.15  8,700      

      Tratto V9   10.36x5.80x0.15  9,013      

      Tratto V10   10.00x5.80x0.15  8,700      

      Tratto V11  6.00x5.80x0.15  5,220      

      Tratto V12   6.03x5.80x0.15  5,246      

      Tratto V13   5.00x5.10x0.15  3,825      

      Tratto V14  5.00x5.80x0.15  4,350      

      Tratto V15   5.00x4.80x0.15  3,600      

      Tratto V16   8.00x3.80x0.15  4,560      

      Tratto V17   18.00x1.90x0.15  5,130      

      Tratto V18   14.00x1.90x0.15  3,990      

      Tratto V19    5.38x3.10x0.15  2,502      

      Tratto V20   16.88x3.90x0.15  9,875      

      Tratto V21    5,89x3.80x0.15  3,357      

      Tratto V22   5.00x4.20x0.15  3,150      

      Tratto V23   5.00x4.30x0.15  3,225      

      Tratto V24   5.00x4.80x0.15  3,600      

      Tratto V25   27.09x5.30x0.15  21,536      

      Tratto V26   10.63x4.80x0.15  7,654      

      Tratto V27   15.63x4.80x0.15  11,254      

      Tratto V28    10.00x4.80x0.15  7,200      

      Tratto V29    10.00x4.30x0.15  6,450      

      Tratto V30    7.50x3.80x0.15  4,275      

      Tratto V31    7.00x1.90x0.15  1,995      

      Tratto V32    5.00x1.50x0.15  1,125      

      Tratto V33   9.24x1.50x0.15  2,079      

      Tratto V34   8.00x3.10x0.15  3,720      

      Tratto V35   8.00x4.30x0.15  5,160      

      Tratto V36    8,00x5.30x0.15  6,360      

      Tratto V37    7.00x5,90x0.15  6,195      

      Tratto V38    7,00x5,80x0.15  6,090      

      Tratto V39    7,00x4.80x0.15  5,040      

      Tratto V40    16,00x3.80x0.15  9,120      

            

            

     A RIPORTARE  251,131    1.431.962,17  
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    RIPORTO   251,131    1.431.962,17  

      Tratto V41    16,00x3,80x0.15  9,120      

      Tratto V42    12.00x3.10x0.15  5,580      

      Tratto V43    7,69x1.90x0.15  2,192      

      Tratto V44    10,00x1.90x0.15  2,850      

      Tratto V45    12.00x1.90x0.15  3,420      

      Tratto V46   30,00x1.90x0.15  8,550      

      Tratto V47    35,00x3.10x0.15  16,275      

      Tratto V48    6.36x1.90x0.15  1,813      

      Tratto V49    10,00x3.10x0.15  4,650      

      Tratto V50   8,00x4.30x0.15  5,160      

      Tratto V51    9,16x4.80x0.15  6,595      

      Tratto V52    5,00x4.30x0.15  3,225      

      Tratto V53    5,00x4.30x0.15  3,225      

      Tratto V54    5,00x3.80x0.15  2,850      

      Tratto V55    5,00x3.80x0.15  2,850      

      Tratto V56    5,00x5.80x0.15  4,350      

      Tratto V57    5,00x5.30x0.15  3,975      

      Tratto V58    11.98x5,80x0.15  10,423      

      Tratto V59   5,00x4.80x0.15  3,600      

      Tratto V60    5,00x4.30x0.15  3,225      

      Tratto V61   12.16x4.10x0.15  7,478      

      Fondazioni muri lato monte        

      Tratto M1  4.00x1.40x0.15  0,840      

      Tratto M2 5.56x1.40x0.15  1,168      

      Tratto M3 5.56x1.40x0.15  1,168      

      Tratto M4 6.56x1.70x0.15  1,673      

      Tratto M5 5.00x1.70x0.15  1,275      

      Tratto M9  6.00x1.70x0.15  1,530      

      Tratto M10  6.98x1.70x0.15  1,780      

      Tombino (5.00+3.00+3.00)x3.80x0.15  6,270      

      Tratto M11  2.87x1.70x0.15  0,732      

      Tratto M12 4,15x1.70x0.15  1,058      

      Tratto M13  4.15x1.70x0.15  1,058      

      Tratto M21  5.19X1.70X0.15  1,323      

      Tratto M22  5.19X1.70X0.15  1,323      

      Tratto M23 11.27X1.20X0.15  2,029      

      Tratto M24 33.03X1.20X0.15  5,945      

      Tratto M25 34,18X1.20X0.15  6,152      

      Tratto M26 4,00x1.70x0.15  1,020      

      Tratto M29 2.45X1.70X0.15  0,625      

      Tratto M30 4.00X1.70X0.15  1,020      

      Tratto M31 5,00X1.20X0.15  0,900      

      Tratto M32 5.00X1.40X0.15  1,050      

      Tratto M33 5.00X1.40X0.15  1,050      

      Tratto M34 5.00X1.40X0.15  1,050      

      Tratto M35 5.00X1.40X0.15  1,050      

      Tratto M36 5.00X1.40X0.15  1,050      

      Sottofondo tombino scatolare        

      7.00x7.40x0.15  7,770      

      5.10x8.50x0.15  6,502      

                SOMMANO   m³ =  420,948  174,57  73.484,89  

            

33  12  3.1.2.5        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 

umido senza gel...: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30  

      

      Per fondazione Muri lato Valle        

      Tratto V1    17,20x4.40x0.70  52,976      

            

            

     A RIPORTARE  52,976    1.505.447,06  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   52,976    1.505.447,06  

      Tratto V1bis  18.52x3.40x0.80  50,374      

      Tratto V1ter    12.00x2.80x0.80  26,880      

      Tratto V2   16.45x1.50x0.50  12,337      

      Tratto V3    4.55x1.50x0.50  3,412      

      Tratto V4    8.14x1.50x0.50  6,105      

      Tratto V5   5.79x3.90x0.70  15,807      

      Tratto V6   4.94x4.90x0.70  16,944      

      Tratto V7   14.88x5.50x0.80  65,472      

      Tratto V8   10.00x5.40x0.80  43,200      

      Tratto V9   10.36x5.40x0.80  44,755      

      Tratto V10   10.00x5.40x0.80  43,200      

      Tratto V11  6.00x5.40x0.80  25,920      

      Tratto V12   6.03x5.40x0.80  26,050      

      Tratto V13   5.00x4.70x1.40  32,900      

      Tratto V14  5.00x5.40x0.80  21,600      

      Tratto V15   5.00x4.40x0.70  15,400      

      Tratto V16   8.00x3.40x0.60  16,320      

      Tratto V17   18.00x1.50x0.50  13,500      

      Tratto V18   14.00x1.50x0.50  10,500      

      Tratto V19    5.38x2.70x0.50  7,263      

      Tratto V20   16.88x3.40x0.60  34,435      

      Tratto V21    5,89x3.40x0.60  12,016      

      Tratto V22   5.00x3.90x0.70  13,650      

      Tratto V23   5.00x3.90x0.70  13,650      

      Tratto V24   5.00x4.40x0.70  15,400      

      Tratto V25   27.09x4.90x0.70  92,919      

      Tratto V26   10.63x4.400x0.70  32,740      

      Tratto V27   15.63x4.40x0.70  48,140      

      Tratto V28    10.00x4.40x0.70  30,800      

      Tratto V29    10.00x3.90x0.70  27,300      

      Tratto V30    7.50x3.40x0.60  15,300      

      Tratto V31    7.00x1.50x0.50  5,250      

      Tratto V32    5.00x1.10x0.40  2,200      

      Tratto V33   9.24x1.10x0.40  4,066      

      Tratto V34   8.00x2.70x0.50  10,800      

      Tratto V35   8.00x3.90x0.70  21,840      

      Tratto V36    8,00x4.90x0.70  27,440      

      Tratto V37    7.00x5,50x0.80  30,800      

      Tratto V38    7,00x5,40x0.70  26,460      

      Tratto V39    7,00x4.40x0.70  21,560      

      Tratto V40    16,00x3.40x0.60  32,640      

      Tratto V41    16,00x3.40x0.60  32,640      

      Tratto V42    12.00x2.70x0.50  16,200      

      Tratto V43    7,69x1.50x0.50  5,767      

      Tratto V44    10,00x1.50x0.50  7,500      

      Tratto V45    12.00x1.50x0.50  9,000      

      Tratto V46   30,00x1.50x0.50  22,500      

      Tratto V47    35,00x2.70x0.50  47,250      

      Tratto V48    6.36x1.50x0.50  4,770      

      Tratto V49    10,00x2.70x0.50  13,500      

      Tratto V50   8,00x3.90x0.70  21,840      

      Tratto V51    9,16x4.40x0.70  28,213      

      Tratto V52    5,00x3.90x0.70  13,650      

      Tratto V53    5,00x3.90x0.70  13,650      

      Tratto V54    5,00x3.40x0.60  10,200      

      Tratto V55    5,00x3.40x0.60  10,200      

      Tratto V56    5,00x5.40x0.80  21,600      

      Tratto V57    5,00x4.90x0.70  17,150      

      Tratto V58    11.98x5.40x0.80  51,754      

            

            

     A RIPORTARE  1.417,705    1.505.447,06  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   1.417,705    1.505.447,06  

      Tratto V59   5,00x4.40x0.70  15,400      

      Tratto V60    5,00x3.90x0.70  13,650      

      Tratto V61   12.16x3.70x0.50  22,496      

      Fondazioni muri lato monte        

      Tratto M1  4.00x1.00x0.40  1,600      

      Tratto M2 5.56x1.00x0.40  2,224      

      Tratto M3 5.56x1.00x0.40  2,224      

      Tratto M4 6.56x1.30x0.50  4,264      

      Tratto M5 5.00x1.30x0.50  3,250      

      Tratto M9  6.00x1.30x0.50  3,900      

      Tratto M10  6.98x1.30x0.50  4,537      

      Tombino (5.00+3.00+3.00)x3.40x0.70  26,180      

      Tratto M11  2.87x1.30x0.50  1,865      

      Tratto M12 4,15x1.30x0.50  2,697      

      Tratto M13  4.15x1.30x0.50  2,697      

      Tratto M21  5.19x1.30x0.50  3,373      

      Tratto M22  5.19x1.30x0.50  3,373      

      Tratto M23  11.27x0.80x0.30  2,705      

      Tratto M24  33.03x0.80x0.30  7,927      

      Tratto M25  34.18x0.80x0.30  8,203      

      Tratto M26 4,00x1.30x0.50  2,600      

      Tratto M29 2.45x1.30x0.50  1,592      

      Tratto M30 4.00x1.30x0.50  2,600      

      Tratto M31 5.00x0.80x0.30  1,200      

      Tratto M32 5.00X1.00X0.40  2,000      

      Tratto M33 5.00X1.00X0.40  2,000      

      Tratto M34 5.00X1.00X0.40  2,000      

      Tratto M35 5.00X1.00X0.40  2,000      

      Tratto M36 5.00X1.00X0.40  2,000      

      Fondazioni tombini scatolari        

      6.60x8.50x1.00  56,100      

      4.70x8.50x0.80  31,960      

                SOMMANO   m³ =  1.656,322  181,34  300.357,43  

            

34  13  3.1.2.13        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 

umido senza gel...: per opere in elevazione per lavori stradali C25/30  

      

      Per elevazione Muri lato Valle        

      Tratto V1bis        

      18.52x(6.26x(0.92+0.30)/2+4.60x(0.76+0.30)/2)/2  57,936      

      Tratto V1 ter        

      12.00x(4.60x(0.76+0.30)/2+3.52x(0.65+0.30)/2)/2  24,660      

      Tratto V2   16.45 x  (3.00x        

      (0.30+0.60)/2+1.53x(0.30+0.45)/2)/2  15,823      

      Tratto V3        

      4.55x(2.43x(0.30+0.54)/2+2.02x(0.30+0.50)/2)/2  4,160      

      Tratto V4        

      8.14x(2.93x(0.30+0.59)/2+2.20x(0.30+0.52)/2)/2  8,978      

      Tratto V5        

      5.79x(6.51x(0.30+0.95)/2+5.99x(0.30+0.60)/2)/2  19,582      

      Tratto V6        

      4.94x(8.00x(0.30+1.10)/2+7.55x(0.30+1.05)/2)/2  26,420      

      Tratto V7        

      14.88x(10.00x(0.30+1.30)/2+8.67x(0.30+1.17)/2)/2  106,931      

      Tratto V8        

      10.00x(9.50x(0.30+1.25)/2+8.60x(0.30+1.16)/2)/2  68,202      

      Tratto V9        

      10.36x(9.43x(0.30+1.24)/2+8.51x(0.30+1.15)/2)/2  69,572      

            

     A RIPORTARE  402,264    1.805.804,49  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   402,264    1.805.804,49  

      Tratto V10        

      10.00x(9.02x(0.30+1.20)/2+8.12x(0.30+1.11)/2)/2  62,448      

      Tratto V11        

      6.00x(9.12x(0.30+1.22)/2+8.58x(0.30+1.16)/2)/2  39,584      

      Tratto V12        

      6.03x(9.58x(0.30+1.26)/2+9.05x(0.30+1.21)/2)/2  43,130      

      Tratto V13        

      5.00x(10,45x(0.30+1.35)/2+9.99x(0.30+1.30)/2)/2  41,533      

      A detrarre vuoto tombino scatolare        

      -5,00x6.00x(1.30+0.70)/2  -30,000      

      Tratto V14        

      5.00x(8.59x(0.30+1.16)/2+8,15x(0.30+1.12)/2)/2  30,143      

      Tratto V15        

      5.00x(6.65x(0.30+0.96)/2+6.20x(0.30+0.92)/2)/2  19,929      

      Tratto V16        

      8.00x(4.70x(0.30+0.77)/2+3.98x(0.30+0.69)/2)/2  17,938      

      Tratto V17        

      18.00x(2.57x(0.30+0.56)/2+0.96x(0.30+0.40)/2)/2  12,970      

      Tratto V18        

      14.00x(3.00x(0.30+0.60)/2+1.74x(0.30+0.47)/2)/2  14,139      

      Tratto V19        

      5.38x(3.75x(0.30+0.67)/2+3.27x(0.30+0.63)/2)/2  8,983      

      Tratto V20        

      10.38x(5.23x(0.30+0.82)/2+4.30x(0.30+0.73)/2)/2  26,694      

      6,50x(4.30x(0.30+0.73)/2+4.04x(0.30+0.70)/2)/2  13,762      

      Tratto V21        

      5,89x(4.81x(0.30+0.78)/2+4.57x(0.30+0.76)/2)/2  14,782      

      Tratto V22        

      5.00x(5.62x(0.30+0.86)/2+5.42x(0.30+0.84)/2)/2  15,872      

      Tratto V23        

      5.00x(6.42x(0.30+0.94)/2+6.22x(0.30+0.92)/2)/2  19,436      

      Tratto V24        

      5.00x(7.22x(0.30+1.02)/2+7.02x(0.30+1.00)/2)/2  23,320      

      Tratto V25        

      27.09x(8.02x(0.30+1.10)/2+6.94x(0.30+0.99)/2)/2  136,673      

      A detrarre vuoto tombino scatolare - 3.50x3.50x0.70  8,575      

      Tratto V26        

      10.63x(6.04x(0.30+0.90)/2+6.99x(0.30+1.00)/2)/2  43,410      

      Tratto V27        

      15.63x(5.99x(0.30+0.90)/2+7,40x(0.30+1.04)/2)/2  66,834      

      Tratto V28        

      10.00x(6.15x(0.30+0.91)/2+7.05x(0.30+1.00)/2)/2  41,516      

      Tratto V29        

      10.00x(4.96x(0.30+0.79)/2+5.86x(0.30+0.88)/2)/2  30,803      

      Tratto V30        

      7.50x(3.86x(0.30+0.69)/2+4.54x(0.30+0.75)/2)/2  16,103      

      Tratto V31        

      7.00x(2.54x(0.30+0.55)/2+3.17x(0.30+0.62)/2)/2  8,882      

      Tratto V32        

      5.00x(1.17x(0.30+0.42)/2+1.62x(0.30+0.46)/2)/2  2,592      

      Tratto V33        

      9.24x(0.89x(0.30+0.39)/2+1.72x(0.30+0.47)/2)/2  4,478      

      Tratto V34        

      8.00x(3.92x(0.30+0.69)/2+4.14x(0.30+0.72)/2)/2  16,207      

      Tratto V35        

      8.00x(5.85x(0.30+0.89)/2+6.00x(0.30+0.90)/2)/2  28,323      

      Tratto V36        

      8.00x(7.92x(0.30+1.09)/2+8.08x(0.30+1.11)/2)/2  44,803      

      Tratto V37        

      7.00x(9.94x(0.30+1.30)/2+10.00x(0.30+1.30)/2)/2  55,832      

            

     A RIPORTARE  1.281,958    1.805.804,49  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   1.281,958    1.805.804,49  

      Tratto V38        

      7.00x(8.22x(0.30+1.12)/2+8.36x(0.30+1.13)/2)/2  41,348      

      Tratto V39        

      7.00x(6,64x(0.30+0.96)/2+6.58x(0.30+0.96)/2)/2  29,150      

      Tratto V40        

      16,00x(4.49x(0.30+0.75)/2+4.81x(0.30+0.78)/2)/2  39,637      

      Tratto V41        

      16.00x(4.33x(0.30+0.73)/2+4.65x(0.30+0.76)/2)/2  37,556      

      Tratto V42        

      12.00x(3.54x(0.30+0.65)/2+3.76x(0.30+0.67)/2)/2  21,031      

      Tratto V43        

      7.69x(3.06x(0.30+0.60)/2+3.20x(0.30+0.62)/2)/2  10,954      

      Tratto V44        

      10.00x(2.49x(0.30+0.55)/2+2.69x(0.30+0.57)/2)/2  11,142      

      Tratto V45        

      12.00x(2.24x(0.30+0.52)/2+2.48x(0.30+0.55)/2)/2  11,834      

      Tratto V46        

      30.00x(2.97x(0.30+0.60)/2+3.57x(0.30+0.66)/2)/2  45,751      

      Tratto V47        

      35.00x(3.13x(0.30+0.61)/2+3.73x(0.30+0.67)/2)/2  56,581      

      Tratto V48        

      6.36x(2.77x(0.30+0.58)/2+2.87x(0.30+0.59)/2)/2  7,937      

      Tratto V49        

      10.00x(2.87x(0.30+0.59)/2+4.34x(0.30+0.73)/2)/2  17,561      

      Tratto V50        

      8.00x(4.34x(0.30+0.73)/2+5.50x(0.30+0.85)/2)/2  21,590      

      Tratto V51        

      9.16x(5.50x(0.30+0.85)/2+6.83x(0.30+0.98)/2)/2  34,504      

      Tratto V52        

      5.00x(5.56x(0.30+0.86)/2+6.28x(0.30+0.93)/2)/2  17,717      

      Tratto V53        

      5.00x(5.11x(0.30+0.81)/2+5.83x(0.30+0.88)/2)/2  15,689      

      Tratto V54        

      5.00x(4.46x(0.30+0.75)/2+5.19x(0.30+0.82)/2)/2  13,120      

      Tratto V55        

      5.00x(4.11x(0.30+0.71)/2+4.84x(0.30+0.78)/2)/2  11,723      

      Tratto V56        

      5.00x(8.00x(0.30+1.10)/2+8.73x(0.30+1.17)/2)/2  30,041      

      Tratto V52        

      5.00x(7.50x(0.30+1.15)/2+8.22x(0.30+1.12)/2)/2  28,184      

      Tratto V58        

      11.98x(7.13x(0.30+1.10)/2+8.87x(0.30+1.18)/2)/2  69,213      

      Tratto V59        

      5.00x(6.50x(0.30+0.95)/2+7.23x(0.30+1.02)/2)/2  22,086      

      Tratto V60        

      5.00x(5.25x(0.30+0.82)/2+5.90x(0.30+0.89)/2)/2  16,126      

      Tratto V61        

      12.16x(4.00x(0.30+0.70)/2+4.47x(0.30+0.75)/2)/2  26,428      

       Elevazione muri lato monte        

      Tratto M1  4.00x1.40x(0.30+0.44)/2  2,072      

      Tratto M2 5.56x1.90x(0.30+0.49)/2  4,173      

      Tratto M3 5.56x2.40x(0.30+0.54)/2  5,604      

      Tratto M4 6.56x3.00x(0.30+0.60)/2  8,856      

      Tratto M5 5.00x3,44x(0.30+0.64)/2  8,084      

      Tratto M9  6.00x3.18x(0.30+0.62)/2  8,777      

      Tratto M10  6.98x2.65x(0.30+0.56)/2  7,954      

      Tombino (5.00+3.00+3.00)x5.20x(0.30+0.82)/2  32,032      

      Tratto M11  2.87x2,44x(0.30+0.54)/2  2,941      

      Tratto M12 4,15x2.84x(0.30+0.58)/2  5,186      

            

            

     A RIPORTARE  2.004,540    1.805.804,49  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   2.004,540    1.805.804,49  

      Tratto M13  4.15x3.85x(0.30+0.68)/2  7,829      

      Tratto M21        

      5.19x(4.53x(0.30+0.75)/2+2.95x(0.60+0.30)/2)/2  9,616      

      4.15x3.85x(0.30+0.68)/2  7,829      

      Tratto M22        

      5.19x(3.45x(0.30+0.65)/2+1.87x(0.49+0.30)/2)/2  6,169      

      Tratto M23  1.27x1.00x(0.30+0.40)/2  0,444      

      Tratto M24  33.03x1.00x(0.30+0.40)/2  11,560      

      Tratto M25  34.18x1.00x(0.30+0.40)/2  11,963      

      Tratto M26        

      4,00x(1.00x(0.30+0.40)/2+5.63x(0.86+0.30)/2)/2  7,231      

      Tratto M29  2.45x3.50x(0.65+0.30)/2  4,073      

      Tratto M30  4.00x2.05x(0.50+0.30)/2  3,280      

      Tratto M31  5.00x2.05x(0.50+0.30)/2  4,100      

      Tratto M32  5.00x2.00x(0.50+0.30)/2  4,000      

      Tratto M33  5.00x2.00x(0.50+0.30)/2  4,000      

      Tratto M34  5.00x2.05x(0.50+0.30)/2  4,100      

      Tratto M35  5.00x2.00x(0.50+0.30)/2  4,000      

      Tratto M36  5.00x2.00x(0.50+0.30)/2  4,000      

      Elevazione tombini scatolari        

      2x8.50x0.30x3.50  17,850      

      2x4.25x0.50x4.00  17,000      

      2x4.25x0.50x6.40  27,200      

      5.00x0.40x2.40  4,800      

      4.10x8.50x0.30  10,455      

      6.00x8.50x0.40  20,400      

      Per cordoli paratie h=4.00-5.00-6.00        

      (81.80+27.80+14.50)x1.00x1.20  148,920      

      Per cordoli paratie h= 6.00 da M16 a M19        

      (22.00+16.80)x1.00x1.20  46,560      

                SOMMANO   m³ =  2.391,919  185,03  442.576,77  

            

35  15  3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi 

forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e 

le strutture speciali, realizzate con legname o con  

      

      FONDAZIONI        

      Fondazioni lato valle        

      Tratto V1    17,20x2x0.70  24,080      

      Tratto V1bis    18.52x2x0.70  25,928      

      Tratto V1ter    12.00x2x0.70  16,800      

      Tratto V2   16.45x2x0.50  16,450      

      Tratto V3    4.55x2x0.50  4,550      

      Tratto V4    8.14x2x0.50  8,140      

      Tratto V5   5.79x2x0.70  8,106      

      Tratto V6   4.94x2x0.70  6,916      

      Tratto V7   14.88x2x0.80  23,808      

      Tratto V8   10.00x2x0.80  16,000      

      Tratto V9   10.36x2x0.80  16,576      

      Tratto V10   10.00x2x0.80  16,000      

      Tratto V11  6.00x2x0.80  9,600      

      Tratto V12   6.03x2x0.80  9,648      

      Tratto V13   5.00x2x1.40  14,000      

      Tratto V14  5.00x2x0.80  8,000      

      Tratto V15   5.00x2x0.70  7,000      

      Tratto V16   8.00x2x0.60  9,600      

      Tratto V17   18.00x2x0.50  18,000      

      Tratto V18   14.00x2x0.50  14,000      

            

            

     A RIPORTARE  273,202    2.248.381,26  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   273,202    2.248.381,26  

      Tratto V19    5.38x2x0.50  5,380      

      Tratto V20   16.88x2x0.60  20,256      

      Tratto V21    5,89x2x0.60  7,068      

      Tratto V22   5.00x2x0.70  7,000      

      Tratto V23   5.00x2x0.70  7,000      

      Tratto V24   5.00x2x0.70  7,000      

      Tratto V25   27.09x2x0.70  37,926      

      Tratto V26   10.63x2x0.70  14,882      

      Tratto V27   15.63x2x0.70  21,882      

      Tratto V28    10.00x2x0.70  14,000      

      Tratto V29    10.00x2x0.70  14,000      

      Tratto V30    7.50x2x0.60  9,000      

      Tratto V31    7.00x2x0.50  7,000      

      Tratto V32    5.00x2x0.40  4,000      

      Tratto V33   9.24x2x0.40  7,392      

      Tratto V34   8.00x2x0.50  8,000      

      Tratto V35   8.00x2x0.70  11,200      

      Tratto V36    8,00x2x0.70  11,200      

      Tratto V37    7.00x2x0.80  11,200      

      Tratto V38    7,00x2x0.80  11,200      

      Tratto V39    7,00x2x0.70  9,800      

      Tratto V40    16,00x2x0.60  19,200      

      Tratto V41    16,00x2x0.60  19,200      

      Tratto V42    12.00x2x0.50  12,000      

      Tratto V43    7,69x2x0.50  7,690      

      Tratto V44    10,00x2x0.50  10,000      

      Tratto V45    12.00x2x0.50  12,000      

      Tratto V46   30,00x2x0.50  30,000      

      Tratto V47    35,00x2x0.50  35,000      

      Tratto V48    6.36x2x0.50  6,360      

      Tratto V49    10,00x2x0.50  10,000      

      Tratto V50   8,00x2x0.70  11,200      

      Tratto V51    9,16x2x0.70  12,824      

      Tratto V52    5,00x2x0.70  7,000      

      Tratto V53    5,00x2x0.70  7,000      

      Tratto V54    5,00x2x0.60  6,000      

      Tratto V55    5,00x2x0.60  6,000      

      Tratto V56    5,00x2x0.80  8,000      

      Tratto V57    5,00x2x0.70  7,000      

      Tratto V58    11.98x2x0.80  19,168      

      Tratto V59   5,00x2x0.70  7,000      

      Tratto V60    5,00x2x0.70  7,000      

      Tratto V61   12.16x2x0.50  12,160      

      Fondazioni muri lato monte        

      Tratto M1  4.00x2x0.40  3,200      

      Tratto M2 5.56x2x0.40  4,448      

      Tratto M3 5.56x2x0.40  4,448      

      Tratto M4 6.56x2x0.50  6,560      

      Tratto M5 5.00x2x0.50  5,000      

      Tratto M9  6.00x2x0.50  6,000      

      Tratto M10  6.98x2x0.50  6,980      

      Tombino (5.00+3.00+3.00)x2x0.70  15,400      

      Tratto M11  2.87x2x0.50  2,870      

      Tratto M12 4,15x2x0.50  4,150      

      Tratto M13  4.15x2x0.50  4,150      

      Tratto M21  5.19x2x0.50  5,190      

      Tratto M22  5.19x2x0.50  5,190      

      Tratto M23 11.27x2x0.30  6,762      

      Tratto M24 33.03x2x0.30  19,818      

            

            

     A RIPORTARE  891,556    2.248.381,26  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   891,556    2.248.381,26  

      Tratto M25 34.18x2x0.30  20,508      

      Tratto M26 4,00x2x0.50  4,000      

      Tratto M29 2,45x2x0.50  2,450      

      Tratto M30  4.00X2X0.50  4,000      

      Tratto M31 5.00X2X0.30  3,000      

      Tratto M32 5.00X2X0.40  4,000      

      Tratto M33 5.00X2X0.40  4,000      

      Tratto M34 5.00X2X0.40  4,000      

      Tratto M35 5.00X2X0.40  4,000      

      Tratto M36 5.00X2X0.40  4,000      

      ELEVAZIONE        

      Per elevazione Muri lato Valle        

      Tratto V1   17,20x(7,80+6,26)/2x2  241,832      

      Tratto V1bis   18.52x(6.26+4.60)/2x2  201,127      

      Tratto V1   12.00x(4.60+3.52)/2x2  97,440      

      Tratto V2   16.45x(3.00+1.53)/2x2  74,518      

      Tratto V3     4.55x(2.43+2.02)/2x2  20,247      

      Tratto V4     8.14x(2.93+2.20)/2x2  41,758      

      Tratto V5     5.79x(6.51+5.99)/2x2  72,375      

      Tratto V6    4.94x(8.00+7.55)/2x2  76,817      

      Tratto V7  14.88x(10.00+8.67)/2x2  277,810      

      Tratto V8  10.00x(9.50+8.60)/2x2  181,000      

      Tratto V9  10.36x(9.43+8.51)/2x2  185,858      

      Tratto V10   10.00x(9.02+8.12)/2x2  171,400      

      Tratto V11  6.00x(9.12+8.58)/2x2  106,200      

      Tratto V12   6.03x(9.58+9.05)/2x2  112,339      

      Tratto V13   5.00x(10,45+9.99)/2x2  102,200      

      A detrarre vuoto tombino scatolare  -5,00x6.00x2  -60,000      

      Tratto V14  5.00x(8.59+8,15)/2x2  83,700      

      Tratto V15   5.00x(6.65+6.20)/2x2  64,250      

      Tratto V16   8.00x(4.70+3.98)/2x2  69,440      

      Tratto V17   18.00x(2.57+0.96)/2x2  63,540      

      Tratto V18   14.00x(3.00+1.74)/2x2  66,360      

      Tratto V19    5.38x(3.75+3.27)/2x2  37,768      

      Tratto V20   10.38x(5.23+4.30)/2x2  98,921      

                                 6,50x(4.30+4.04)/2x2  54,210      

      Tratto V21    5,89x(4.81+4.57)/2x2  55,248      

      Tratto V22   5.00x(5.62+5.42)/2x2  55,200      

      Tratto V23   5.00x(6.42+6.22)/2x2  63,200      

      Tratto V24   5.00x(7.22+7.02)/2x2  71,200      

      Tratto V25   27.09x(8.02+6.94)/2x2  405,266      

      A detrarre vuoto tombino scatolare - 3.50x3.50x2  24,500      

      Tratto V26   10.63x(6.04+6.99)/2x2  138,509      

      Tratto V27   15.63x(5.99+7,40)/2x2  209,286      

      Tratto V28    10.00x(6.15+7.05)/2x2  132,000      

      Tratto V29    10.00x(4.96+5.86)/2x2  108,200      

      Tratto V30    7.50x(3.86+4.54)/2x2  63,000      

      Tratto V31    7.00x(2.54+3.17)/2x2  39,970      

      Tratto V32    5.00x(1.17+1.62)/2x2  13,950      

      Tratto V33   9.24x(0.89+1.72)/2x2  24,116      

      Tratto V34   8.00x(3.92+4.14)/2x2  64,480      

      Tratto V35   8.00x(5.85+6.00)/2x2  94,800      

      Tratto V36  8.00x(7.92+8.08)/2x2  128,000      

      Tratto V37  7.00x(9.94+10.00)/2x2  139,580      

      Tratto V38   7.00x(8.22+8.36)/2x2  116,060      

      Tratto V39   7.00x(6,64+6.58)/2x2  92,540      

      Tratto V40   16,00x(4.49+4.81)/2x2  148,800      

      Tratto V41   16.00x(4.33+4.65)/2x2  143,680      

      Tratto V42   12.00x(3.54+3.76)/2x2  87,600      

            

            

     A RIPORTARE  5.805,809    2.248.381,26  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   5.805,809    2.248.381,26  

      Tratto V43  7.69x(3.06+3.20)/2x2  48,139      

      Tratto V44   10.00x(2.49+2.69)/2x2  51,800      

      Tratto V45  12.00x(2.24+2.48)/2x2  56,640      

      Tratto V46   30.00x(2.97+3.57)/2x2  196,200      

      Tratto V47   35.00x(3.13+3.73)/2x2  240,100      

      Tratto V48   6.36x(2.77+2.87)/2x2  35,870      

      Tratto V49   10.00x(2.87+4.34)/2x2  72,100      

      Tratto V50   8.00x(4.34+5.50)/2x2  78,720      

      Tratto V51  9.16x(5.50+6.83)/2x2  112,943      

      Tratto V52  5.00x(5.56+6.28)/2x2  59,200      

      Tratto V53  5.00x(5.11+5.83)/2x2  54,700      

      Tratto V54  5.00x(4.46+5.19)/2x2  48,250      

      Tratto V55  5.00x(4.11+4.84)/2x2  44,750      

      Tratto V56  5.00x(8.00+8.73)/2x2  83,650      

      Tratto V52  5.00x(7.50+8.22)/2x2  78,600      

      Tratto V58 11.98x(7.13+8.87)/2x2  191,680      

      Tratto V59  5.00x(6.50+7.23)/2x2  68,650      

      Tratto V60  5.00x(5.25+5.90)/2x2  55,750      

      Tratto V61  12.16x(4.00+4.47)/2x2  102,995      

      Elevazione muri lato monte        

      Tratto M1  4.00x1.40x2  11,200      

      Tratto M2 5.56x1.90x2  21,128      

      Tratto M3 5.56x2.40x2  26,688      

      Tratto M4 6.56x3.00x2  39,360      

      Tratto M5 5.00x3,44x2  34,400      

      Tratto M9  6.00x3.18x2  38,160      

      Tratto M10  6.98x2.65x2  36,994      

      Tombino (5.00+3.00+3.00)x5.20x2  114,400      

      Tratto M11  2.87x2,44x2  14,006      

      Tratto M12 4,15x2.84x2  23,572      

      Tratto M13  4.15x3.85x2  31,955      

      Tratto M21  5.19x(4.53+2.95)/2x2  38,821      

      Tratto M22  5.19x(3.45+1.87)/2x2  27,611      

      Tratto M23 11.27x1.00x2  22,540      

      Tratto M24 33.03x1.00x2  66,060      

      Tratto M25 34.18x1.00x/2        

      Tratto M26 4,00x(1.00+5.63)/2x2  26,520      

      Tratto M29 2,45x3.50x2  17,150      

      Tratto M30 4.00x2.05x2  16,400      

      Tratto M31 5.00x2.00x2  20,000      

      Tratto M32 5.00x2.00x2  20,000      

      Tratto M33 5.00x2.00x2  20,000      

      Tratto M34 5.00x2.00x2  20,000      

      Tratto M35 5.00x2.00x2  20,000      

      Tratto M36 5.00x2.00x2  20,000      

      Tombini S. Sebastiano        

      2x(8.50+4.70)x1.00  26,400      

      2x(3.50+3.80)x8.50  124,100      

      3.50x8.50  29,750      

      Tombino Torrente Scino        

      2x(8.50+6.60)x1.20  36,240      

      2x(4.00+4.40)x4.25  71,400      

      2x(6.40+6.80)x4.25  112,200      

      (2.40+1.20)x5.00  18,000      

      5.00x8.50  42,500      

                SOMMANO   m² =  8.674,101  38,59  334.733,56  

            

36  14  3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A        

            

            

     A RIPORTARE      2.583.114,82  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       2.583.114,82  

    controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...: 

per strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate  

      

      Per muri di controripa h = 1,00 m / incidenza 36.70 Kg/ml        

      Kg/ml 36,70x83,00 ml  3.046,100      

      Per muri di controripa h = 2,00 m / incidenza 64,50 Kg/ml        

      Kg/ml 64.50x40,00 ml  2.580,000      

      Per muri di controripa h = 3,00 m / incidenza 87,00 Kg/ml        

      Kg/ml 87.00x56,00 ml  4.872,000      

      Per paratie di pali h= 4,00m / incid. per palo 610,00 Kg        

      18x610,00  10.980,000      

      Per paratie pali h= 5,00 m / incid. per palo 750,00 Kg        

      31x750,00  23.250,000      

      Per paratie pali h= 6,00 m / incid. per palo 850,00 Kg        

      29x850  24.650,000      

      Per muri di sostegno h=2,00m / incidenza 71,00 Kg/ml        

      Kg/m 71,00x14,00m  994,000      

      Per muri di sostegno h=3,00m / incidenza 105,00 Kg/ml        

      Kg/m 105,00x134,00m  14.070,000      

      Per muri di sostegno su pali h=4,00m / incidenza 251,00        

      Kg/ml        

      Kg/m 251,00x45,00m  11.295,000      

      Per muri di sostegno su pali h=5,00m / incidenza 394,00        

      Kg/ml        

      Kg/m 394.00x75,00m  29.550,000      

      Per muri di sostegno su pali h=6,00m / incidenza 602,00        

      Kg/ml        

      Kg/m 602.00x47,00m  28.294,000      

      Per muri di sostegno su pali h=7,00m / incidenza 808,00        

      Kg/ml        

      Kg/m 808.00x70,00m  56.560,000      

      Per muri di sostegno su pali h=8,00m / incidenza 1105,00        

      Kg/ml        

      Kg/m 1105.00x78,00m  86.190,000      

      Per muri di sostegno su pali h=9,00m / incidenza 1760,00        

      Kg/ml        

      Kg/m 1760.00x26,00m  45.760,000      

      Per muri di sostegno su pali h=10,00m / incidenza 1840,00        

      Kg/ml        

      Kg/m 1840.00x48,00m  88.320,000      

                SOMMANO   kg =  430.411,100  2,71  1.166.414,08  

            

37  63  4.3.1.2        

    Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a iniezioni 

ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio armonico da ø 

15 mm, inseriti nel...: tirante a 3 trefoli da 45 t  

      

      Per paratie H = 5,00/6,00        

      15x6.00  90,000      

      14x7.00  98,000      

      Per paratie H = 4,00        

      9x4.50  40,500      

                SOMMANO   m =  228,500  202,22  46.207,27  

            

38  47  3.7.8        

    Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante per impalcati 

di ponte, realizzata a mezzo di guaine monocomponenti a base 

bituminosa con consistenza semifluida, caricata con fibre in  

      

      Estradosso tombini scatolari        

            

            

     A RIPORTARE      3.795.736,17  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       3.795.736,17  

      6,00x8.50 + 4,10x8.50  85,850      

                SOMMANO   m² =  85,850  94,78  8.136,86  

              

39  77  6.3.1.1        

    gabbioni con maglia 6x8 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a 

trazione nominale della rete dovrà essere pari a 55 kN/m (test eseguiti 

in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).Compreso il pietrame  

      

      Tratto M17  gabbioni H = 2.50        

      8.47x1.80x1.00  15,246      

      8,47x1.30x1.00  11,011      

      8.47x0.80x1.00  6,776      

      Tratto M16 gabbioni H = 1,50        

      8.06x1.30x1.00  10,478      

      8.05x0.80x1.00  6,440      

      Tratto M18 - gabbioni H = 1,50        

      8.33x1.30x1.00  10,829      

      8.33x0.80x1.00  6,664      

      Tratto M19 - gabbioni H = 1,50        

      3.00x1.30x1.00  3,900      

      3.00x0.80x1.00  2,400      

      Tratto M20 - gabbioni H = 1,50        

      2.50x1.30x1.00  3,250      

      2.50x0.80x1.00  2,000      

                SOMMANO   mc =  78,994  147,61  11.660,30  

            

40  78  6.3.7        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 

6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i 

primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere  

      

      78.994x25  1.974,850      

                SOMMANO   m³xkm =  1.974,850  0,65  1.283,65  

            

41  10  2.4.2        

    Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato 

cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di 

cava, tipo pietra di Mistretta ad opus incertum  

      

      Per elevazione Muri lato Valle        

      Tratto V1   8.60x(3.60+2.83)/2+8.60x(4.03+3.26)/2  58,996      

      Tratto V1bis   18.52x(3.86+2.20)/2  56,116      

      Tratto V1ter   12.00x(4.60+3.52)/2  48,720      

      Tratto V2   16.45x(3.00+1.53)/2  37,259      

      Tratto V3     4.55x(2.43+2.02)/2  10,124      

      Tratto V4     8.14x(2.93+2.20)/2  20,879      

      Tratto V5  2.90x(2.90+2.64)/2+2.90x(3.27+2.98)/2  17,095      

      Tratto V6    4.95x(3.18+2.73)/2  14,627      

      Tratto V7  14.88x(3.96+2.66)/2  49,253      

      Tratto V8  10.00x(4.01+3.14)/2  35,750      

      Tratto V9  10.36x(3.62+2.70)/2  32,738      

      Tratto V10   10.00x(3.60+2.72)/2  31,600      

      Tratto V11  6.00x(3.70+3.19)/2  20,670      

      Tratto V12   6.03x(3.59+3.04)/2  19,989      

      Tratto V13   5.00x(10,45+9.99)/2  51,100      

      A detrarre vuoto tombino scatolare  -5,00x6.00  -30,000      

      Tratto V14  5.00x(3.20+2.76)/2  14,900      

      Tratto V15   5.00x(3.05+2.61)/2  14,150      

      Tratto V16   8.00x(3.50+2.79)/2  25,160      

      Tratto V17   18.00x(2.57+0.96)/2  31,770      

            

            

     A RIPORTARE  560,896    3.816.816,98  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   560,896    3.816.816,98  

      Tratto V18   14.00x(3.00+1.74)/2  33,180      

      Tratto V19    5.38x(3.75+3.27)/2  18,884      

      Tratto V20   5.00x(3.43+2.98)/2+5.38x(3.58+3.10)/2  33,994      

       6,50x(3.10+2.85)/2  19,337      

      Tratto V21    5,89x(3.02+2.79)/2  17,110      

      Tratto V22   5.00x(3.24+3.02)/2  15,650      

      Tratto V23   5.00x(3.42+3.24)/2  16,650      

      Tratto V24   5.00x(3.04+2.85)/2  14,725      

      Tratto V25   10.82x(3.27+2.85)/2+13.27x(3.27+2.74)/2  72,985      

      Zona tombino scatolare 4.00x3.00  12,000      

      Tratto V26   10.63x(2.44+3.40)/2  31,040      

      Tratto V27   7.80x(3.00+3.70)/2+7.83x(3.10+3.80)/2  53,143      

      Tratto V28  5.00x(3.15+3.60)/2+5.00x(3.00+3.45)/2  33,000      

      Tratto V29    10.00x(2.56+3.46)/2  30,100      

      Tratto V30    7.50x(2.66+3.34)/2  22,500      

      Tratto V31    7.00x(2.54+3.17)/2  19,985      

      Tratto V32    5.00x(1.17+1.62)/2  6,975      

      Tratto V33   9.24x(0.89+1.72)/2  12,058      

      Tratto V34   8.00x(2.72+2.94)/2  22,640      

      Tratto V35   8.00x(2.85+3.00)/2  23,400      

      Tratto V36  8.00x(3.12+3.28)/2  25,600      

      Tratto V37  7.00x(3.94+4.00)/2  27,790      

      Tratto V38   7.00x(3.42+3.56)/2  24,430      

      Tratto V39   7.00x(3.04+2.98)/2  21,070      

      Tratto V40   16,00x(2.69+3.01)/2  45,600      

      Tratto V41   16.00x(2.53+2.85)/2  43,040      

      Tratto V42   12.00x(2.33+2.56)/2  29,340      

      Tratto V43  7.69x(3.06+3.20)/2  24,070      

      Tratto V44   10.00x(2.49+2.69)/2  25,900      

      Tratto V45  12.00x(2.24+2.48)/2  28,320      

      Tratto V46   30.00x(2.97+3.57)/2  98,100      

      Tratto V47   35.00x(3.13+3.73)/2  120,050      

      Tratto V48   6.36x(2.77+2.87)/2  17,935      

      Tratto V49   4.00x(2.87+3.46)/2+6.00x(2.66+3.14)/2  30,060      

      Tratto V50   8.00x(2.54+3.70)/2  24,960      

      Tratto V51  9.16x(2.50+3.83)/2  28,991      

      Tratto V52  5.00x(3.16+3.88)/2  17,600      

      Tratto V53  5.00x(2.71+3.43)/2  15,350      

      Tratto V54  5.00x(2.66+3.39)/2  15,125      

      Tratto V55  5.00x(2.31+3.04)/2  13,375      

      Tratto V56  5.00x(2.60+3.33)/2  14,825      

      Tratto V52  5.00x(2.70+3.42)/2  15,300      

      Tratto V58  4.00x(2.93+3.51)/2+        

      3.98x(2.91+3.49)/2+4.00x(2.89+3.47)/2  38,336      

      Tratto V59  5.00x(2.30+3.03)/2  13,325      

      Tratto V60  5.00x(2.25+2.90)/2  12,875      

      Tratto V61  12.16x(2.80+3.27)/2  36,906      

      Elevazione muri lato monte        

      Tratto M1  4.00x1.40  5,600      

      Tratto M2 5.56x1.90  10,564      

      Tratto M3 5.56x2.40  13,344      

      Tratto M4 6.56x3.00  19,680      

      Tratto M5 5.00x3,44  17,200      

      Tratto M9  6.00x3.18  19,080      

      Tratto M10  6.98x2.65  18,497      

      Tombino (5.00+3.00+3.00)x5.20  57,200      

      Tratto M11  2.87x2,44  7,003      

      Tratto M12 4,15x2.84  11,786      

      Tratto M13  4.15x3.85  15,977      

            

            

     A RIPORTARE  2.074,456    3.816.816,98  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   2.074,456    3.816.816,98  

      Tratto M21  5.19x(4.53+2.95)/2  19,411      

      Tratto M22  5.19x(3.45+1.87)/2  13,805      

      Tratto M23 11.27x1.00  11,270      

      Tratto M24 33.03x1.00  33,030      

      Tratto M25 34.18x1.00  34,180      

      Tratto M26 4,00x(1.00+5.63)/2  13,260      

      Tratto M29 3.17x3.50  11,095      

      Tratto M30 4.00x2.05  8,200      

      Tratto M31 5.00x2.00  10,000      

      Tratto M32 5.00x2.00  10,000      

      Tratto M33 5.00x2.00  10,000      

      Tratto M34 5.00x2.00  10,000      

      Tratto M35 5.00x2.00  10,000      

      Tratto M36 5.00x2.00  10,000      

                SOMMANO   m² =  2.278,707  97,88  223.039,84  

            

42  19  4.1.16        

    Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le verifiche 
metriche e uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea 

attrezzatura da compensarsi a parte, di tubi sonda in  

      

      Vedi ml dei pali        

      644+660  1.304,000      

      Vedi ml delle paratie        

      759.10  759,100      

                SOMMANO   m =  2.063,100  8,21  16.938,05  

            

43  79  4.1.5.5        

    Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi 

bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda 

fluente e perenne compreso ogni accorg...: diametro di 800 mm  

      

      Si prevede l'1% del numero dei pali        

      50  50,000      

                SOMMANO   m =  50,000  62,46  3.123,00  

            

44  57  20.24.5.1        

    impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura 

dell’attrezzatura per l’esecuzione della prima prova di carico su palo o 
micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.062,80  1.062,80  

            

45  58  20.24.5.2        

    Prov...: installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per 

l'esecuzione di prova di carico su palo a spinta verticale od orizzontale  

(con carico di collaudo fino a 1100 t), successiva alla prima  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  354,25  708,50  

            

46  72  20.24.5.3        

    Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compe...:per 

esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  1.108,51  2.217,02  

            

47  69  19.5.2        

    Fornitura e posa in opera di geocomposito con polimero georete        

            

            
     A RIPORTARE      4.063.906,19  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       4.063.906,19  

    in HDPE o PE o Polipropilele o Poliestere e polimero geptessile in 

Polipropilene o Poliestere, con funzione di drenaggio, filtrazione  

      

      DRENAGGIO A TERGO MURI        

      Per elevazione Muri lato Valle        

      Tratto V1   17,20x(7,80+6,26)/2  120,916      

      Tratto V1bis   18.52x(6.26+4.60)/2  100,564      

      Tratto V1bis   12.00x(4.60+3.52)/2  48,720      

      Tratto V2   16.45x(3.00+1.53)/2  37,259      

      Tratto V3     4.55x(2.43+2.02)/2  10,124      

      Tratto V4     8.14x(2.93+2.20)/2  20,879      

      Tratto V5     5.79x(6.51+5.99)/2  36,187      

      Tratto V6    4.94x(8.00+7.55)/2  38,408      

      Tratto V7  14.88x(10.00+8.67)/2  138,905      

      Tratto V8  10.00x(9.50+8.60)/2  90,500      

      Tratto V9  10.36x(9.43+8.51)/2  92,929      

      Tratto V10   10.00x(9.02+8.12)/2  85,700      

      Tratto V11  6.00x(9.12+8.58)/2  53,100      

      Tratto V12   6.03x(9.58+9.05)/2  56,169      

      Tratto V13   5.00x(10,45+9.99)/2  51,100      

      A detrarre vuoto tombino scatolare  -5,00x6.00  -30,000      

      Tratto V14  5.00x(8.59+8,15)/2  41,850      

      Tratto V15   5.00x(6.65+6.20)/2  32,125      

      Tratto V16   8.00x(4.70+3.98)/2  34,720      

      Tratto V17   18.00x(2.57+0.96)/2  31,770      

      Tratto V18   14.00x(3.00+1.74)/2  33,180      

      Tratto V19    5.38x(3.75+3.27)/2  18,884      

      Tratto V20   10.38x(5.23+4.30)/2  49,461      

                                 6,50x(4.30+4.04)/2  27,105      

      Tratto V21    5,89x(4.81+4.57)/2  27,624      

      Tratto V22   5.00x(5.62+5.42)/2  27,600      

      Tratto V23   5.00x(6.42+6.22)/2  31,600      

      Tratto V24   5.00x(7.22+7.02)/2  35,600      

      Tratto V25   27.09x(8.02+6.94)/2  202,633      

      A detrarre vuoto tombino scatolare - 3.50x3.50  12,250      

      Tratto V26   10.63x(6.04+6.99)/2  69,254      

      Tratto V27   15.63x(5.99+7,40)/2  104,643      

      Tratto V28    10.00x(6.15+7.05)/2  66,000      

      Tratto V29    10.00x(4.96+5.86)/2  54,100      

      Tratto V30    7.50x(3.86+4.54)/2  31,500      

      Tratto V31    7.00x(2.54+3.17)/2  19,985      

      Tratto V32    5.00x(1.17+1.62)/2  6,975      

      Tratto V33   9.24x(0.89+1.72)/2  12,058      

      Tratto V34   8.00x(3.92+4.14)/2  32,240      

      Tratto V35   8.00x(5.85+6.00)/2  47,400      

      Tratto V36  8.00x(7.92+8.08)/2  64,000      

      Tratto V37  7.00x(9.94+10.00)/2  69,790      

      Tratto V38   7.00x(8.22+8.36)/2  58,030      

      Tratto V39   7.00x(6,64+6.58)/2  46,270      

      Tratto V40   16,00x(4.49+4.81)/2  74,400      

      Tratto V41   16.00x(4.33+4.65)/2  71,840      

      Tratto V42   12.00x(3.54+3.76)/2  43,800      

      Tratto V43  7.69x(3.06+3.20)/2  24,070      

      Tratto V44   10.00x(2.49+2.69)/2  25,900      

      Tratto V45  12.00x(2.24+2.48)/2  28,320      

      Tratto V46   30.00x(2.97+3.57)/2  98,100      

      Tratto V47   35.00x(3.13+3.73)/2  120,050      

      Tratto V48   6.36x(2.77+2.87)/2  17,935      

      Tratto V49   10.00x(2.87+4.34)/2  36,050      

            

            

     A RIPORTARE  2.780,572    4.063.906,19  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   2.780,572    4.063.906,19  

      Tratto V50   8.00x(4.34+5.50)/2  39,360      

      Tratto V51  9.16x(5.50+6.83)/2  56,471      

      Tratto V52  5.00x(5.56+6.28)/2  29,600      

      Tratto V53  5.00x(5.11+5.83)/2  27,350      

      Tratto V54  5.00x(4.46+5.19)/2  24,125      

      Tratto V55  5.00x(4.11+4.84)/2  22,375      

      Tratto V56  5.00x(8.00+8.73)/2  41,825      

      Tratto V52  5.00x(7.50+8.22)/2  39,300      

      Tratto V58 11.98x(7.13+8.87)/2  95,840      

      Tratto V59  5.00x(6.50+7.23)/2  34,325      

      Tratto V60  5.00x(5.25+5.90)/2  27,875      

      Tratto V61  12.16x(4.00+4.47)/2  51,498      

      Elevazione muri lato monte        

      Tratto M1  4.00x1.40  5,600      

      Tratto M2 5.56x1.90  10,564      

      Tratto M3 5.56x2.40  13,344      

      Tratto M4 6.56x3.00  19,680      

      Tratto M5 5.00x3,44  17,200      

      Tratto M9  6.00x3.18  19,080      

      Tratto M10  6.98x2.65  18,497      

      Tombino (5.00+3.00+3.00)x5.20  57,200      

      Tratto M11  2.87x2,44  7,003      

      Tratto M12 4,15x2.84  11,786      

      Tratto M13  4.15x3.85  15,977      

      Tratto M21  5.19x(4.53+2.95)/2  19,411      

      Tratto M22  5.19x(3.45+1.87)/2  13,805      

      Tratto M23 11.27x1.00  11,270      

      Tratto M24 33.03x1.00  33,030      

      Tratto M25 34.18x1.00  34,180      

      Tratto M26 4,00x(1.00+5.63)/2  13,260      

      Tratto M29 2.45x3.50  8,575      

      Tratto M30 4.00x2.05  8,200      

      Tratto M31 5.00x2.00  10,000      

      Tratto M32 5.00x2.00  10,000      

      Tratto M33 5.00x2.00  10,000      

      Tratto M34 5.00x2.00  10,000      

      Tratto M35 5.00x2.00  10,000      

      DRENAGGIO  A TERGO TERRE ARMATE        

      Tratto V1     8.60x4.20 +8.60x3.00  61,920      

      Tratto V5     2.90x3.60 +2.90x3.00  19,140      

      Tratto V6   4.95x4.80  23,760      

      Tratto V7  14.88x6.00  89,280      

      Tratto V8  10.00x5.40  54,000      

      Tratto V9  10.36x5.40  55,944      

      Tratto V10   10.00x5.40  54,000      

      Tratto V11  6.00x5.40  32,400      

      Tratto V12   6.00x6.00  36,000      

      Tratto V14  5.00x5.40  27,000      

      Tratto V15   5.00x3.60  18,000      

      Tratto V16   8.00x1.20  9,600      

      Tratto V20   5.00x1.80+5.38x1.20+6.50x1.20  23,256      

      Tratto V21    5,89x1.80  10,602      

      Tratto V22   5.00x2.40  12,000      

      Tratto V23   5.00x3.00  15,000      

      Tratto V24   5.00x4.20  21,000      

      Tratto V25   10.82x4.80+13.27x4.20  107,670      

      Tratto V26   10.63x3.60  38,268      

      Tratto V27   7.80x3.00+7.83x3.60  51,588      

      Tratto V28    5.00x3.00+5.00x3.60  33,000      

            

            

     A RIPORTARE  4.451,606    4.063.906,19  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   4.451,606    4.063.906,19  

      Tratto V29    10.00x2.40  24,000      

      Tratto V30    7.50x1.20  9,000      

      Tratto V34    8.00x1.20  9,600      

      Tratto V35    8.00x3.00  24,000      

      Tratto V36    8.00x4.80  38,400      

      Tratto V37    7.00x6.00  42,000      

      Tratto V38    7.00x4.80  33,600      

      Tratto V39    7.00x3.60  25,200      

      Tratto V40    16.00x1.80  28,800      

      Tratto V41    16.00x1.80  28,800      

      Tratto V42    12.00x1.20  14,400      

      Tratto V49    6.00x1.20  7,200      

      Tratto V50    8.00x1.80  14,400      

      Tratto V51    9.16x3.00  27,480      

      Tratto V52    5.00x2.40  12,000      

      Tratto V53    5.00x2.40  12,000      

      Tratto V54    5.00x1.80  9,000      

      Tratto V55    5.00x1.80  9,000      

      Tratto V56    5.00x5.40  27,000      

      Tratto V57    5.00x4.80  24,000      

      Tratto V58    4.00x4.20+3.98x4.80+4.00x5.40  57,504      

      Tratto V59    5.00x4.20  21,000      

      Tratto V60    5.00x3.00  15,000      

      Tratto V61    12.16x1.20  14,592      

                SOMMANO   m² =  4.979,582  14,86  73.996,59  

            

48  70  19.3.1.2        

    Fornitura trasporto e stesa di geogriglia con marcatura CE per 

applicazioni ...: - con resistenza al 2% di allungamento da 10 kN/m a 15 

kN/m - con resistenza al 5% di allungamento da 16 kN/m a 28 kN/m  

      

      Vedi incidenza geogriglia nei particolari allegati.        

      Tratto V1     8.60x24.20+8.60x14.70  334,540      

      Tratto V1bis   18.52x11.40  211,128      

      Tratto V5     2.90x20.60 +2.90x14.70  102,370      

      Tratto V6    4.95x29.00  143,550      

      Tratto V7  14.88x37.80  562,464      

      Tratto V8  10.00x32.80  328,000      

      Tratto V9  10.36x32.80  339,808      

      Tratto V10   10.00x32.80  328,000      

      Tratto V11  6.00x32.80  196,800      

      Tratto V12   6.00x37.80  226,800      

      Tratto V14  5.00x32.80  164,000      

      Tratto V15   5.00x20.60  103,000      

      Tratto V16   8.00x5.40  43,200      

      Tratto V20  5.00x8.30+5.38x5.40+6.50x5.40  105,652      

      Tratto V21    5,89x8.30  48,887      

      Tratto V22   5.00x11.40  57,000      

      Tratto V23   5.00x14.70  73,500      

      Tratto V24   5.00x24.20  121,000      

      Tratto V25   10.82x29.00 +13.27x24.20  634,914      

      Tratto V26   10.63x20.60  218,978      

      Tratto V27   7.80x14.70+7.83x20.60  275,958      

      Tratto V28    5.00x14.70+5.00x20.60  176,500      

      Tratto V29    10.00x11.40  114,000      

      Tratto V30    7.50x5.40  40,500      

      Tratto V34    8.00x5.40  43,200      

      Tratto V35    8.00x14.70  117,600      

      Tratto V36    8.00x29.00  232,000      

            

            

     A RIPORTARE  5.343,349    4.137.902,78  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   5.343,349    4.137.902,78  

      Tratto V37    7.00x37.80  264,600      

      Tratto V38    7.00x29.00  203,000      

      Tratto V39    7.00x20.60  144,200      

      Tratto V40    16.00x8.30  132,800      

      Tratto V41    16.00x8.30  132,800      

      Tratto V42    12.00x5.40  64,800      

      Tratto V49    6.00x5.40  32,400      

      Tratto V50    8.00x8.30  66,400      

      Tratto V51    9.16x14.70  134,652      

      Tratto V52    5.00x11.40  57,000      

      Tratto V53    5.00x11.40  57,000      

      Tratto V54    5.00x8.30  41,500      

      Tratto V55    5.00x8.30  41,500      

      Tratto V56    5.00x32.80  164,000      

      Tratto V57    5.00x29.00  145,000      

      Tratto V58    4.00x24.20+3.98x29.00+4.00x32.80  343,420      

      Tratto V59    5.00x24.20  121,000      

      Tratto V60    5.00x14.70  73,500      

      Tratto V61    12.16x5.40  65,664      

                SOMMANO   m² =  7.628,585  14,14  107.868,19  

            

49  71  19.2.6        

    Fornitura e posa in opera di casseratura a perdere in rete elettrosaldata 

di sezione pari a mm 8 e maglia quadrata pari a cm 15 di lato, zincata a 

caldo, in pannelli ripiegati con angolatura  

      

      Vedi incidenza  casseri nei particolari allegati.        

      Tratto V1     8.60x8.40 +8.60x6.00  123,840      

      Tratto V1bis    18.52x4.80  88,896      

      Tratto V5     2.90x7.20 +2.90x6.00  38,280      

      Tratto V6    4.95x9.60  47,520      

      Tratto V7  14.88x12.00  178,560      

      Tratto V8  10.00x10.80  108,000      

      Tratto V9  10.36x10.80  111,888      

      Tratto V10   10.00x10.80  108,000      

      Tratto V11  6.00x10.80  64,800      

      Tratto V12   6.00x12.00  72,000      

      Tratto V14  5.00x10.80  54,000      

      Tratto V15   5.00x7.20  36,000      

      Tratto V16   8.00x2.40  19,200      

      Tratto V20  5.00x3.60+5.38x2.40+6.50x2.40  46,512      

      Tratto V21    5,89x3.60  21,204      

      Tratto V22   5.00x4.80  24,000      

      Tratto V23   5.00x6.00  30,000      

      Tratto V24   5.00x8.40  42,000      

      Tratto V25   10.82x9.60 +13.27x8.40  215,340      

      Tratto V26   10.63x7.20  76,536      

      Tratto V27   7.80x6.00+7.83x7.20  103,176      

      Tratto V28    5.00x6.00+5.00x7.20  66,000      

      Tratto V29    10.00x4.80  48,000      

      Tratto V30    7.50x2.40  18,000      

      Tratto V34    8.00x2.40  19,200      

      Tratto V35    8.00x6.00  48,000      

      Tratto V36    8.00x9.60  76,800      

      Tratto V37    7.00x12.00  84,000      

      Tratto V38    7.00x9.60  67,200      

      Tratto V39    7.00x7.20  50,400      

      Tratto V40    16.00x3.60  57,600      

      Tratto V41    16.00x3.60  57,600      

      Tratto V42    12.00x2.40  28,800      

            

            

     A RIPORTARE  2.231,352    4.245.770,97  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   2.231,352    4.245.770,97  

      Tratto V49    6.00x2.40  14,400      

      Tratto V50    8.00x3.60  28,800      

      Tratto V51    9.16x6.00  54,960      

      Tratto V52    5.00x4.80  24,000      

      Tratto V53    5.00x4.80  24,000      

      Tratto V54    5.00x3.60  18,000      

      Tratto V55    5.00x3.60  18,000      

      Tratto V56    5.00x10.80  54,000      

      Tratto V57    5.00x9.60  48,000      

      Tratto V58    4.00x8.40+3.98x9.60+4.00x10.80  115,008      

      Tratto V59    5.00x8.40  42,000      

      Tratto V60    5.00x6.00  30,000      

      Tratto V61    12.16x2.40  29,184      

                SOMMANO   m² =  2.731,704  30,17  82.415,51  

            

50  75  19.7.1        

    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente 

funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per 

applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa  

      

      Vedi quantità alla voce 19.2.6        

      2731.704  2.731,704      

                SOMMANO   m² =  2.731,704  4,72  12.893,64  

            

51  80  7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 

tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice  

      

      Per ancoraggio delle geogriglie ai muri di sostegno        

      ( N° 2 profili a U uno da 50x30 ed uno 35x20- Vedi        

      incidenza per ml nelle tabelle allegate)        

      Tratto V1     8.60x10.05+8.60x7.70  152,650      

      Tratto Vbis   18.52x7.70  142,604      

      Tratto V5     2.90x10.05 +2.90x7.70  51,475      

      Tratto V6    4.95x13.40  66,330      

      Tratto V7  14.88x13.40  199,392      

      Tratto V8  10.00x13.40  134,000      

      Tratto V9  10.36x13.40  138,824      

      Tratto V10   10.00x13.40  134,000      

      Tratto V11  6.00x13.40  80,400      

      Tratto V12   6.00x13.40  80,400      

      Tratto V14  5.00x13.40  67,000      

      Tratto V15   5.00x10.05  50,250      

      Tratto V16   8.00x7.70  61,600      

      Tratto V20  5.00x7.70+5.38x7.70+6.50x7.70  129,976      

      Tratto V21    5,89x7.70  45,353      

      Tratto V22   5.00x7.70  38,500      

      Tratto V23   5.00x7.70  38,500      

      Tratto V24   5.00x10.05  50,250      

      Tratto V25   10.82x13.40 +13.27x10.05  278,351      

      Tratto V26   10.63x10.05  106,831      

      Tratto V27   7.80x7.70+7.83x10.05  138,751      

      Tratto V28    5.00x7.70+5.00x10.05  88,750      

      Tratto V29    10.00x7.70  77,000      

      Tratto V30    7.50x7.70  57,750      

      Tratto V34    8.00x7.70  61,600      

      Tratto V35    8.00x7.70  61,600      

      Tratto V36    8.00x13.40  107,200      

      Tratto V37    7.00x13.40  93,800      

      Tratto V38    7.00x13.40  93,800      

            

            

     A RIPORTARE  2.826,937    4.341.080,12  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   2.826,937    4.341.080,12  

      Tratto V39    7.00x10.05  70,350      

      Tratto V40    16.00x7.70  123,200      

      Tratto V41    16.00x7.70  123,200      

      Tratto V42    12.00x7.70  92,400      

      Tratto V49    6.00x7.70  46,200      

      Tratto V50    8.00x7.70  61,600      

      Tratto V51    9.16x7.70  70,532      

      Tratto V52    5.00x7.70  38,500      

      Tratto V53    5.00x7.70  38,500      

      Tratto V54    5.00x7.70  38,500      

      Tratto V55    5.00x7.70  38,500      

      Tratto V56    5.00x13.40  67,000      

      Tratto V57    5.00x13.40  67,000      

      Tratto V58    4.00x10.05+3.98x13.40+4.00x13.40  147,132      

      Tratto V59    5.00x10.05  50,250      

      Tratto V60    5.00x7.70  38,500      

      Tratto V61    12.16x7.70  93,632      

                SOMMANO   kg =  4.031,933  4,00  16.127,73  

            

52  81  7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare  

      

      Vedi quantità alla voce 7.1.2        

      4031.933  4.031,933      

                SOMMANO   kg =  4.031,933  3,02  12.176,44  

            

53  76  23.1.5        

    Costituzione di rilevato, non destinato a sostenere il corpo stradale e 

sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere 

consimili, con aggregati riciclati, rispondenti alle  

      

      Vedi incidenza rilevato per terre armate nei particolari        

      allegati.        

      Tratto V1     8.60x9.30 +8.60x5.10  123,840      

      Tratto V1bis     18.52x3.80  70,376      

      Tratto V5     2.90x7.80 +2.90x5.10  37,410      

      Tratto V6    4.95x11.40  56,430      

      Tratto V7  14.88x15.40  229,152      

      Tratto V8  10.00x13.10  131,000      

      Tratto V9  10.36x13.10  135,716      

      Tratto V10   10.00x13.10  131,000      

      Tratto V11  6.00x13.10  78,600      

      Tratto V12   6.00x15.40  92,400      

      Tratto V14  5.00x13.10  65,500      

      Tratto V15   5.00x7.80  39,000      

      Tratto V16   8.00x1.70  13,600      

      Tratto V20  5.00x2.70+5.38x1.70+6.50x1.70  33,696      

      Tratto V21    5,89x2.70  15,903      

      Tratto V22   5.00x3.80  19,000      

      Tratto V23   5.00x5.10  25,500      

      Tratto V24   5.00x9.30  46,500      

      Tratto V25   10.82x11.40+13.27x9.30  246,759      

      Tratto V26   10.63x7.80  82,914      

      Tratto V27   7.80x5.10+7.83x7.80  100,854      

      Tratto V28    5.00x5.10+5.00x7.80  64,500      

      Tratto V29    10.00x3.80  38,000      

      Tratto V30    7.50x1.70  12,750      

      Tratto V34    8.00x1.70  13,600      

            

            

     A RIPORTARE  1.904,000    4.369.384,29  

            



 
  Pag.30  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   1.904,000    4.369.384,29  

      Tratto V35    8.00x5.10  40,800      

      Tratto V36    8.00x11.40  91,200      

      Tratto V37    7.00x15.40  107,800      

      Tratto V38    7.00x11.40  79,800      

      Tratto V39    7.00x7.80  54,600      

      Tratto V40    16.00x2.70  43,200      

      Tratto V41    16.00x2.70  43,200      

      Tratto V42    12.00x1.70  20,400      

      Tratto V49    6.00x1.70  10,200      

      Tratto V50    8.00x2.70  21,600      

      Tratto V51    9.16x5.10  46,716      

      Tratto V52    5.00x3.80  19,000      

      Tratto V53    5.00x3.80  19,000      

      Tratto V54    5.00x2.70  13,500      

      Tratto V55    5.00x2.70  13,500      

      Tratto V56    5.00x13.10  65,500      

      Tratto V57    5.00x11.40  57,000      

      Tratto V58    4.00x9.30+3.98x11.40+4.00x13.10  134,972      

      Tratto V59    5.00x9.30  46,500      

      Tratto V60    5.00x5.10  25,500      

      Tratto V61    12.16x1.70  20,672      

                SOMMANO   m³ =  2.878,660  13,73  39.524,00  

            

54  59  20.25.1        

    Impianto cantiere, approntamento comprensivo dell'installazione 

dell'attrezzatura per la prima prova di carico su tirante, compresi il 

carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  594,71  594,71  

            

55  60  20.25.2        

    Installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di 

prova di carico su di carico su tirante, successiva alla prima, compreso 

il posizionamento in assetto di prova dell'attrezzatura  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  232,47  232,47  

            

56  61  20.25.3        

    Prova di carico su tirante eseguita con un martinetto idraulico e 

monitoraggio degli spostamenti con 1 comparatore. Nella prova sono 

comprese la certificazione finale e la documentazione fotografica  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  456,72  913,44  

            

57  73  20.24.1        

    Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione 

dell'attrezzatura necessaria per prove d'integrità su pali o micropalo di 

fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  587,87  587,87  

            

58  74  20.24.3        

    Prova di integrità e misura della lunghezza dei pali o o micropalo di 

calcestruzzo indurito, pali integrity tester (It-tester) mediante 

strumentazione costituita da centralina elettronica di  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  389,89  1.559,56  

            

            
     A RIPORTARE      4.412.796,34  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       4.412.796,34  

            

            

      1) Totale             3.474.705,04  

            

            

      2) Totale Muri si sostegno e opere varie in c.a.      3.474.705,04  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      4.412.796,34  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       4.412.796,34  

    Raccolta  e smaltimento acque        

            

                 

            

59  3  1.1.5.1        

    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

      

      Per caditoie e pozzetti        

      57*1.00*0.70*1.00  39,900      

      (10+2+6)x1.40x1.40x1.60  56,448      

      Per condotte Ø 200 mm        

      28*7.60*0.50*0.50  53,200      

      50.00x0.50x0.50  12,500      

      Per condotte Ø 315 mm        

      837.00*0.70*0.70  410,130      

      Deviazione fognatura 310.00*0.70*0.70  151,900      

      Per condotte Ø 450 mm        

      Sulla nuova strada 80.00*0.85*1.00  68,000      

      Per scarico nel torrente Cavola 460,00*0.85*1.00  391,000      

      Per scarico nel torrente Scino 70.00*0.85*1.00  59,500      

      Per realizzazione collegamento al torrente Cavola con        

      gabbioni        

      160.00x2.00x1.50  480,000      

      Per vasche di laminazione        

      3x8.80x11.80x5.40  1.682,208      

                SOMMANO   m³ =  3.404,786  5,87  19.986,09  

            

60  41  13.8.1        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni 

di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

      

      Per condotte Ø 200 mm        

      (212.80+50.00)x0.40x0.30  31,536      

      Per condotte Ø 315 mm        

      (837+310)*0.70*0.40  321,160      

      Per condotte Ø 450 mm        

      (80.00+460.00+70.00)*0.85x0.50  259,250      

                SOMMANO   m³ =  611,946  27,35  16.736,72  

            

61  38  13.7.1.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in 

PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 200 

mm  

      

      220+50  270,000      

                SOMMANO   m =  270,000  22,63  6.110,10  

            

62  39  13.7.1.4        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in 

PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 315 

mm  

      

      linea acque bianche        

      837  837,000      

      rifacimento linea acque nere        

      310  310,000      

                SOMMANO   m =  1.147,000  48,84  56.019,48  

            

            
     A RIPORTARE      4.511.648,73  
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    RIPORTO       4.511.648,73  

63  40  13.7.1.7        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in 

PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 450 

mm  

      

      80+460+70  610,000      

                SOMMANO   m =  610,000  93,67  57.138,70  

            

64  11  3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei mate...: per opere in fondazione con C 

12/15  

      

      Rinfianco caditoie        

      57x0.20  11,400      

      Massetto di sottofondo pozzetti        

      1.40x1.40x0.15 x 18  5,292      

      Massetto di sottofondo vasche di laminazione        

      3x6.20x9.20x0.20  34,224      

      Massetto sopra tubazioni Ø450 verso torrente Cavola  450,000      

      460x0.85x0.20  78,200      

                SOMMANO   m³ =  579,116  165,45  95.814,74  

            

65  12  3.1.2.5        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 

umido senza gel...: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30  

      

      Fondi e pareti pozzetti        

      18*1.40*1.40*0.20  7,056      

      18*2*1.40*1.50*0.20 + 18*2*1.00*1.50*0.20  25,920      

      Fondazione vasche di laminazione        

      3x5.80x8.80x0.40  61,248      

                SOMMANO   m³ =  94,224  181,34  17.086,58  

            

66  13  3.1.2.13        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 

umido senza gel...: per opere in elevazione per lavori stradali C25/30  

      

      Solette pozzetti        

      18*1.40*1.40*0.20 - 18*0.60*0.60*0.20  5,760      

      Pareti vasche di laminazione        

      3x2x(5.00+8.80)x4.50x0.40  149,040      

      Solette  vasche di laminazione        

      3x0.30x5.80x8.80 - 3x1.00x1.00x0.30  45,036      

                SOMMANO   m³ =  199,836  185,03  36.975,66  

            

67  15  3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi 

forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e 

le strutture speciali, realizzate con legname o con  

      

      Per pareti pozzetti        

      18x4x1.00x1.00x1.50  108,000      

      Per solette pozzetti        

      18*1.00*1.00 +18*4*0.20*1.40+4*0.60*0.20  38,640      

      Fondazioni vasche di laminazione        

      3x2x(5.80+8.80)x0.40  35,040      

            

            
     A RIPORTARE  181,680    4.718.664,41  
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    RIPORTO   181,680    4.718.664,41  

      Pareti vasche di laminazione        

      3x2x(5.80+8.80)x4,80  420,480      

      3x2x(5.00+8.00)x4.50  351,000      

      Soletta vasche di laminazione        

      3x5.00x8.00-3x1.00x1.00+3x4x1.00x0.30  120,600      

                SOMMANO   m² =  1.073,760  38,59  41.436,40  

            

68  26  6.4.2.3        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite 

sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura 

prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

      

      Per pozzetti  N°  7*45 Kg  315,000      

                SOMMANO   kg =  315,000  5,42  1.707,30  

            

69  27  6.4.3        

    Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato 

cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con 

chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato  

      

      N°  57  57,000      

                SOMMANO   cad =  57,000  218,74  12.468,18  

            

70  28  6.4.5.2        

    Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale 

UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio 

deflusso disposte ...: classe D 400 (carico di rottura 400 kN)  

      

       Casitoie N°  57*35 Kg  1.995,000      

      Pozzetti N° 18x45  810,000      

                SOMMANO   kg =  2.805,000  5,52  15.483,60  

            

71  14  3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...: 

per strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate  

      

      Per solette pozzetti        

      5,76x50 Kg/mc  288,000      

      Per vasche di laminazione si stimano 80Kg/mc        

      (61.248+149.040+45.036)x80  20.425,920      

                SOMMANO   kg =  20.713,920  2,71  56.134,72  

            

72  75  19.7.1        

    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente 

funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per 

applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa  

      

      160.00x4.00  640,000      

                SOMMANO   m² =  640,000  4,72  3.020,80  

            

73  77  6.3.1.1        

    gabbioni con maglia 6x8 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a 

trazione nominale della rete dovrà essere pari a 55 kN/m (test eseguiti 

in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).Compreso il pietrame  

      

      (160.00+10.00)x3.00x0.50  255,000      

                SOMMANO   mc =  255,000  147,61  37.640,55  

            

74  78  6.3.7        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2,        

            
     A RIPORTARE      4.886.555,96  
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    RIPORTO       4.886.555,96  

    6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava 

oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere  

      

      mc 255x25  6.375,000      

                SOMMANO   m³xkm =  6.375,000  0,65  4.143,75  

            

75    12.1.5        

    Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume 

distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in 

modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di  

      

      Pareti esterne vasche di laminazione        

      3x(8.80+5.80)x2x5.20  455,520      

                SOMMANO   m² =  455,520  24,89  11.337,89  

            

76  47  3.7.8        

    Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante per impalcati 

di ponte, realizzata a mezzo di guaine monocomponenti a base 

bituminosa con consistenza semifluida, caricata con fibre in  

      

      Coperture vasche di laminazione        

      3x5.80x8.80 -3x1.00x1.00  150,120      

                SOMMANO   m² =  150,120  94,78  14.228,37  

            

77    12.1.9.2        

    Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o 

serbatoi contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in 

poliolefine flessibile (TPO) stabilizzato con inserto 

spessore  

      

      Pareti interne  e fondo vasche di laminazione        

      3x2x(5.00+8.00)x4.50  351,000      

      3x5.00x8.00  120,000      

                SOMMANO   m² =  471,000  37,15  17.497,65  

            

78  64  1.2.4        

    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 

bordo del cavo, compresi spianamenti  

      

      Vasche di laminazione        

      Volume scavo  mc 3x8.80x11.80x5,40  1.682,208      

       A detrarre  volume vasche mc -3x5.80x8.80x5.40  -826,848      

      Linee fognarie        

      Per condotte Ø 200 mm        

      28*7.60*0.50*0.20  21,280      

      50.00x0.50x0.20  5,000      

      Per condotte Ø 315 mm        

      837.00*0.70*0.30  175,770      

      Deviazione fognatura 310.00*0.70*0.30  65,100      

      Per condotte Ø 450 mm        

      Sulla nuova strada 80.00*0.85*0.50  34,000      

      Per scarico nel torrente Cavola 460,00*0.85*0.50  195,500      

      Per scarico nel torrente Scino 70.00*0.85*0.50  29,750      

                SOMMANO   m³ =  1.381,760  4,83  6.673,90  

            

79  80  7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 

tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice  

      

      Per botole  e scalini di accesso vasche di laminazione        

      3x80Kg  240,000      

            

            
     A RIPORTARE  240,000    4.940.437,52  
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    RIPORTO   240,000    4.940.437,52  

                SOMMANO   kg =  240,000  4,00  960,00  

            

80  81  7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare  

      

      240  240,000      

                SOMMANO   kg =  240,000  3,02  724,80  

            

81    7.2.16.2        

    Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con 

trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco 

fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici 

pe  

      

      240  240,000      

                SOMMANO   kg =  240,000  1,58  379,20  

            

82  23  6.1.6.1        

    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e  

      

      Per rifacimento manto stradale condotta Verso Torrente        

      Cavola        

      350x4.00x7  9.800,000      

                SOMMANO   m²/cm =  9.800,000  3,46  33.908,00  

            

            

            

      1) Totale             563.613,18  

            

            

      3) Totale Raccolta  e smaltimento acque      563.613,18  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      4.976.409,52  
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    RIPORTO       4.976.409,52  

    Impianto di Illuminazione        

            

                 

            

83  3  1.1.5.1        

    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

      

       (380+74+509)x0.40x0.50  192,600      

                SOMMANO   m³ =  192,600  5,87  1.130,56  

            

84  48  18.1.2        

    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di 

martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di 

blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una  

      

      39x0.80x0.80x1.00  24,960      

      39x0.40x0.40x0.50  3,120      

                SOMMANO   m³ =  28,080  128,55  3.609,68  

            

85  43  18.1.3.1        

    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 

spessore pareti 15 cm, esclu...: per pozzetti da 40x40x50 cm  

      

      39  39,000      

                SOMMANO   cad =  39,000  135,92  5.300,88  

            

86  42  18.1.5        

    Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per 

pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a 

C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura  

      

      39x0.80x0.80x1.00  24,960      

                SOMMANO   m³ =  24,960  247,72  6.183,09  

            

87  44  18.7.2.4        

    Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto 

corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla 

compressione maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera 

D=90mm  

      

      380+74+509  963,000      

                SOMMANO   m =  963,000  6,45  6.211,35  

            

88  41  13.8.1        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni 

di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

      

      963x0.40x0.30  115,560      

                SOMMANO   m³ =  115,560  27,35  3.160,57  

            

89  65  26.1.33        

    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, 

aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della 

larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono  

      

      963  963,000      

                SOMMANO   m =  963,000  4,07  3.919,41  

            

            

                 A RIPORTARE      5.005.925,06  
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    RIPORTO       5.005.925,06  

90  64  1.2.4        

    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 

bordo del cavo, compresi spianamenti  

      

      963x0.40x0.20  77,040      

                SOMMANO   m³ =  77,040  4,83  372,10  

            

91  26  6.4.2.3        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite 

sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura 

prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

      

      39x25  975,000      

                SOMMANO   kg =  975,000  5,42  5.284,50  

            

92  49  14.3.21.2        

    Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame 

nudo, in opera completa di morsetti e capicorda....: sez. 35 mm²  

      

      380+74+509  963,000      

                SOMMANO   m =  963,000  7,78  7.492,14  

            

93  66  18.2.2.5        

    Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e 

compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato 

mediante proce...: D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm;  h =7,80 m  

      

      39  39,000      

                SOMMANO   cad =  39,000  778,67  30.368,13  

            

94  50  14.3.17.2        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, 

di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e 

guaina termoplasti...: cavo FG16(o)R16 sez.1x2,5mm²  

      

      39x10  390,000      

                SOMMANO   m =  390,000  2,37  924,30  

            

95  51  14.3.17.4        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, 

di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e 

guaina termoplastica...: cavo FG16(o)R16 sez.1x6mm²  

      

      4x309+3x254  1.998,000      

                SOMMANO   m =  1.998,000  3,32  6.633,36  

            

96  52  14.3.17.5        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, 

di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e 

guaina termoplastic...: cavo FG16(o)R16 sez.1x10mm²  

      

      4x(100+200)  1.200,000      

                SOMMANO   m =  1.200,000  4,36  5.232,00  

            

97  67  18.3.3.4        

    Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura 

stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in le...: 

apparecchio con flusso luminoso minimo  da 16,001 a 20.000 lumen  

      

            

            
     A RIPORTARE      5.062.231,59  
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    RIPORTO       5.062.231,59  

      39  39,000      

                SOMMANO   cad =  39,000  535,17  20.871,63  

              

98  45  18.6.2.1        

    Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata 

con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi 

unipolar...: per cavo principale di sezione fino a 16 mm²  

      

      39x2  78,000      

                SOMMANO   cad =  78,000  59,88  4.670,64  

            

99  53  14.3.22.1        

    Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio 

dolce zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di 

bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciament...:lunghezza 1,5 m  

      

      15  15,000      

                SOMMANO   cad =  15,000  96,79  1.451,85  

            

100  54  18.7.3.8        

    Fornitura e posa in opera di armadio vuoto in vetroresina idoneo al 

contenimento di apparecchiature assiemate di protezione e d...:misure 

esterne (lxp): 580x460 mm - altezza fino a 1840 mm a due vani  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.140,26  1.140,26  

            

101  55  18.7.4.2        

    Accessori per armadi stradali di cui alla voce 18.7.3, comprensivo della 

posa in opera e di ogni altro onere e magistero....: piedistallo  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  241,12  241,12  

            

102  56  18.8.1.1        

    Fornitura e posa in opera all’interno di armadio stradale già predisposto 
di sistema per la regolazione e la supervisi...: per telecontrollo via onde 

convogliate, comprensivo di gruppo filtri di rete  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  3.709,35  3.709,35  

            

103  82  14.4.5.16        

    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN 

per circuiti di t...: Icn=6 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  149,38  298,76  

            

104  83  14.4.5.15        

    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN 

per circuiti di t...: Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  104,08  104,08  

            

105  84  14.4.5.11        

    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico        

            

                 A RIPORTARE      5.094.719,28  
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    RIPORTO       5.094.719,28  

    (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare 

per guida DIN per circuiti di t...: Icn=6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  56,26  56,26  

            

106  85  14.4.6.32        

    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.Sono 

compresi gli eventuali...: blocco diff. 4P In <= 25A  cl.A -30 mA  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  126,69  126,69  

            

107  86  14.4.6.16        

    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.Sono 

compresi gli eventual...: blocco diff. 4P In >= 32A  cl.AC -30 mA  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  124,90  124,90  

            

108  87  14.2.6.1        

    Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete, 

realizzate in conformità alla Norma IEC 60309, compreso delle opere 

necessarie per il m...: Presa CEE da incasso 2P+T 16A 230V (blu)  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  32,66  32,66  

            

            

            

      1) Totale             118.650,27  

            

            

      4) Totale Impianto di Illuminazione      118.650,27  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      5.095.059,79  
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    RIPORTO       5.095.059,79  

    Oneri per la sicurezza        

            

                 

            

109  88  26.1.1.1        

    munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 
81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i 

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

      

      ELEVAZIONE MURI (per altezze superiori a metri 3,00)        

      Per elevazione Muri lato Valle        

      Tratto V1   17,20x(7,80+6,26)/2x2  241,832      

      Tratto V1bis   18.52x(6,26+4.60)/2x2  201,127      

      Tratto V1ter   12.00x(4.60+3.52)/2x2  97,440      

      Tratto V5     5.79x(6.51+5.99)/2x2  72,375      

      Tratto V6    4.94x(8.00+7.55)/2x2  76,817      

      Tratto V7  14.88x(10.00+8.67)/2x2  277,810      

      Tratto V8  10.00x(9.50+8.60)/2x2  181,000      

      Tratto V9  10.36x(9.43+8.51)/2x2  185,858      

      Tratto V10   10.00x(9.02+8.12)/2x2  171,400      

      Tratto V11  6.00x(9.12+8.58)/2x2  106,200      

      Tratto V12   6.03x(9.58+9.05)/2x2  112,339      

      Tratto V13   5.00x(10,45+9.99)/2x2  102,200      

      Tratto V14  5.00x(8.59+8,15)/2x2  83,700      

      Tratto V15   5.00x(6.65+6.20)/2x2  64,250      

      Tratto V16   8.00x(4.70+3.98)/2x2  69,440      

      Tratto V19    5.38x(3.75+3.27)/2x2  37,768      

      Tratto V20   10.38x(5.23+4.30)/2x2  98,921      

                                 6,50x(4.30+4.04)/2x2  54,210      

      Tratto V21    5,89x(4.81+4.57)/2x2  55,248      

      Tratto V22   5.00x(5.62+5.42)/2x2  55,200      

      Tratto V23   5.00x(6.42+6.22)/2x2  63,200      

      Tratto V24   5.00x(7.22+7.02)/2x2  71,200      

      Tratto V25   27.09x(8.02+6.94)/2x2  405,266      

      Tratto V26   10.63x(6.04+6.99)/2x2  138,509      

      Tratto V27   15.63x(5.99+7,40)/2x2  209,286      

      Tratto V28    10.00x(6.15+7.05)/2x2  132,000      

      Tratto V29    10.00x(4.96+5.86)/2x2  108,200      

      Tratto V30    7.50x(3.86+4.54)/2x2  63,000      

      Tratto V34   8.00x(3.92+4.14)/2x2  64,480      

      Tratto V35   8.00x(5.85+6.00)/2x2  94,800      

      Tratto V36  8.00x(7.92+8.08)/2x2  128,000      

      Tratto V37  7.00x(9.94+10.00)/2x2  139,580      

      Tratto V38   7.00x(8.22+8.36)/2x2  116,060      

      Tratto V39   7.00x(6,64+6.58)/2x2  92,540      

      Tratto V40   16,00x(4.49+4.81)/2x2  148,800      

      Tratto V41   16.00x(4.33+4.65)/2x2  143,680      

      Tratto V42   12.00x(3.54+3.76)/2x2  87,600      

      Tratto V43  7.69x(3.06+3.20)/2x2  48,139      

      Tratto V46   30.00x(2.97+3.57)/2x2  196,200      

      Tratto V47   35.00x(3.13+3.73)/2x2  240,100      

      Tratto V49   10.00x(2.87+4.34)/2x2  72,100      

      Tratto V50   8.00x(4.34+5.50)/2x2  78,720      

      Tratto V51  9.16x(5.50+6.83)/2x2  112,943      

      Tratto V52  5.00x(5.56+6.28)/2x2  59,200      

      Tratto V53  5.00x(5.11+5.83)/2x2  54,700      

      Tratto V54  5.00x(4.46+5.19)/2x2  48,250      

      Tratto V55  5.00x(4.11+4.84)/2x2  44,750      

      Tratto V56  5.00x(8.00+8.73)/2x2  83,650      

            

            

     A RIPORTARE  5.590,088    5.095.059,79  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   5.590,088    5.095.059,79  

      Tratto V52  5.00x(7.50+8.22)/2x2  78,600      

      Tratto V58 11.98x(7.13+8.87)/2x2  191,680      

      Tratto V59  5.00x(6.50+7.23)/2x2  68,650      

      Tratto V60  5.00x(5.25+5.90)/2x2  55,750      

      Tratto V61  12.16x(4.00+4.47)/2x2  102,995      

      Elevazione muri lato monte        

      Tratto M5 5.00x3,44x2  34,400      

      Tratto M9  6.00x3.18x2  38,160      

      Tratto M13  4.15x3.85x2  31,955      

      Tratto M21  5.19x(4.53+2.95)/2x2  38,821      

      Tratto M22  5.19x(3.45+1.87)/2x2  27,611      

      Tratto M29 2,45x3.50x2  17,150      

                SOMMANO   m² =  6.275,860  8,27  51.901,36  

            

110  89  26.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.  

      

      Vedi quantità alla voce 26.1.1.1        

      mq 6275.86  6.275,860      

                SOMMANO   m² =  6.275,860  3,64  22.844,13  

            

111  90  26.7.1.1        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 

comprendente un punto luce e una presa di corrent...: per il primo mese 

d’impiego  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  424,36  424,36  

            

112  91  26.7.1.2        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 

comprendente un punto luce e una presa di c...: per ogni mese 

successivo al primo  

      

      18  18,000      

                SOMMANO   cad =  18,000  148,89  2.680,02  

            

113  92  26.1.29        

    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata 

in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia 

rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in  

      

      2x100  200,000      

                SOMMANO   m² =  200,000  19,36  3.872,00  

            

114  93  26.1.30        

    Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e 

posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi 

e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei  

      

      16.00  16,000      

                SOMMANO   m² =  16,000  50,26  804,16  

            

115  94  26.7.2.1        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto ele...: per il primo 

mese d’impiego  

      

      1  1,000      

            

            
     A RIPORTARE  1,000    5.177.585,82  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   1,000    5.177.585,82  

                SOMMANO   cad =  1,000  539,41  539,41  

            

116  95  26.7.2.2        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impian...: per ogni mese 

successivo al primo  

      

      18  18,000      

                SOMMANO   cad =  18,000  263,95  4.751,10  

            

117  96  26.3.1.2        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di f...: in lamiera o 

alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00  

      

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  73,97  443,82  

            

118  97  26.5.1.1        

    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel 

luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fas...: da kg 6 classe 34A 233BC  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  67,15  134,30  

            

119  98  26.2.6        

    Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a 

croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  56,60  56,60  

            

120  99  26.2.9        

    Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti 

di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono 

compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il  

      

      10  10,000      

                SOMMANO   m =  10,000  11,42  114,20  

            

            

            

      1) Totale             88.565,46  

            

            

      5) Totale Oneri per la sicurezza      88.565,46  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      5.183.625,25  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Formazione Corpo stradale e sue dipendenze  1      938.091,30  

Muri si sostegno e opere varie in c.a.  7      3.474.705,04  

Raccolta  e smaltimento acque  32      563.613,18  

Impianto di Illuminazione  37      118.650,27  

Oneri per la sicurezza  41      88.565,46  

         

    SOMMANO I LAVORI  € 5.183.625,25  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,784173% sui lavori)  92.484,87     

                                                                a detrarre  92.484,87  € 92.484,87  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 5.091.140,38  

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

      SPESE GENERALI       

      Per pubblicazione gara e pubblicità  10.000,00     

      Per  acquisizione pareri  3.000,00     

      Spese per approfond. indagini geognostiche da effettuare compreso oneri       

      Allacciamento a pubblici servizi  3.000,00     

      IMPREVISTI  (compreso IVA)  circa  5,9%  306.741,43     

      ESPROPRI       

      Per  frazionamenti catastali compreso oneri fiscali  30.000,00     

      Spese per indennità di costituzione servitù  907,50     

      Spese per acquisizioni e/o cessioni volontarie immobili compresi oneri notarili  131.325,00     

      SPESE TECNICHE       

      Progetto preliminare  61.829,30     

      Progetto definitivo  164.398,00     

      Progetto esecutivo  116.716,58     

      Esecuzione lavori (Direzione dei lavori, misura, contabilità e liquidazione)  191.863,34     

      Verifiche e collaudi  80.340,64     

      Spese per sorveglianza archeologica comprensive di oneri fiscali  50.000,00     

      Oneri verifica del progetto (art. 26, c.5, d.lgs. 50/2016)       

      [(61829.30+164398.00+116716.58+191863.34)x7,5%]  40.110,54     

      Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)       

      [5183625,25x2%]  103.672,51     

      Competenze per studio geologico progettazione e direzione  100.862,17     

      ONERI FISCALI  SU SPESE TECNICHE       

      CNPAIA  (4%) su spese tecniche (prog. direz.lavori,  geologo, verifica e       

      collaudi) [(615147.86+100862.17+40110.54)x0,04]  30.244,82     

      IVA sulle competenze tecniche  (22%)       

      [(639753,77+104896,66+41714,96)x0,22]  173.000,39     

      IVA SUI LAVORI       

      Importo IVA aliquota 10% su € 5.183.625,25 [ri1 x 10%]  518.362,53     

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  2.116.374,75   2.116.374,75  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 7.300.000,00  
          

          

          

 FICARRA lì 27/07/2022  

          

          I Progettisti  
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