

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
SEGRETERIA GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7°

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE

(art. 32 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)

Oggetto: **Aggiudicazione definitiva ed efficace ed approvazione quadro economico post-gara** per l'affidamento diretto, previa trattativa privata, art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., **dei lavori** per la realizzazione dell'intervento denominato: **“Giardini Orleans - Lavori urgenti per il ripristino della sicurezza del muro di cinta dei Giardini e delle stabulazioni degli animali”**.
Importo totale del Progetto € 187.550,00 – Importo Complessivo lavori € 149.668,66, oltre IVA.
C.U.P.: G79F23000100002 - **C.I.G.:** A0058FF1F3 - **Codice MePA T. D. MePA:** 3703166

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.02.1979, n. 70 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. 08.07.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”;
- VISTA la L. R. n. 12/2011 come modificata dalla L. R. n. 8/2016;
- VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 11.09.2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni);
- VISTO il D.P.Reg. 05.04.2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17.03.2016, n. 3. Modifica del decreto del presidente della Regione 18.01.2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la L.R. 22.02.2023, n. 2 “ Legge di stabilità regionale 2023-2025”
- VISTA la L.R. 22.02.2023, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025”;
- VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 106 del 01.03.2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023-2025. D. Lgs 23.06.2011, n. 118. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTO il D.S.G n. 335/Area 1^ S.G. del 21.06.2022 con il quale è stato conferito all'arch. Francesco Di Chiara l'incarico di dirigente del Servizio 7/S.G., con decorrenza 16.06.2022 e sino al 31.12.2024;

D.R.S. n. 557 Serv. 7/S.G.

- VISTO l'Ordine di servizio n. 57 del 24.05.2023 con il quale è stato nominato il geom. Saverio Licata Tissi RUP, D.L. e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il DRS n. 529 Serv.7/S.G del 17.08.2023, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento de quo, dell'importo complessivo di €_187.550,00 di cui €_139.987,18 per lavori a base d'asta oltre i costi della sicurezza pari a €_9.681,48 ed €_37.881,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii, il quale prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti;
- VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 che deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATO il decreto a contrarre D.R.S. n. 530 Serv.7/SG del 17.08.2023 con il quale è stato determinato l'avvio delle procedure, finalizzato all'affidamento diretto dei lavori de quo, previa trattativa privata da esperire con T. D. sul mercato elettronico MePA di Consip, importo dei lavori €_149.668,66, oltre IVA, di cui €_139.987,18 per lavori soggetti a ribasso ed €_9.681,48 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- PRESO ATTO che con T. D. MePA n. 3703166 è stata richiesta all'Operatore Economico "Oliveri & Disalvo s.r.l." - P. IVA: 04943590820;
- PRESO ATTO inoltre che si è proceduto all'apertura dell'offerta del citato Operatore Economico, che ha offerto il ribasso del 3,00% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso pari a €_139.987,18, risultando un importo al netto del ribasso di €_135.787,56 a cui sommare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €_9.681,48, per un totale di €_145.469,04, IVA esclusa, per un importo complessivo pari ad €_177.472,23 IVA inclusa;
- DATO ATTO che il RUP ha provveduto alla verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il documento unico di regolarità contributiva, dell'Operatore Economico "Oliveri & Disalvo s.r.l." n. INAIL_35958032 del 12.05.2023, valido fino al 09.09.2023, con esito REGOLARE;
- RITENUTO in attuazione di quanto disposto dal sopracitato art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di dovere provvedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori de quo;
- RICHIAMATA l'allegata proposta di aggiudicazione definitiva ed efficace con approvazione del quadro economico post - gara, per l'affidamento in oggetto, formulata dal R.U.P. geom. Saverio Licata Tissi, trasmessa con nota prot. n. 33900 del 06.09.2023;

DECRETA

- ART. 1 Le premesse formano parte integrante del presente atto.
- ART. 2 Per le motivazioni in premessa, di dichiarare definitiva ed efficace l'aggiudicazione dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei lavori denominati: "Giardini Orleans - Lavori urgenti per il ripristino della sicurezza del muro di cinta dei Giardini e delle stabulazioni degli animali", per il quale è stata esperita trattativa privata su MePA, T. D. n._3703166, all'Operatore Economico "Oliveri & Disalvo s.r.l." con sede legale in Lercara Friddi (PA), Via Enrico Berlinguer, n. 48 - P. IVA: 04943590820, che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso pari €_139.987,18, risultando un importo

D.R.S. n.557 Serv. 7/S.G.

al netto del ribasso di € 135.787,56 a cui sommare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.681,48, per un totale di € **145.469,04**, IVA esclusa, ed un importo complessivo pari ad € 177.472,23 IVA inclusa.

ART. 3 Il contratto, verrà stipulato mediante scrittura privata e che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio dello stand still per la stipula del contratto.

Saranno osservate le disposizioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito agli obblighi di comunicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto in caso di sopravvenuti validi motivi.

ART. 4 Di approvare il quadro economico post-gare dell'intervento "Giardini Orleans - Lavori urgenti per il ripristino della sicurezza del muro di cinta dei Giardini e delle stabulazioni degli animali" - C.U.P.: G79F23000100002 - C.I.G.: A0058FF1F3 - sotto riportato:

PRESIDENZA			
Segreteria Generale - Servizio 7°			
QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
LAVORI per la realizzazione dell'intervento:			
Giardini Orleans - "Lavori urgenti per il ripristino della sicurezza del muro di cinta dei Giardini e delle stabulazioni degli animali"			
C.U.P.: G79F23000100002 - C.I.G.: A0058FF1F3			
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 149.668,66
A.1	Costi della sicurezza esclusi dal ribasso (aliquota A.1/A.2)		€ 9.681,48
A.2	Importo dei lavori a base d'asta (A-A.1)		€ 139.987,18
A.3	Costo della manodopera	€ 38.333,06	
A.4	Ribasso d'asta su A.2		€ 4.199,62
A.5	Importo dei lavori a base d'asta al netto del ribasso (A.2-A.4)		€ 135.787,56
A.6	Importo Contrattuale dei lavori inclusi costi della sic. (A.5+A.1)		€ 145.469,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 36.931,56
B.1	Incentivo art. 45 D. Lgs. 36/2023 ss. mm. ii. Su lavori	2,00%	€ 2.993,37
B.2	Spese per gare (incluso contributo ANAC)		€ 35,00
B.3	Oneri di accesso e conferimento a discarica (IVA inclusa)		€ 1.900,00
B.4	Polizze R. C. interni		€ 0,00
B.5	Iva 22% (su A.6)	22,00%	€ € 32.003,19
C	ECONOMIE REALIZZATE PER RIBASSO D'ASTA		€ 5.149,40
D	IMPORTO COMPLESSIVO POST-GARA (A.6 + B)		€ 182.400,60
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C + D)		€ 187.550,00

ART. 5 Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Saverio Licata Tissi, nominato dal Dirigente del Servizio 7°/S.G. con ordine di servizio n. 57 del 24.05.2023.

ART. 6 E' approvata integralmente la proposta di aggiudicazione del RUP, allegata.

ART. 7 Alla spesa complessiva di € 182.400,60, IVA inclusa, si farà fronte con apposito impegno di spesa sul capitolo 532005 – Rubrica 2° Segreteria Generale – esercizio finanziario 2023.

ART. 8 Il presente Decreto è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, affinché provveda agli atti consequenziali.

D.R.S. n. 557 Serv. 7/S.G.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Segreteria Generale, ai sensi dell'art. 68 della L. R. 12.08.2014 n. 21 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii..

Palermo, 08.09.2023

Il Dirigente del Servizio
arch. Francesco Di Chiara

LS Villa 18_2023