



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 5

Servizi di Ingegneria di competenza Regionale e per gli EE.LL.

(Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)

OGGETTO: Progetto esecutivo per “Intervento tecnico nei locali del piano cantinato adibiti ad archivio sull'immobile di via Notarbartolo, 17 – Palermo sede dell'Assessorato Regionale dell'Economia.”

CUP: GG77B2300060002 **CIG:** A03CD90991

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

(art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023)

Premesso:

- ◆ **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023, di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023, all'Ing. Duilio Alongi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023;
- ◆ **Visto** il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);
- ◆ **Visto** il D.lgs. 50/2016 per la parte che rimane ancora applicabile;
- ◆ **Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- ◆ **Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore;
- ◆ **Vista** la L.R. n. 8 del 17/05/2016;
- ◆ **Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- ◆ **Considerato** che il Dipartimento Regionale Tecnico ha assunto i compiti propri della stazione appaltante nel procedimento da attivare per la l'affidamento “Intervento tecnico nei locali del piano cantinato adibiti ad archivio sull'immobile di via Notarbartolo, 17 – Palermo sede dell'Assessorato Regionale dell'Economia” CUP: G98H23000560001, di importo complessivo di € 978.600,00, di cui € 748.812,83 per lavori, compresi oneri di sicurezza pari ad € 17.257,22, manodopera pari ad € 135.336,59 ed € 229.787,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che alla relativa spesa si farà riferimento alla L.R. 2/2023 articolo 26 comma 91, capitolo 612414;
- ◆ **Considerato** che questa Stazione Appaltante, per l'affidamento “Intervento tecnico nei locali del piano cantinato adibiti ad archivio sull'immobile di via Notarbartolo, 17 – Palermo sede dell'Assessorato Regionale dell'Economia”, ha inteso dare inizio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023;

- ◆ **Visto** l'art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede la "Decisione di Contrarre", prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici;
- ◆ **Vista** la Decisione di Contrarre Rep/DA n. 909/2023 del 12/12/2023 con cui è iniziato il procedimento di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett.c) del D. Lgs n. 36/2023;
- ◆ **Considerato** che la Stazione Appaltante ha dato evidenza della Decisione di Contrarre, di cui al punto precedente, nel proprio sito istituzionale;
- ◆ **Richiamato** il comma 5 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023: "...l'organo competente, esaminata la proposta del punto precedente, e, se ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, dovrà disporre l'aggiudicazione che è immediatamente efficace";
- ◆ **Richiamati** il contenuto del comma 10 dell'art 17, ed il comma 7 dell'art.50 del D.lgs. 36/2023;
- ◆ **Vista** la lettera di invito agli Operatori Economici prot. n. 162021 del 13/12/2023;
- ◆ **Richiamato** il D.D.G. del DRT n. 2077/2023 del 01/12/2023 del Dirigente Generale del DRT di revoca dei DD.D.G. n. 2233 del 13/12/2022 e n. 595 del 05/05/2023 e di nomina RUP, e costituzione ufficio di Direzione dei lavori in oggetto;
- ◆ **Visto** il D.D.G. n. 2287 del 15/12/2023 di approvazione del Regolamento Costituzione Seggio di Gara di Lavori, Servizi e Forniture e per i relativi contratti di importo inferiore alle soglie europee sulla base del criterio del prezzo più basso per i Servizi del Dipartimento Regionale Tecnico, fatta eccezione dell'Ufficio Regionale del Genio Civile già in possesso di dedicato provvedimento;
- ◆ **Visto** il DDG n. 2318/2023 del 20/12/2023 di nomina del seggio di gara per la procedura negoziata in argomento;
- ◆ **Considerato** che per l'espletamento delle procedure di gara, in linea con il contenuto dell'art. 21, 22 e 25 del D.Lgs n. 36/2023, questa Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori in oggetto, ha utilizzato la Piattaforma di approvvigionamento digitale Sitas e-Procurement della Regione Siciliana;
- ◆ **Richiamato** il verbale di gara n. 1 del 20/12/2023;
- ◆ **Richiamato** il verbale di gara n. 2 del 21/12/2023;
- ◆ **Vista** la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, nel verbale di cui al punto precedente, per l'affidamento dell'"Intervento tecnico nei locali del piano cantinato adibiti ad archivio sull'immobile di via Notarbartolo, 17 – Palermo sede dell'Assessorato Regionale dell'Economia", all'Operatore Economico IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. con sede in Via Lorenzo Gemmellaro N. 1 Provincia Catania C.A.P. 95030 Comune Sant'Agata Li Battiati P.IVA 00137980876 pec: impresa@pec.nemcolombrita.it che ha offerto il ribasso del 18,7945.% sull'importo posto a base d'asta pari ad € 731.555,61, per un importo contrattuale di € 661.320,61, IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 17.257,22 non soggetti a ribasso.
- ◆ **Esaminata** la proposta del seggio di gara di cui al punto precedente;
- ◆ **Ritenuta** la stessa legittima e conforme all'interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5) del D.Lgs. n. 36/2023;
- ◆ **Visto** il quadro tecnico economico post gara di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO -CANTINATO ECONOMIA - Post Gara	
A	Importo Complessivo dei lavori € 748.812,83
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 17.257,22
	Sommano i lavori € 731.555,61
	a detrarre il ribasso d'asta del 18,7945% -€ 137.492,22
	Lavori al netto del ribasso d'asta € 594.063,39
	A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 17.257,22
	Importo lavori cantrattuale € 611.320,61
	costo della manodopera (art. 41 comma 14 Dlgs 36/2023) € 135.336,59
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori € 134.490,53

2	Contributo ANAC	€ 410,00	
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.3 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 11.981,01	
4	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - c.5 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 2.995,25	
5	Esami di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali provenienti dalle dismissioni (comprensivo di IVA)	€ 2.000,00	
6	Oneri di accesso a discarica autorizzata (comprensivo di IVA)	€ 6.533,10	
7	Vigilanza in cantiere c. 10 art. 41 D.Lgs. 36/2023	€ 7.800,00	
8	Spese di riproduzione progetto (comprensivo di IVA)	€ 400,00	
9	Polizza rischio professionale personale interno (art. 2 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023)	€ 3.000,00	
10	Imprevisti dell'art.5 comma 2 dell'Allegato I7 della L.36/2023)	€ 29.928,99	
11	Somme accantonate, utili anche a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/ revisione prezzi giusto art 29, comma 1 lettera a) del DL n. 4 del 27/01/2022 convertito con L n. 25 del 28/03/2022	€ 167.740,51	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 367.279,39	€ 367.279,39
A+B	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 978.600,00

- ◆ **Constatato** che dalle verifiche effettuate attraverso il FVOE dell'ANAC, l'Operatore Economico aggiudicatario risulta in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- ◆ **Visto** il DURC on line regolare acquisito al prot. n.15610 in data 06/02/2024, INPS_38042914 Data richiesta 16/10/2023 Scadenza validità 13/02/2024;
- ◆ **Visto** l'elenco delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) della Prefettura di Catania dove l'impresa Colobrita s.r.l. Risulta iscritta dal 12/10/2022 con scadenza 12/10/2023 ed ha richiesto il rinnovo;
- ◆ **Visti** gli esiti dei carichi pendenti Procura della Repubblica di Catania prot. 167709 del 28/12/2023;
- ◆ **Ritenuto** pertanto di disporre l'aggiudicazione della procedura di cui trattasi, che è immediatamente efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5) del D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Art.1) L'approvazione della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto e Presidente della Commissione di gara.

Art.2) L'aggiudicazione della procedura in argomento, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti, all'Operatore Economico **IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.** con sede in Via Lorenzo Gemmellaro N. 1 Provincia Catania C.A.P. 95030 Comune Sant'Agata Li Battiati P.IVA 00137980876 pec: impresa@pec.nemcolombrita.it che ha offerto il ribasso del 18,7945.% sull'importo posto a base d'asta pari ad € 731.555,61, per un importo contrattuale di € 661.320,61, IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 17.257,22 non soggetti a ribasso.

Art.3) L'approvazione del sotto riportato quadro tecnico economico a seguito di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO -CANTINATO ECONOMIA - Post Gara		
A	Importo Complessivo dei lavori	€ 748.812,83
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.257,22
	Sommano i lavori	€ 731.555,61
	a detrarre il ribasso d'asta del 18,7945%	-€ 137.492,22
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 594.063,39
	A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.257,22
	Importo lavori cantrattuale	€ 611.320,61
	costo della manodopera (art. 41 comma 14 Dlgs 36/2023)	€ 135.336,59
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 134.490,53
2	Contributo ANAC	€ 410,00
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.3 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 11.981,01
4	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - c.5 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 2.995,25
5	Esami di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali provenienti dalle dismissioni (comprensivo di IVA)	€ 2.000,00
6	Oneri di accesso a discarica autorizzata (comprensivo di IVA)	€ 6.533,10
7	Vigilanza in cantiere c. 10 art. 41 D.Lgs. 36/2023	€ 7.800,00
8	Spese di riproduzione progetto (comprensivo di IVA)	€ 400,00
9	Polizza rischio professionale personale interno (art. 2 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023)	€ 3.000,00
10	Imprevisti dell'art.5 comma 2 dell'Allegato I7 della L.36/2023)	€ 29.928,99
11	Somme accantonate, utili anche a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/ revisione prezzi giusto art 29, comma 1 lettera a) del DL n. 4 del 27/01/2022 convertito con L n. 25 del 28/03/2022	€ 167.740,51
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 367.279,39
A+B	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 978.600,00

Art.4) L'aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento è soggetta alle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.5) Che il contratto per l'appalto dei lavori di cui al precedente art. 2) è stipulato, a pena di nullità, in una delle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, senza l'applicazione del termine dilatorio (lettera d, comma 3, dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 che richiama l'art. 55 comma 2 del medesimo Decreto legislativo).

Art. 6) Che il contratto di cui al punto precedente sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del DRT.

Palermo, 08/02/2024



Il R.U.P.

Geom Francesco Carollo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Carollo". The signature is written in a cursive style with a large initial 'F'.