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PREMESSA 

Per i costi elementari dei materiali, dei trasporti e dei noli si è fatto riferimento al Prezzario 

unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L.n.50 

del 17/05/2022 predisposto da:  

Area 5 del Dipartimento Regionale Tecnico, esitato favorevolmente dalla Commissione 

consultiva ex articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, nella seduta conclusiva 

del 28 giugno 2022 

Le analisi dei prezzi sono state formulate applicando alle quantità di materiali, 

manodopera, trasporti e noli, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni 

voce, i rispettivi costi elementari e utilizzando come percentuali di spese generali e utili 

d’impresa i rispettivi valori di 15% e 10%. 

Per i costi elementari non presenti nel Prezzario unico regionale si è operato attraverso 

indagini di mercato. 

 



cad

U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 7 905,00

1 h 0,0000 € 26,24 € 0,0000

1 h 0,0000 € 23,61 € 0,0000

€ 0,00

€ 0,00

€ 7 905,00

€ 1 185,75

€ 9 090,75

€ 909,08

€ 9 999,83

€ 10 000

79,05%

0,00%

0,00%

Ipotesi: produzione media giornaliera

A.P. 01 Fornitura di sonda inclinometrica biassiale servoaccelerometrica digitale, 

base 500 mm, campo di misura +-30°, ripetibilità 0,002°, con centralina di 

acquisizione delle misure con software di registrazione e trasferimento dati 

in vari formati, con custodia, rullo e cavo centimetrato in acciaio da 50 m 

rivestito con doppia guaina in PVC e PU.Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Sonda inclinometrica biassiale 

digitale
cad 1,0000 € 7 905,00 € 7 905,0000

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Prezzo totale articolo

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

Incidenza % noli e trasporti



cad

U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 474,30

1 h 0,0000 € 26,24 € 0,0000

1 h 0,0000 € 23,61 € 0,0000

€ 0,00

€ 0,00

€ 474,30

€ 71,15

€ 545,45

€ 54,54

€ 599,99

€ 600

79,05%

0,00%

0,00%

Ipotesi: produzione media giornaliera

A.P. 02

Fornitura di sonda inclinometrica testimone con rullo e cavo da 50 m

Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Fornitura di sonda inclinometrica 

testimone 
cad 1,0000 € 474,30 € 474,3000

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

Fornitura di sonda inclinometrica testimone con passo 50 cm, rullo e cavo da 50 m

3) sommano 1)+2)

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

Incidenza % noli e trasporti



cad

U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 948,60

1 h 0,0000 € 26,24 € 0,0000

1 h 0,0000 € 23,61 € 0,0000

€ 0,00

€ 0,00

€ 948,60

€ 142,29

€ 1 090,89

€ 109,09

€ 1 199,98

€ 1 200

79,05%

0,00%

0,00%

Ipotesi: produzione media giornaliera

A.P. 03 Fornitura di software di analisi ed elaborazione letture inclinometriche 

fornito di chiave USB, per analisi, elaborazione e presentazione dei 

risultati (anche personalizzabili), restituzione dati in grafici vettoriali e 

spostamento nel tempo, conversione delle unità di misura, visualizzazione 

simultanea di più grafici sullo schermo, completo di licenza.Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Fornitura di software cad 1,0000 € 948,60 € 948,6000

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Prezzo totale articolo

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

Incidenza % noli e trasporti



cad

U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 316,20

1 h 0,0000 € 26,24 € 0,0000

1 h 0,0000 € 23,61 € 0,0000

€ 0,00

€ 0,00

€ 316,20

€ 47,43

€ 363,63

€ 36,36

€ 399,99

€ 400

79,05%

0,00%

0,00%

Ipotesi: produzione media giornaliera

A.P. 04

Fornitura di sonda assestimetrica tipo BRS, D = 20 mm, completa di 

custodia, rullo avvolgicavo e cavo da 50 m centimetrato.

Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Fornitura di sonda assestimetrica 

tipo BRS
cad 1,0000 € 316,20 € 316,2000

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Prezzo totale articolo

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

Incidenza % noli e trasporti



cad

U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 14,75

1 h 0,1000 € 26,24 € 2,6240

1 h 0,1000 € 23,61 € 2,3610

€ 4,99

€ 0,00

€ 19,74

€ 2,96

€ 22,70

€ 2,27

€ 24,96

€ 25

59,07%

19,96%

0,00%

Ipotesi: produzione media giornaliera

A.P. 05
Fornitura e posa in opera di anello magnetico in ABS con diametro 

esterno minimo 70 mm e comunque anche per utilizzo in colonna 

inclinometrica
Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Anello magnetico in ABS cad 1,0000 € 14,75 € 14,7500

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Prezzo totale articolo

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

Incidenza % noli e trasporti



cad

U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 19,00

1 h 0,1600 € 26,24 € 4,1984

1 h 0,1600 € 23,61 € 3,7776

€ 7,98

€ 0,00

€ 26,98

€ 4,05

€ 31,02

€ 3,10

€ 34,12

€ 34

55,88%

23,46%

0,00%

Componenti Analisi

A.P. 06

Fornitura e posa in opera di ancoraggio per tubo (staffe, tasselli, viti etc) 

comprensivo di tutto per dare l'opera completa.

Unità di misura

cad

Ipotesi: produzione media giornaliera

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Materiali a piè d'opera

 Ancoraggio per tubo cad 1,0000 € 19,00 € 19,0000

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

3) sommano 1)+2)

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

4) utile d'impresa 10% di 3)

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

Incidenza % noli e trasporti

5) sommano 3)+4)

Prezzo totale articolo



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 5,00

1 h 0,1500 € 26,24 € 3,9360

1 h 0,1500 € 23,61 € 3,5415

€ 7,48

€ 0,00

€ 12,48

€ 1,87

€ 14,35

€ 1,43

€ 15,78

€ 16

31,67%

47,36%

0,00%

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Tubo guida in PVC per colonna 

assestimetrica
cad 1,0000 € 5,00 € 5,0000

A.P. 07 Fornitura e posa in opera di tubo guida in PVC per colonna assestimetrica 

BRS in spezzoni L = 1,5 m, elemento finale di 1 m sfinestrrato, diametro 

1", completo di manicotto di giunzione, elemento di testa, in acciaio inox 

con coperchio e riscontro per misure topografiche e anello di sospensione, 

elemento di fondo, con riscontro magnetico e raccordo per corrugatoUnità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 4,35

1 h 0,0000 € 26,24 € 0,0000

1 h 0,0000 € 23,61 € 0,0000

€ 0,00

€ 0,00

€ 4,35

€ 0,65

€ 5,00

€ 0,50

€ 5,50

€ 5,5

78,95%

0,00%

0,00%

A.P. 08

Fornitura di guaina antiattrito corrugata in polietilene per colonna BRS, 

giuntabile in spezzoni da 1 m

Unità di misura

m

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Guaina antiattrito corrugata m 1,0000 € 4,35 € 4,3500

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

3) sommano 1)+2)

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 63,00

1 h 0,1670 € 26,24 € 4,3821

1 h 0,1670 € 23,61 € 3,9429

€ 8,32

€ 0,00

€ 71,32

€ 10,70

€ 82,02

€ 8,20

€ 90,23

€ 90

69,82%

9,23%

0,00%

A.P. 09
Fornitura e posa in opera di elemento di testa per colonna BRS, in acciaio 

inox con coperchio e riscontro per misure topografiche e anello di 

sospensione
Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Elemento di testata cad 1,0000 € 63,00 € 63,0000

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

3) sommano 1)+2)

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 39,00

1 h 0,1670 € 26,24 € 4,3821

1 h 0,1670 € 23,61 € 3,9429

€ 8,32

€ 0,00

€ 47,32

€ 7,10

€ 54,42

€ 5,44

€ 59,87

€ 60

65,14%

13,91%

0,00%

A.P. 10
Approntamento e installazione di elemento di fondo per colonna 

assestimetrica tipo BRS, con riscontro magnetico e raccordo per 

corrugato
Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Elemento di fondo cad 1,0000 € 39,00 € 39,0000

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

3) sommano 1)+2)

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 395,00

1 h 0,8000 € 26,24 € 20,9920

1 h 0,8000 € 23,61 € 18,8880

€ 39,88

€ 0,00

€ 434,88

€ 65,23

€ 500,11

€ 50,01

€ 550,12

€ 550

71,80%

7,25%

0,00%

A.P. 11
Fornitura ed installazione di celle piezometriche a corda vibrante per la 

misura delle pressioni neutre in foro di sondaggio già eseguito, campo di 

misura 10 kg/cm2, precisione 0,2% F.S., in acciaio inox, tenuta garantita 

da saldatura completa dell'intero piezometro, completo di filtro 10 micron.

Serie NC da installare nel nucleo, nei terreni di fondazione della diga e nel 

fianco di valle
Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Piezometro a corda vibrante cad 1,0000 € 395,00 € 395,0000

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio comune

3) sommano 1)+2)

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

C) Sommano i noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 3,00

1 h 0,0000 € 26,24 € 0,0000

1 h 0,0000 € 23,61 € 0,0000

€ 0,00

€ 0,00

€ 3,00

€ 0,45

€ 3,45

€ 0,35

€ 3,80

€ 3,80

78,95%

0,00%

0,00%

A.P. 12

Fornitura di Cavo 2x1mm2, isolato in Santoprene a grosso spessore di 

isolamento, Dest.=11 mm, da interrare o annegare nel calcestruzzo.

Unità di misura

m

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Cavo 2x1mm2, isolato in 

Santoprene
m 1,0000 € 3,00 € 3,0000

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 64,50

1 h 0,2500 € 26,24 € 6,5600

1 h 0,0000 € 23,61 € 0,0000

€ 6,56

€ 0,00

€ 71,06

€ 10,66

€ 81,72

€ 8,17

€ 89,89

€ 90

71,75%

7,30%

0,00%

A.P. 13

Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera. n°4 

cavi di ingresso n°1 cavo di uscita 

Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Pannello di derivazione cad 1,0000 € 64,50 € 64,5000

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 52,50

1 h 0,2500 € 26,24 € 6,5600

1 h 0,0000 € 23,61 € 0,0000

€ 6,56

€ 0,00

€ 59,06

€ 8,86

€ 67,92

€ 6,79

€ 74,71

€ 75

70,26%

8,78%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio qualificato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Pannello di derivazione cad 1,0000 € 52,50 € 52,5000

A.P. 14

Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera. n°2 

cavi di ingresso n°1 cavo di uscita 

Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 1 098,00

1 h 1,0000 € 28,27 € 28,2700

1 h 1,0000 € 23,61 € 23,6100

€ 51,88

1 h 0,5000 € 72,40 € 36,2000

€ 36,20

€ 1 186,08

€ 177,91

€ 1 363,99

€ 136,40

€ 1 500,39

€ 1 500

73,18%

3,46%

2,41%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Autocarro q 75 gruetta da 5000 kg con autista

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Misuratore di livello tipo 

piezometrico
cad 1,0000 € 1 098,00 € 1 098,0000

A.P. 15 Fornitura e posa in operadi Misuratore di livello tipo piezometrico, con 

sensore piezoresistivo, in acciaio inox, campo di misura 1-50 m di colonna 

d'acqua, precisione 0,05% f.s., uscita segnale 4-20 mA con spezzone di 

tubo in acciaio inox, 2" L = 300mm Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 1 019,00

1 h 1,0000 € 28,27 € 28,2700

1 h 1,0000 € 23,61 € 23,6100

€ 51,88

1 h 0,5000 € 72,40 € 36,2000

€ 36,20

€ 1 107,08

€ 166,06

€ 1 273,14

€ 127,31

€ 1 400,46

€ 1 400

72,76%

3,70%

2,58%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Autocarro q 75 gruetta da 5000 kg con autista

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Misuratore di livello tipo 

piezometrico
cad 1,0000 € 1 019,00 € 1 019,0000

A.P. 16 Misuratore di livello, tipo piezoresistivo, in acciaio inox, campo a scelta fra 

i valori 1m - 10m di colonna d'acqua , precisione 0,1% f.s., uscita segnale 

4- 20 mA completo di spezzone di tubo inox di contenimento e protezione, 

Ø=2", L=30 cm, uscita segnale 4-20 Ma Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 4,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 4,75

€ 0,71

€ 5,46

€ 0,55

€ 6,01

€ 6

79,03%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Cavo vented m 1,0000 € 4,75 € 4,7500

A.P. 17
Fornitura di cavo Cavo vented 2x0,5 mm2 per celle piezometriche protetto 

da guaina PUR, con tubicino di compensazione della pressione 

atmosferica
Unità di misura

m



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 1 739,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1 739,00

€ 260,85

€ 1 999,85

€ 199,99

€ 2 199,84

€ 2 200

79,05%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Unità periferica automatica di 

acquisizione dati,
cad 1,0000 € 1 739,00 € 1 739,0000

A.P. 18
Fornitura di unità periferica automatica di acquisizione dati,con protezione 

IP56 standard contenuta in cassetta di opportuna dimensione con pannelli 

di derivazione e misura per il collegamento dei cavi dei sensori, completa 

di unità di misura  ad un canale, completa di unità di controllo e 

memorizzazione,  alimentazione 12Vcc, protezioni interne su ingresso 

strumenti, porta seriale RS 232 – 485. In pannello di materiale sintetico   
Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 149,00

1 h 0,8000 € 28,27 € 22,6160

1 h 0,8000 € 23,61 € 18,8880

ù

€ 41,50

1 h 0,1000 € 72,40 € 7,2400

€ 7,24

€ 197,74

€ 29,66

€ 227,41

€ 22,74

€ 250,15

€ 250

59,56%

16,59%

2,89%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Autocarro q 75 gruetta da 5000 kg con autista

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Tecnico specializzato

Operaio qualificato

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

 Pannello solare completo di 

regolatore di carica e batteria
cad 1,0000 € 149,00 € 149,0000

A.P. 19 Fornitura posa e installazione di pannello solare completo di regolatore di 

NP 16 carica e batteria, di staffe per applicazione su palo, compreso ogni 

altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera a perfetta 

regola d'arteUnità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 711,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 711,50

€ 106,73

€ 818,23

€ 81,82

€ 900,05

€ 900

79,05%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

modem radio VHF cad 1,0000 € 711,50 € 711,5000

A.P. 20
Fornitura di modem radio VHF, per trasmissione dati fino a 1000 m in 

campo aperto (distanza reale raggiungibile da valutare in funzione degli 

ostacoli presenti sul percorso), completo di antenna direttiva 
Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 35,50

1 h 0,1670 € 23,61 € 3,9429

€ 3,94

€ 0,00

€ 39,44

€ 5,92

€ 45,36

€ 4,54

€ 49,90

€ 50

71,14%

7,90%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Termometro a variazione di 

resistenza
cad 1,0000 € 35,50 € 35,5000

A.P. 21 Fornitura e istallazione termometro a variazione di resistenza, costituito da 

un sensore con bobina di rame di resistenza 29,8 Ohm a 20°C, racchiuso 

all’interno di un robusto involucro protettivo, campo -30°C … +70°C, 

precisone 0,1°CUnità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 1,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 1,90

€ 0,29

€ 2,19

€ 0,22

€ 2,40

€ 2,4

78,84%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Cavo schermato 2x2x0,5mm2 m 1,0000 € 1,90 € 1,9000

A.P. 22

Cavo schermato 2x2x0,5mm2, schermatura in foglio di AL, schermato, 

guaina interna in PVC e isolamento esterno in Santoprene

Unità di misura

m



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

cad 1,0000 € 435,00 € 435,0000

cad 1,0000 € 515,00 € 515,0000

€ 1 415,00

1 h 0,8000 € 28,27 € 22,6160

1 h 0,8000 € 23,61 € 18,8880

€ 41,50

1 h 0,3000 € 72,40 € 21,7200

€ 21,72

€ 1 478,22

€ 221,73

€ 1 699,96

€ 170,00

€ 1 869,95

€ 1 870

75,67%

2,22%

1,16%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Autocarro q 75 gruetta da 5000 kg con autista

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

Sensore per la misura combinata della temperatura T (°C) e della umidità

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Sensore per la misura della 

direzione del vento
cad 1,0000 € 465,00 € 465,0000

Sensore First Class

A.P. 23
Fornitura e posa in operadi Misuratore di livello tipo piezometrico, con 

sensore piezoresistivo, in acciaio inox, campo di misura 1-50 m di colonna 

d'acqua, precisione 0,05% f.s., uscita segnale 4-20 mA con spezzone di 

tubo in acciaio inox, 2" L = 300mm, Sensore First. da computare a parte di 

Class per la misura della velocità del vento in alluminio anticorodal 

anodizzato. Out: 420 mA, range di misura 0.28 - 100 m/s, Sensore per la 

misura combinata della temperatura T (°C) e della umidità dell'aria RH (%) 

a ventilazione naturale, per esterno, in alluminio anticorodal, anodizzato e 

verniciato, uscita 0,2V dc per T e 0,1 V dc per RH. escluso 
Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 43,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 43,50

€ 6,53

€ 50,03

€ 5,00

€ 55,03

€ 55

79,05%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Supporto in alluminio cad 1,0000 € 43,50 € 43,5000

A.P. 24
Fornitura di Supporto in alluminio anodizzato anticorrosione 25 mm L = 

500 mm con ganasce per il fissaggio del sensore e sistema aggancio a 

pali max 50mm. Viterie in inox. Compreso di palo di acciaio H 1,8 m
Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 39,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 39,50

€ 5,93

€ 45,43

€ 4,54

€ 49,97

€ 50

79,05%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

  Cavetto sensore datalogger cad 1,0000 € 39,50 € 39,5000

A.P. 25
Fornitura di Cavetto sensore datalogger Con terminazione a connettore 

PS2 o puntalini lato datalogger e connettore 7 poli IP68 lato sensore 

Lunghezza 10 m 
Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 3 794,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 3 794,50

€ 569,18

€ 4 363,68

€ 436,37

€ 4 800,04

€ 4 800

79,05%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Unità di Acquisizione dati a 24 

canali
cad 1,0000 € 3 794,50 € 3 794,5000

A.P. 26
Fornitura di Unità di Acquisizione dati ,con protezione IP56 standard 

contenuta in cassetta di opportuna dimensione con pannelli di derivazione 

e misura per il collegamento dei cavi dei sensori, completa di unità di 

misura, controllo e memorizzazione, con visualizzatore, tastiera e 

multiplexer per 24 canali a due fili, alimentazione 12Vcc, protezioni interne 

su ingresso strumenti, porta seriale RS 232 – 485
Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 3 320,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3 320,00

€ 498,00

€ 3 818,00

€ 381,80

€ 4 199,80

€ 4 200

79,05%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Unità di Acquisizione dati a 16 

canali
cad 1,0000 € 3 320,00 € 3 320,0000

A.P. 27

Fornitura di Unità di Acquisizione dati ,con protezione IP56 standard 

contenuta in cassetta di opportuna dimensione con pannelli di derivazione 

e misura per il collegamento dei cavi dei sensori, completa di unità di 

misura, controllo e memorizzazione, completa di unità di misura, controllo 

e memorizzazione, con visualizzatore, tastiera e multiplexer per 16 canali 

a due fili, alimentazione 12Vcc, protezioni interne su ingresso strumenti, 

porta seriale RS 232 – 485

Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 6 324,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6 324,00

€ 948,60

€ 7 272,60

€ 727,26

€ 7 999,86

€ 8 000

79,05%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

unità centrale cad 1,0000 € 6 324,00 € 6 324,0000

A.P. 28

Fornitura di Sistema di acquisizione centrale composto da:

PC M/B ASUS Prime Z590-P LGA 1200 or simile, INTEL CORE 

Processor 15-10400 4.3GHz LGA 1200 or similar , KINGSTON RAM 8GB 

DDR4 DIMM 266MHz HX Fury Black or similar, PNY SSD CS3040 M.2 

500GB PCIE GEN4x4 or similar, HDD WD 1 TERA DC HA210 

DATACENTER or simile,

- Windows 10 professional 64bit FQC 08913 o ultima release

Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 2 213,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 2 213,50

€ 332,03

€ 2 545,53

€ 254,55

€ 2 800,08

€ 2 800

79,05%

0,00%

0,00%Incidenza % noli e trasporti

Incidenza % manodopera

3) sommano 1)+2)

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

Manodopera

€ 2 213,5000

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

unità centrale cad 1,0000 € 2 213,50

A.P. 29
Fornitura di centralina portatile per la misura manuale degli strumenti 

previsti ( piezometri, celle, misuratori di livello e perdite, sensori di 

temperatura e di misura del vento) con memoria interna, tastiera e display, 

con possibilità di settaggio del singolo canale con i parametri specifici di 

ogni sensore e la possibilità di preconfigurazione di cicli di misura, 

organizzati per canale o per gruppi di misura. L’unità dovrà essere 

resistente agli agenti esterni ed essere alimentata da batterie interne. 

Dotata di convertitore 24bit, configurabile fino a 479 canali, batteria interna 

ricaricabile, alimentazione 12V, memoria circa 15.000 misure, tastiera 

alfanumerica, in valigetta di protezione IP67. Completa di carica batteria e 

cavi per esecuzione della misura

Unità di misura

cad



U.M. Quantità Prezzo Importo Totali

€ 395,00

1 h 0,8000 € 26,24 € 20,9920

1 h 0,8000 € 23,61 € 18,8880

€ 39,88

€ 0,00

€ 434,88

€ 65,23

€ 500,11

€ 50,01

€ 550,12

€ 550

71,80%

7,25%

0,00%

A.P. 30
Fornitura ed installazione di celle piezometriche a corda vibrante per la 

misura delle pressioni neutre in foro di sondaggio già eseguito, campo di 

misura 10 kg/cm2, precisione 0,2% F.S., in acciaio inox, tenuta garantita 

da saldatura completa dell'intero piezometro, completo di filtro 10 micron.

Serie NC da installare nel nucleo, nei terreni di fondazione della diga e nel 

fianco di valle
Unità di misura

cad

Componenti Analisi

Materiali a piè d'opera

Piezometro a corda vibrante cad 1,0000 € 395,00 € 395,0000

C) Sommano i noli e trasporti

A) Sommano i materiali a piè d'opera

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio comune

B) Somma la manodopera

Noli e trasporti

1) TOTALE A+B+C

2) spese generali 15% di 1)

3) sommano 1)+2)

4) utile d'impresa 10% di 3)

5) sommano 3)+4)

Incidenza % noli e trasporti

Prezzo totale articolo

Incidenza % materiali

Incidenza % manodopera
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