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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per
20.03.01 sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il
carico e lo scarico, il trasporto in andata e r ... i oneri per il montaggio
e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta
regola d'arte. corpo
2,00
SOMMANO 2,00 3°057,25 6'114,50
2 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in
20.03.02 corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo,
compresa la esecuzione di pistae ... oe lo smontaggio e tutto
quanto altro occorre per dare al posizionamento un buon
assetto di lavoro.
26,00
SOMMANO cad 26,00 305,73 7°948,98
3 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a
20.03.03.001 |distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in
presenza di falda, escluso l'eventua ... reimpianto finale del foro
con materiale proveniente dalla perforazione opportunamente
additivato con malta cementizia.
Assestimetro NA2 1,00 30,00 30,00
Assestimetro NA3 1,00 28,00 28,00
Inclinometro NI1 1,00 30,00 30,00
Inclinometro NI2 1,00 30,00 30,00
Inclinometro NI3 1,00 30,00 30,00
Inclinometro NI4 1,00 30,00 30,00
Inclinometro NI5 1,00 30,00 30,00
Celle a corda vibrante NC7-1; NC7-3 1,00 30,00 30,00
Celle a corda vibrante NC7-2; NC7-4 1,00 30,00 30,00
Celle a corda vibrante NC10-1; NC10-3 1,00 30,00 30,00
Celle a corda vibrante NC10-2; NC10-4 1,00 30,00 30,00
Celle a corda vibrante NC10-5; NC10-6 1,00 28,00 28,00
Celle a corda vibrante NC13-1; NC13-3 1,00 30,00 30,00
Celle a corda vibrante NC13-2; NC13-4 1,00 30,00 30,00
Cella a corda vibrante NP1 1,00 20,00 20,00
Cella a corda vibrante NP2 1,00 18,00 18,00
Cella a corda vibrante NP3 1,00 20,00 20,00
Cella a corda vibrante NP4 1,00 20,00 20,00
Cella a corda vibrante NP5 1,00 14,00 14,00
Cella a corda vibrante NP6 1,00 20,00 20,00
Cella a corda vibrante NP7 1,00 10,00 10,00
Cella a corda vibrante NP8 1,00 20,00 20,00
Cella a corda vibrante NP9 1,00 20,00 20,00
Cella a corda vibrante NP10 1,00 20,00 20,00
Cella a corda vibrante NP11 1,00 20,00 20,00
Piezometro Casagrande NPZ1 1,00 20,00 20,00
Piezometro Casagrande NPZ2 1,00 20,00 20,00
Piezometro Casagrande NPZ3 1,00 20,00 20,00
SOMMANO m 678,00 83,01 56"280,78
4 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a
20.03.03.002 |distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in
presenza di falda, escluso l'eventua ... 1 reimpianto finale del foro
con materiale proveniente dalla perforazione opportunamente
additivato con malta cementizia
Assestimetro NA2 1,00 5,00 5,00
Inclinometro NI1 1,00 15,00 15,00
Inclinometro NI2 1,00 20,00 20,00
Inclinometro NI3 1,00 15,00 15,00
Celle a corda vibrante NC7-1; NC7-3 1,00 15,00 15,00
A RIPORTARE 70,00 70°344,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,00 70°344,26
Celle a corda vibrante NC7-2; NC7-4 1,00 4,00 4,00
Celle a corda vibrante NC10-1; NC10-3 1,00 19,00 19,00
Celle a corda vibrante NC10-2; NC10-4 1,00 6,00 6,00
Celle a corda vibrante NC13-1; NC13-3 1,00 15,00 15,00
Celle a corda vibrante NC13-2; NC13-4 1,00 14,00 14,00
Cella a corda vibrante NP3 1,00 15,00 15,00
SOMMANO m 143,00 91,61 137100,23
5 Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i
20.03.04.001 |quali ¢ richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza escluso rocce in trova ... zione in cantiere delle carote
in apposite cassette catalogatrici quotate. per profondita comprese tra
0,00 ¢ 30,00 m
Inclinometro NI1 1,00 30,00 30,00
Inclinometro NI2 1,00 30,00 30,00
Inclinometro NI3 1,00 30,00 30,00
SOMMANO m 90,00 27,55 2'479,50
6 Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i
20.03.04.002 |quali ¢ richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza escluso rocce in trova ... ione in cantiere delle carote in
apposite cassette catalogatrici quotate. per profonditd comprese tra
30,01 e 60,00 m
Inclinometro NI1 1,00 15,00 15,00
Inclinometro NI2 1,00 20,00 20,00
Inclinometro NI3 1,00 15,00 15,00
SOMMANO m 50,00 35,07 17753,50
7 Sovrapprezzo alle voci di perforazione.
20.03.08.01 |1) uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti sia a
rotazione, anche a carotaggio continuo, percussione. E’
compreso nel prezzo 1’eventuale utili zzo di acqua potabile come
fluido di circolazione
Assestimetro NA2 0,80 35,00 28,00
Assestimetro NA3 0,80 28,00 22,40
Inclinometro NI1 0,80 45,00 36,00
Inclinometro NI2 0,80 50,00 40,00
Inclinometro NI3 0,80 45,00 36,00
Inclinometro NI4 0,80 30,00 24,00
Inclinometro NI5 0,80 30,00 24,00
Celle a corda vibrante NC7-1; NC7-3 0,80 30,00 24,00
Celle a corda vibrante NC7-2; NC7-4 0,80 30,00 24,00
Celle a corda vibrante NC10-1; NC10-3 0,80 30,00 24,00
Celle a corda vibrante NC10-2; NC10-4 0,80 30,00 24,00
Celle a corda vibrante NC10-5; NC10-6 0,80 28,00 22,40
Celle a corda vibrante NC13-1; NC13-3 0,80 30,00 24,00
Celle a corda vibrante NC13-2; NC13-4 0,80 30,00 24,00
Cella a corda vibrante NP1 0,80 20,00 16,00
Cella a corda vibrante NP2 0,80 18,00 14,40
Cella a corda vibrante NP3 0,80 20,00 16,00
Cella a corda vibrante NP4 0,80 20,00 16,00
Cella a corda vibrante NP5 0,80 14,00 11,20
Cella a corda vibrante NP6 0,80 20,00 16,00
Cella a corda vibrante NP7 0,80 10,00 8,00
Cella a corda vibrante NP8 0,40 20,00 8,00
Cella a corda vibrante NP9 0,40 20,00 8,00
Cella a corda vibrante NP10 0,40 20,00 8,00
Cella a corda vibrante NP11 0,40 20,00 8,00
SOMMANO m 506,40 13,21 6'689,54
8 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
20.03.11.001 |terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti
A RIPORTARE 94'367,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94'367,03
sottili spinto a pressione, diametro minimo ... avoro, la paraffinatura,
l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico. per profondita
compresa tra 0,00 e 30,00 m
Inclinometro NI1 1,00
Inclinometro NI2 1,00
Inclinometro NI3 1,00
SOMMANO cad 3,00 115,80 347,40
9 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
20.03.11.002 |terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti
sottili spinto a pressione, diametro minimo ... voro, la paraffinatura,
l'etichettatura e linvio al laboratorio geotecnico. per profondita
compresa tra 30,01 e 60,00 m
Inclinometro NI1 1,00
Inclinometro NI2 1,00
Inclinometro NI3 1,00
SOMMANO cad 3,00 126,91 380,73
10 Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera
20.03.13 zincata, pvc) di dimensioni 50x100 c¢cm, scompartate in maniera tale
da consentire la conservazione di carote o campioni, compreso
l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato dalla D.L. -
per ogni cassetta
28,00
SOMMANO cad 28,00 37,09 1'038,52
11 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta
20.03.15 in serbatoio della portata di almeno 1 3.000, compreso ogni onere il
trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainante del
consumo, di carburante per lo stesso. - per ogni trasporto in andata e
ritorno
15,00
SOMMANO cad 15,00 146,08 2'191,20
12 Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in
20.06.14 conglomerato cementizio, provvisti di coperchio in ferro e lucchetto -
per ogni pozzetto installato
28,00
SOMMANO cadauno 28,00 155,11 4'343,08
13 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo
20.06.03.001 |speciale a doppio tubo, compresa la fornitura del materiale
occorrente, l'accurata preparazione del foro di sondag ... ulita, il calo
dello strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo
impermeabile. per ogni cella installata
Piezometro NPZ1 1,00
Piezometro NPZ2 1,00
Piezometro NPZ3 1,00
SOMMANO cad 3,00 298,40 895,20
14 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo
20.06.03.02 |speciale a doppio tubo, compresa la fornitura del materiale
occorrente, l'accurata preparazione del foro di sondag ... ta, il calo
dello strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo
impermeabile. per ogni metro di piezometro
Piezometro NPZ1 1,00 20,00 20,00
Piezometro NPZ2 1,00 20,00 20,00
A RIPORTARE 40,00 103'563,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 103°563,16
Piezometro NPZ3 1,00 20,00 20,00
SOMMANO m 60,00 14,80 888,00
15 Installazione, in fori gia predisposti, di tubi inclinometrici in
20.06.07 alluminio, compresa la fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione
con miscela cemento — bentonite, la valvola a perdere, i manicotti e
quanto altro occorre. - per ogni m di tubo installato
Inclinometro NI1 1,00 45,00 45,00
Inclinometro NI2 1,00 50,00 50,00
Inclinometro NI3 1,00 45,00 45,00
Inclinometro NI4 1,00 30,00 30,00
Inclinometro NI5 1,00 30,00 30,00
SOMMANO m 200,00 68,08 13'616,00
16 Fornitura di sonda inclinometrica biassiale servoaccelerometrica
N.P.01 digitale, base 500 mm, campo di misura +-30°, ripetibilita 0,002°,
con centralina di acquisizione delle misure con ... ati in vari formati,
con custodia, rullo e cavo centimetrato in acciaio da 50 m rivestito
con doppia guaina in PVC e PU.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 10°000,00 10°000,00
17 Fornitura di sonda inclinometrica testimone con rullo e cavo da 50 m
N.P.02 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00
18 Fornitura di software di analisi ed elaborazione letture
N.P.03 inclinometriche fornito di chiave USB, per analisi, elaborazione e
presentazione dei risultati (anche personalizzabili), re ... tempo,
conversione delle unita di misura, visualizzazione simultanea di piu
grafici sullo schermo, completo di licenza.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1200,00 1200,00
19 Installazione di assestimetro magnetico in fori di sondaggi completo
20.06.11 in opera. - per ogni punto assestimetrico
Assestimetro NA1 16,00
Assestimetro NA2 11,00
Assestimetro NA3 9,00
SOMMANO cad 36,00 157,60 5'673,60
20 Fornitura di sonda assestimetrica tipo BRS, D = 20 mm, completa di
N.P.04 custodia, rullo avvolgicavo e cavo da 50 m centimetrato.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00
21 Fornitura e posa in opera di anello magnetico in ABS con diametro
N.P.05 esterno minimo 70 mm e comunque anche per utilizzo in colonna
inclinometrica
Assestimetro NA1 16,00
Assestimetro NA2 11,00
Assestimetro NA3 9,00
SOMMANO cadauno 36,00 25,00 900,00
A RIPORTARE 136'840,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 136°840,76
22 Fornitura e posa in opera di tubo guida in PVC per colonna
N.P.07 assestimetrica BRS in spezzoni L = 1,5 m, elemento finale di 1 m
sfinestrrato, diametro 1", completo di manicotto di giun ... tro per
misure topografiche e anello di sospensione, elemento di fondo, con
riscontro magnetico e raccordo per corrugato
Assestimetri NA2 - NA3 *(par.ug.=(28+35)/1,5) 42,00 42,00
SOMMANO cadauno 42,00 16,00 672,00
23 Fornitura di guaina antiattrito corrugata in polietilene per colonna
N.P.08 BRS, giuntabile in spezzonida | m
Assestimetro NA2 28,00
Assestimetro NA3 35,00
SOMMANO cadauno 63,00 5,50 346,50
24 Fornitura e posa in opera di elemento di testa per colonna BRS, in
N.P.09 acciaio inox con coperchio e riscontro per misure topografiche e
anello di sospensione
Assestimetro NA2 1,00
Assestimetro NA3 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 90,00 180,00
25 Approntamento ¢ installazione di elemento di fondo per colonna
N.P.10 assestimetrica tipo BRS, con riscontro magnetico e raccordo per
corrugato
Assestimetro NA2 1,00
Assestimetro NA3 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00
26 Fornitura ed installazione di celle piezometriche a corda vibrante per
N.P.11 la misura delle pressioni neutre in foro di sondaggio gia eseguito,
campo di misura 10 kg/cm2, precisione 0,2 ... pleto di filtro 10
micron.
Serie NC da installare nel nucleo, nei terreni di fondazione della diga
e nel fianco di valle
Cella a corda vibrante NC7-1 1,00
Cella a corda vibrante NC7-2 1,00
Cella a corda vibrante NC7-3 1,00
Cella a corda vibrante NC7-4 1,00
Cella a corda vibrante NC10-1 1,00
Cella a corda vibrante NC10-2 1,00
Cella a corda vibrante NC10-3 1,00
Cella a corda vibrante NC10-4 1,00
Cella a corda vibrante NC10-5 1,00
Cella a corda vibrante NC10-6 1,00
Cella a corda vibrante NC13-1 1,00
Cella a corda vibrante NC13-2 1,00
Cella a corda vibrante NC13-3 1,00
Cella a corda vibrante NC13-4 1,00
SOMMANO cadauno 14,00 550,00 77700,00
27 Fornitura di Cavo 2x1mm2, isolato in Santoprene a grosso spessore
N.P.12 di isolamento, Dest.=11 mm, da interrare o annegare nel calcestruzzo.
Per le celle NC7/1-2-3-4, NC10/1-2-3-4-5-6, NC10/1-2-3-4 150,00
SOMMANO cadauno 150,00 3,80 570,00
28 Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera.
N.P.13 n°4 cavi di ingresso n°1 cavo di uscita
A RIPORTARE 146°429,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146°429,26
14,00
SOMMANO cadauno 14,00 90,00 1'260,00
29 Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera.
N.P.14 n°2 cavi di ingresso n°1 cavo di uscita
14,00
SOMMANO cadauno 14,00 75,00 1'050,00
30 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di
18.07.02.005 |cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza
alla compressione maggiore o uguale a 450N, ... ccorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto
corrugato doppia camera D=110mm
cavidotti 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 7,21 1'081,50
31 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
01.01.05.001 |eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino
alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamen ... edia l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
per cavidotto celle NP8, NP9, NP10, NP11 1,00] 125,00 0,300 0,300 11,25
SOMMANO m? 11,25 5,87 66,04
32 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spi ... d i movimenti dei
materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. -
per ogni m* di materiale costipato
per cavidotto celle NP8, NP9, NP10, NP11 1,00 125,00 0,300 0,200 7,50
SOMMANO m? 7,50 4,83 36,23
33 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni
13.08.01 di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido
(sabbia o pietrisco min), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa
la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
per cavidotto celle NP8, NP9, NP10, NP11 125,00 0,300 0,100 3,75
SOMMANO m? 3,75 27,35 102,56
34 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di
18.07.02.005 |cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza
alla compressione maggiore o uguale a 450N, ... ccorre per dare
lopera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto
corrugato doppia camera D=110mm
per installazione celle SERIE NP 1°400,00
SOMMANO m 1°400,00 7,21 10°094,00
35 Fornitura ed installazione di celle piezometriche a corda vibrante per
N.P.30 la misura delle pressioni neutre in foro di sondaggio gia eseguito,
campo di misura 10 kg/cm2, precisione 0,2 ... pleto di filtro 10
micron.
Serie NP da installare nel nucleo, nei terreni di fondazione della diga
e nel fianco di valle
Cella a corda vibrante NP1 1,00
Cella a corda vibrante NP2 1,00
A RIPORTARE 2,00 1607119,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 160°119,59
Cella a corda vibrante NP3 1,00
Cella a corda vibrante NP4 1,00
Cella a corda vibrante NP5 1,00
Cella a corda vibrante NP6 1,00
Cella a corda vibrante NP7 1,00
Cella a corda vibrante NP8 1,00
Cella a corda vibrante NP9 1,00
Cella a corda vibrante NP10 1,00
Cella a corda vibrante NP11 1,00
SOMMANO cadauno 11,00 550,00 6°050,00
36 Fornitura e posa in opera di tubo guida in PVC per colonna
N.P.07 assestimetrica BRS in spezzoni L = 1,5 m, elemento finale di 1 m
sfinestrrato, diametro 1", completo di manicotto di giun ... tro per
misure topografiche e anello di sospensione, elemento di fondo, con
riscontro magnetico e raccordo per corrugato
per installazione celle SERIE NP 156,00
SOMMANO cadauno 156,00 16,00 2'496,00
37 Fornitura di Cavo 2xImm?2, isolato in Santoprene a grosso spessore
N.P.12 di isolamento, Dest.=11 mm, da interrare o annegare nel calcestruzzo.
per installazione celle SERIE NP 1'400,00
SOMMANO cadauno 1°400,00 3,80 5'320,00
38 Fornitura di guaina antiattrito corrugata in polietilene per colonna
N.P.08 BRS, giuntabile in spezzonida | m
222,00
SOMMANO cadauno 222,00 5,50 17221,00
39 Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera.
N.P.13 n°4 cavi di ingresso n°1 cavo di uscita
11,00
SOMMANO cadauno 11,00 90,00 990,00
40 Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera.
N.P.14 n°2 cavi di ingresso n°1 cavo di uscita
11,00
SOMMANO cadauno 11,00 75,00 825,00
41 Fomitura e posa in operadi Misuratore di livello tipo piezometrico,
N.P.15 con sensore piezoresistivo, in acciaio inox, campo di misura 1-50 m
di colonna d'acqua, precisione 0,05% f.s., uscita segnale 4-20 mA con
spezzone di tubo in acciaio inox, 2" L = 300mm
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17500,00 17500,00
42 Fornitura di cavo Cavo vented 2x0,5 mm?2 per celle piezometriche
N.P.17 protetto da guaina PUR, con tubicino di compensazione della
pressione atmosferica
Per misuratore livello invaso 90,00
SOMMANO m 90,00 6,00 540,00
43 Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera.
A RIPORTARE 179°061,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 179°061,59
N.P.14 n°2 cavi di ingresso n°1 cavo di uscita
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 75,00 75,00
44 Fornitura e posa in opera di ancoraggio per tubo (staffe, tasselli, viti
N.P.06 etc) comprensivo di tutto per dare l'opera completa.
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 34,00 680,00
45 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di
18.07.02.005 |cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza
alla compressione maggiore o uguale a 450N, ... ccorre per dare
lopera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto
corrugato doppia camera D=110mm
90,00
SOMMANO m 90,00 7,21 648,90
46 Misuratore di livello, tipo piezoresistivo, in acciaio inox, campo a
N.P.16 scelta fra i valori lm - 10m di colonna d'acqua , precisione 0,1% f.s.,
uscita segnale 4- 20 mA completo di spezzone di tubo inox di
contenimento e protezione, @=2", L=30 cm, uscita segnale 4-20 Ma
Da installare nella vasca di dissipazione 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'400,00 1400,00
47 Fornitura di unita periferica automatica di acquisizione dati, completa
N.P.18 di unitad di misura ad un canale, completa di unita di controllo,
alimentazione 12Vcc, protezioni interne su ingresso strumenti, porta
seriale RS 232 - 485. In pannello di materiale sintetico
Da installare nella vasca di dissipazione 1,00
SOMMANO m 1,00 2200,00 2200,00
48 Fornitura di cavo Cavo vented 2x0,5 mm2 per celle piezometriche
N.P.17 protetto da guaina PUR, con tubicino di compensazione della
pressione atmosferica
10,00
SOMMANO m 10,00 6,00 60,00
49 Fornitura posa e installazione di pannello solare completo di
N.P.19 regolatore di NP 16 carica e batteria, di staffe per applicazione su
palo, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura
in opera a perfetta regola d'arte
Presso vasca di dissipazione 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00
50 Fornitura di modem radio VHF, per trasmissione dati fino a 1000 m
N.P.20 in campo aperto (distanza reale raggiungibile da valutare in funzione
degli ostacoli presenti sul percorso), completo di antenna direttiva
Da installare presso la vasca di dissipazione 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 900,00 900,00
51 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
13.07.03.001 |PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta ... azione del letto
di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
A RIPORTARE 185275,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1857275,49

52
N.P.21

53
N.P.22

54
N.P.23

55
N.P.24

56
N.P.25

57
N.P.26

58
N.P.27

59
N.P.20

D esterno 110 mm; interno 103,6 mm
Da installare nella vasca di dissipazione

SOMMANO m

Fornitura e istallazione termometro a variazione di resistenza,
costituito da un sensore con bobina di rame di resistenza 29,8 Ohm a
20°C, racchiuso all’interno di un robusto involucro protettivo, campo
-30°C ... +70°C, precisone 0,1°C

Da installare nella sezione 10

SOMMANO cadauno

Cavo schermato 2x2x0,5mm2, schermatura in foglio di AL,
schermato, guaina interna in PVC e isolamento esterno in Santoprene
Lunghezza 10 m+ 17 m+ 25 m

SOMMANO m

Fornitura e posa in operadi Misuratore di livello tipo piezometrico,
con sensore piezoresistivo, in acciaio inox, campo di misura 1-50 m
di colonna d'acqua, precisione 0,05% f.s., ... zione naturale, per
esterno, in alluminio anticorodal, anodizzato e verniciato, uscita 0,2V
dc per T e 0,1 V dc per RH.
Da installare nella sezione 7

SOMMANO cadauno

Fornitura di Supporto in alluminio anodizzato anticorrosione 25 mm
L = 500 mm con ganasce per il fissaggio del sensore e sistema
aggancio a pali max 50mm. Viterie in inox. Compreso di palo di
acciaio H 1,8 m

Da installare nella sezione 7

SOMMANO cadauno

Fornitura di Cavetto sensore datalogger Con terminazione a
connettore PS2 o puntalini lato datalogger e connettore 7 poli IP68
lato sensore Lunghezza 10 m

Da installare nella sezione 7

SOMMANO cadauno

Fornitura di Unita di Acquisizione dati , completa di unita di misura,
controllo ¢ memorizzazione mod. cum3000, con visualizzatore,
tastiera e multiplexer per 24 canali a due fili, alimentazione 12Vcc,
protezioni interne su ingresso strumenti, porta seriale RS 232 - 485
Da installare nella sezione 10

SOMMANO cadauno

Fornitura di Unita di Acquisizione dati , completa di unita di misura,
controllo e memorizzazione mod. cum3000, con visualizzatore,
tastiera e multiplexer per 16 canali a due fili, alimentazione 12Vcc,
protezioni interne su ingresso strumenti, porta seriale RS 232 - 485
Da installare nella sezione 6

SOMMANO cadauno
Fornitura di modem radio VHF, per trasmissione dati fino a 1000 m

in campo aperto (distanza reale raggiungibile da valutare in funzione
degli ostacoli presenti sul percorso), completo di antenna direttiva

5,00

5,00

3,00

3,00

52,00

52,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16,46

50,00

2,40

1'870,00

55,00

50,00

4800,00

4200,00

82,30

150,00

124,80

1'870,00

165,00

200,00

4800,00

4200,00

A RIPORTARE

196°867,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 196°867,59
Da installare nelle sezioni 6 € 10 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 900,00 1'800,00
60 Fornitura posa e installazione di pannello solare completo di
N.P.19 regolatore di NP 16 carica e batteria, di staffe per applicazione su
palo, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura
in opera a perfetta regola d'arte
Da installare nelle sezioni 6 € 10 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00
61 Fornitura di Sistema di acquisizione centrale composto da:
N.P.28 PC M/B ASUS Prime Z590-P LGA 1200 or simile, INTEL CORE
Processor 15-10400 4.3GHz LGA 1200 or similar , KINGSTON
RAM 8GB ... l'intero datalogger
- Possibilita di inserire mappe, sezioni e disegni personalizzati-
ROUTER 4G LTE TL MR6500V o simile
Da installare presso la casa di guardia 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 8°000,00 8°000,00
62 Fornitura di modem radio VHF, per trasmissione dati fino a 1000 m
N.P.20 in campo aperto (distanza reale raggiungibile da valutare in funzione
degli ostacoli presenti sul percorso), completo di antenna direttiva
Da installare presso la casa di guardia 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 900,00 900,00
63 Fornitura di centralina portatile per la misura manuale degli strumenti
N.P.29 previsti ( piezometri, celle, misuratori di livello e perdite, sensori di
temperatura ¢ di misura del vento) ... , tastiera alfanumerica, in
valigetta di protezione IP67. Completa di carica batteria e cavi per
esecuzione della misura
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 27800,00 2'800,00
64 Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche con metodo
20.06.02.001 |“air lifting”. E’ compreso I'impiego di idoneo pompa con portata in
grado di mantenere una pressione di eser ... ateriale proveniente dalle
operazioni di spurgo. Per piezometri fino al diametro di 6. fino alla
profondita di 30,00 m
11,00
SOMMANO cad 11,00 158,26 1'740,86
65 Ripristino della strumentazione fuori servizio mediante intervento di
N.P.31 tecnico specializzato, comprensivo dei materiali occorrenti e di spese
di viaggio, vitto e alloggio
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3°000,00 3°000,00
66 Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante
20.07.01 estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del campione
di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia copia del
campione, analisi preliminare (ASTM D2487-11; ASTMD2488-09a;
Raccomandazioni AGI 1977).
6,00
SOMMANO cad 6,00 19,13 114,78
A RIPORTARE 2157723,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 215723,23
67 Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in
20.07.03 stufa, da effettuare sulla media di almeno tre provini: (ASTM D 2216
10; UNI CEN ISO/TS 17892-1/2005).
6,00
SOMMANO cad 6,00 9,99 59,94
68 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-
20.07.37.003 |10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande in
condizione consolidata - drenata (CD) con rilievo e ... zione delle
curve cedimenti/tempo e tensioni - deformazioni.
- Per ogni provino con velocita di rottura < 0,002 mm/min
12,00
SOMMANO cad 12,00 171,51 2°058,12
69 Determinazione del peso dell'unitad di volume allo stato naturale
20.07.04 mediante fustella tarata di diametro ® 38 mm, da effettuare sulla
media di 3 provini (BS 1377-90)
6,00
SOMMANO cad 6,00 12,77 76,62
70 Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D854-10)
20.07.05 (effettuare sulla media su due valori)
6,00
SOMMANO cad 6,00 44,11 264,66
71 Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con
20.07.13 aerometro, (ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-4/
2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm) - per ogni analisi
6,00
SOMMANO cad 6,00 92,93 557,58
72 Determinazione dei limiti di liquidita e di plasticitd congiuntamente
20.07.15 (ASTM D 4318-10; CNR UNI 10014/1964; UNI CEN ISO/TS
17892-12/2005)
6,00
SOMMANO cad 6,00 61,34 368,04
73 Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati
20.07.23 (IL) (ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5/2005) su provini
aventi diametro da 40 a 100 mm con il mantenime ... rementi nella
fase di carico e 4 decrementi nella fase di scarico, con misura di
almeno n 5 valori del modulo edometrico
4,00
SOMMANO cad 4,00 363,23 1'452,92
74 Sovrapprezzo alla prova di consolidazione edometrica per il calcolo e
20.07.25 la preparazione del diagramma log Eed/log sv.
4,00
SOMMANO cad 4,00 13,43 53,72
75 Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione) Kv (permeabilita)
20.07.27 Mv (modulo di compressibilitd) nel corso delle prove edometriche,
compresa la preparazione dei diagrammi cedime ... sv da effettuare
A RIPORTARE 220°614,83

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220°614,83
per ogni incremento di carico (ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS
17892-5/2005). per ogni terna determinata
12,00
SOMMANO cad 12,00 23,74 284,88
76 Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL)
20.07.36 (ASTM D 2166-06; UNI CEN ISO/TS 17892-7/2005) con rilievo e
diagrammazione della curva tensioni - deformazioni
6,00
SOMMANO cad 6,00 44,11 264,66
Parziale LAVORI A MISURA euro 221°164,37
TOTALE euro 221°'164,37

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



pag. 14

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 SONDAGGTI - PRELIEVO CAMPIONI - POZZETTI 102°667,96| 46,422
002 INSTALLAZIONE PIEZOMETRI CASAGRANDE 1'783,20| 0,806
003 INCLINOMETRI - SONDA - SOFTWARE 25'416,00| 11,492
004 ASSESTIMETRI - SONDA 8292,10 3,749
005 CELLE PIEZOMETRICHE A CORDA VIBRANTE - SERIE NC 11'661,50 5,273
006 CELLE PIEZOMETRICHE A CORDA VIBRANTE - SERIE NP 277200,83| 12,299
007 MISURATORE LIVELLO INVASO 3'443,90| 1,557
008 MISURATORE PORTATE IN USCITA DALLA VASCA DI DISSIPAZIONE 4'892,30 2,212
009 MISURATORE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA DELL'INVASO 274,80 0,124
010 STAZIONE METEO 2'235,00, 1,011
011 UNITA' DI ACQUISIZIONE SUL CORONAMENTO 11°300,00 5,109
012 UNITA' DI ACQUISIZIONE SUL CENTRALE 87900,00 4,024
013 CENTRALINA PORTATILE 2’800,00 1,266
014 RIPRISTINO STRUMENTAZIONE 4740,86| 2,144
015 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 5'555,92 2,512

Totale SUPER CATEGORIE euro 221°164,37| 100,000

Data, 11/08/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE
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