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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.001 |extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamen ... edia l'una dallaltra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SOMMANO m? 11,25 5,87 66,04 8,84| 13,390
2 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 ¢ 1.1.8
01.02.04 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi
... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.
- per ogni m?® di materiale costipato
SOMMANO m? 7,50 4,83 36,23 2,83 7,820
3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite
13.07.03.001 |secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
di tenuta . azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm
SOMMANO m 5,00 16,46 82,30 9,50/ 11,540
4 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
13.08.01 genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente
da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo
del cavo del materiale ed il costipamento.
SOMMANO m? 3,75 27,35 102,56 5,66/ 5,520
5 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
18.07.02.005 |doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale
a 450N, ... ccorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
SOMMANO m 1'640,00 7,21 11°824,40 4331,27| 36,630
6 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione
20.03.01 o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e
r ... 1 oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare I'opera
a perfetta regola d'arte. corpo
SOMMANO 2,000  3°057,25 6°114,50 0,00
7 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza
20.03.02 degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione di pista e ... 0
e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare alposizionamento un
buon assetto di lavoro.
SOMMANO cad 26,00 305,73 7°948,98 0,00
8 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di
20.03.03.001 |nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso
I'eventua ... reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia.
SOMMANO m 678,00 83,01 56"280,78 0,00
9 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di
20.03.03.002 |nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso
l'eventua ... 1 reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia
SOMMANO m 143,00 91,61 13°100,23 0,00
10 Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali ¢ richiesto il
20.03.04.001 |carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso rocce in trova ... zione
in cantiere delle carote in apposite cassette catalogatrici quotate. per profondita
comprese tra 0,00 e 30,00 m
SOMMANO m 90,00 27,55 2'479,50 0,00
11 Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali ¢ richiesto il
20.03.04.002 |carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso rocce in trova ... ione
in cantiere delle carote in apposite cassette catalogatrici quotate. per profondita
comprese tra 30,01 e 60,00 m
SOMMANO m 50,00 35,07 1'753,50 0,00
12 Sovrapprezzo alle voci di perforazione.
A RIPORTARE 99°789,02 4°358,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 997789,02 47358,10
20.03.08.01 |1) uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti sia a
rotazione, anche a carotaggio continuo, percussione. E’
compreso nel prezzo I’eventuale utili zzo di acqua potabile come
fluido di circolazione
SOMMANO m 506,40 13,21 6689,54 0,00
13 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i
20.03.11.001 |sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro
minimo ... avoro, la paraffinatura, l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico. per
profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m
SOMMANO cad 3,00 115,80 347,40 0,00
14 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i
20.03.11.002 |sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro
minimo ... voro, la paraffinatura, l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico. per
profondita compresa tra 30,01 e 60,00 m
SOMMANO cad 3,00 126,91 380,73 0,00
15 Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata, pvc) di
20.03.13 dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale da consentire la conservazione di
carote 0 campioni, compreso l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato
dalla D.L. - per ogni cassetta
SOMMANO cad 28,00 37,09 1'038,52 0,00
16 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in serbatoio della
20.03.15 portata di almeno 1 3.000, compreso ogni onere il trasporto in andata e ritorno dal
cantiere, del mezzo trainante del consumo, di carburante per lo stesso. - per ogni
trasporto in andata e ritorno
SOMMANO cad 15,00 146,08 2'191,20 0,00
17 Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche con metodo “air lifting”. E’
20.06.02.001 |compreso I’impiego di idoneo pompa con portata in grado di mantenere una pressione
di eser ... ateriale proveniente dalle operazioni di spurgo. Per piezometri fino al
diametro di 6”. fino alla profondita di 30,00 m
SOMMANO cad 11,00 158,26 1"740,86 456,45 26,220
18 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo,
20.06.03.001 |compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del foro di
sondag ... ulita, il calo dello strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo
impermeabile. per ogni cella installata
SOMMANO cad 3,00 298,40 895,20 260,86| 29,140
19 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo,
20.06.03.02 |compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del foro di
sondag ... ta, il calo dello strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo
impermeabile. per ogni metro di piezometro
SOMMANO m 60,00 14,80 888,00 0,00
20 Installazione, in fori gia predisposti, di tubi inclinometrici in alluminio, compresa
20.06.07 la fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione con miscela cemento — bentonite, la
valvola a perdere, i manicotti e quanto altro occorre. - per ogni m di tubo installato
SOMMANO m 200,00 68,08 137616,00 0,00
21 Installazione di assestimetro magnetico in fori di sondaggi completo in opera. - per ogni
20.06.11 punto assestimetrico
SOMMANO cad 36,00 157,60 5'673,60 0,00
22 Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in conglomerato cementizio,
20.06.14 provvisti di coperchio in ferro e lucchetto - per ogni pozzetto installato
SOMMANO cadauno 28,00 155,11 4343,08 0,00
23 Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il
20.07.01 riconoscimento ¢ la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea compresa la
fotografia in doppia copia del campione, analisi preliminare (ASTM D2487-11;
ASTMD2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977).
SOMMANO cad 6,00 19,13 114,78 0,00
24 Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare
20.07.03 sulla media di almeno tre provini: (ASTM D 2216 10; UNI CEN ISO/TS 17892-1/
2005).
A RIPORTARE 137707,93 5°075,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita e :
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 137°707,93 5'075,41
SOMMANO cad 6,00 9,99 59,94 0,00
25 Determinazione del peso dell'unita di volume allo stato naturale mediante fustella tarata
20.07.04 di diametro ® 38 mm, da effettuare sulla media di 3 provini (BS 1377-90)
SOMMANO cad 6,00 12,77 76,62 0,00
26 Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D854-10) (effettuare sulla media
20.07.05 su due valori)
SOMMANO cad 6,00 44,11 264,66 0,00
27 Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con aerometro, (ASTM
20.07.13 D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005) mesh (apertura maglie pari a
0,0074 mm) - per ogni analisi
SOMMANO cad 6,00 92,93 557,58 0,00
28 Determinazione dei limiti di liquidita e di plasticita congiuntamente (ASTM D 4318-10;
20.07.15 CNR UNI 10014/1964; UNI CEN ISO/TS 17892-12/2005)
SOMMANO cad 6,00 61,34 368,04 0,00
29 Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) (ASTM D
20.07.23 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5/2005) su provini aventi diametro da 40 a 100 mm
con il mantenime ... rementi nella fase di carico e 4 decrementi nella fase di scarico, con
misura di almeno n 5 valori del modulo edometrico
SOMMANO cad 4,00 363,23 1'452,92 0,00
30 Sovrapprezzo alla prova di consolidazione edometrica per il calcolo e la preparazione
20.07.25 del diagramma log Eed/log sv.
SOMMANO cad 4,00 13,43 53,72 0,00
31 Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione) Kv (permeabilita) Mv (modulo di
20.07.27 compressibilitd) nel corso delle prove edometriche, compresa la preparazione dei
diagrammi cedime ... sv da effettuare per ogni incremento di carico (ASTM D 2435-04;
UNI CEN ISO/TS 17892-5/2005). per ogni terna determinata
SOMMANO cad 12,00 23,74 284,88 0,00
32 Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL) (ASTM D 2166-06;
20.07.36 UNI CEN ISO/TS 17892-7/2005) con rilievo e diagrammazione della curva tensioni -
deformazioni
SOMMANO cad 6,00 44,11 264,66 0,00
33 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10/2005) da
20.07.37.003 |eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata - drenata
(CD) conrilievo e ... zione delle curve cedimenti/tempo e tensioni - deformazioni.
- Per ogni provino con velocita di rottura < 0,002 mm/min
SOMMANO cad 12,00 171,51 2°058,12 0,00
34 Fornitura di sonda inclinometrica biassiale servoaccelerometrica digitale, base 500 mm,
N.P.01 campo di misura +-30°, ripetibilita 0,002°, con centralina di acquisizione delle misure
con ... ati in vari formati, con custodia, rullo € cavo centimetrato in acciaio da 50 m
rivestito con doppia guaina in PVC e PU.
SOMMANO cadauno 1,00, 10°000,00 10°000,00 0,00
35 Formitura di sonda inclinometrica testimone con rullo e cavo da 50 m
N.P.02 SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00 0,00
36 Fornitura di software di analisi ed elaborazione letture inclinometriche fornito di chiave
N.P.03 USB, per analisi, elaborazione e presentazione dei risultati (anche personalizzabili), re
. tempo, conversione delle unita di misura, visualizzazione simultanea di piu grafici
sullo schermo, completo di licenza.
SOMMANO cadauno 1,00 1200,00 1200,00 0,00
37 Fornitura di sonda assestimetrica tipo BRS, D = 20 mm, completa di custodia, rullo
N.P.04 avvolgicavo e cavo da 50 m centimetrato.
SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00 0,00
38 Formitura e posa in opera di anello magnetico in ABS con diametro esterno minimo 70
N.P.05 mm e comunque anche per utilizzo in colonna inclinometrica
SOMMANO cadauno 36,00 25,00 900,00 179,64| 19,960
39 Fornitura e posa in opera di ancoraggio per tubo (staffe, tasselli, viti etc) comprensivo
A RIPORTARE 156249,07 57255,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 156°249,07 5'255,05
N.P.06 di tutto per dare l'opera completa.
SOMMANO cadauno 20,00 34,00 680,00 159,53| 23,460
40 Fornitura e posa in opera di tubo guida in PVC per colonna assestimetrica BRS in
N.P.07 spezzoni L = 1,5 m, elemento finale di 1 m sfinestrrato, diametro 1", completo di
manicotto di giun ... tro per misure topografiche e anello di sospensione, elemento di
fondo, con riscontro magnetico e raccordo per corrugato
SOMMANO cadauno 198,00 16,00 3'168,00 1'500,37| 47,360
41 Fornitura di guaina antiattrito corrugata in polietilene per colonna BRS, giuntabile in
N.P.08 spezzoni da 1 m
SOMMANO cadauno 285,00 5,50 1'567,50 0,00
42 Fornitura e posa in opera di elemento di testa per colonna BRS, in acciaio inox con
N.P.09 coperchio e riscontro per misure topografiche e anello di sospensione
SOMMANO cadauno 2,00 90,00 180,00 16,61 9,230
43 Approntamento e installazione di elemento di fondo per colonna assestimetrica tipo
N.P.10 BRS, con riscontro magnetico e raccordo per corrugato
SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00 16,69, 13,910
44 Fomitura ed installazione di celle piezometriche a corda vibrante per la misura delle
N.P.11 pressioni neutre in foro di sondaggio gia eseguito, campo di misura 10 kg/cm2,
precisione 0,2 ... pleto di filtro 10 micron.
Serie NC da installare nel nucleo, nei terreni di fondazione della diga e nel fianco di
valle
SOMMANO cadauno 14,00 550,00 7°700,00 558,25| 7,250
45 Fornitura di Cavo 2x1mm?2, isolato in Santoprene a grosso spessore di isolamento,
N.P.12 Dest.=11 mm, da interrare o annegare nel calcestruzzo.
SOMMANO cadauno 1550,00 3,80 5'890,00 427,03| 7,250
46 Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera. n°4 cavi di
N.P.13 ingresso n°l cavo di uscita
SOMMANO cadauno 25,00 90,00 2'250,00 164,25 7,300
47 Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera. n°2 cavi di
N.P.14 ingresso n°1 cavo di uscita
SOMMANO cadauno 26,00 75,00 17950,00 171,22 8,780
48 Fornitura e posa in operadi Misuratore di livello tipo piezometrico, con sensore
N.P.15 piezoresistivo, in acciaio inox, campo di misura 1-50 m di colonna d'acqua, precisione
0,05% f.s., uscita segnale 4-20 mA con spezzone di tubo in acciaio inox, 2" L =300mm
SOMMANO cadauno 1,00 1'500,00 1'500,00 51,90, 3,460
49 Misuratore di livello, tipo piezoresistivo, in acciaio inox, campo a scelta fra i valori 1m
N.P.16 - 10m di colonna d'acqua , precisione 0,1% f.s., uscita segnale 4- 20 mA completo di
spezzone di tubo inox di contenimento e protezione, @=2", L=30 cm, uscita segnale 4-
20 Ma
SOMMANO cadauno 1,00 1400,00 1'400,00 51,80, 3,700
50 Fornitura di cavo Cavo vented 2x0,5 mm?2 per celle piezometriche protetto da guaina
N.P.17 PUR, con tubicino di compensazione della pressione atmosferica
SOMMANO m 100,00 6,00 600,00 0,00
51 Fornitura di unita periferica automatica di acquisizione dati, completa di unita di misura
N.P.18 ad un canale, completa di unita di controllo, alimentazione 12Vcc, protezioni interne su
ingresso strumenti, porta seriale RS 232 - 485. In pannello di materiale sintetico
SOMMANO m 1,00 2°200,00 2200,00 0,00
52 Formnitura posa e installazione di pannello solare completo di regolatore di NP 16 carica
N.P.19 e batteria, di staffe per applicazione su palo, compreso ogni altro onere ¢ magistero per
dare l'apparecchiatura in opera a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 3,00 250,00 750,00 124,43| 16,590
53 Fomitura di modem radio VHF, per trasmissione dati fino a 1000 m in campo aperto
N.P.20 (distanza reale raggiungibile da valutare in funzione degli ostacoli presenti sul
percorso), completo di antenna direttiva
SOMMANO cadauno 4,00 900,00 3'600,00 0,00
A RIPORTARE 189°804,57 8'497,13

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 189°804,57 8'497,13
54 Fornitura e istallazione termometro a variazione di resistenza, costituito da un sensore
N.P.21 con bobina di rame di resistenza 29,8 Ohm a 20°C, racchiuso all’interno di un robusto
involucro protettivo, campo -30°C ... +70°C, precisone 0,1°C
SOMMANO cadauno 3,00 50,00 150,00 11,85 7,900
55 Cavo schermato 2x2x0,5mm?2, schermatura in foglio di AL, schermato, guaina interna
N.P.22 in PVC e isolamento esterno in Santoprene
SOMMANO m 52,00 2,40 124,80 0,00
56 Fornitura e posa in operadi Misuratore di livello tipo piezometrico, con sensore
N.P.23 piezoresistivo, in acciaio inox, campo di misura 1-50 m di colonna d'acqua, precisione
0,05% f.s., ... zione naturale, per esterno, in alluminio anticorodal, anodizzato e
verniciato, uscita 0,2V dc per T ¢ 0,1 V dc per RH.
SOMMANO cadauno 1,00 1'870,00 1'870,00 41,14| 2,200
57 Fornitura di Supporto in alluminio anodizzato anticorrosione 25 mm L = 500 mm con
N.P.24 ganasce per il fissaggio del sensore e sistema aggancio a pali max SOmm. Viterie in
inox. Compreso di palo di acciaio H 1,8 m
SOMMANO cadauno 3,00 55,00 165,00 0,00
58 Fornitura di Cavetto sensore datalogger Con terminazione a connettore PS2 o puntalini
N.P.25 lato datalogger e connettore 7 poli IP68 lato sensore Lunghezza 10 m
SOMMANO cadauno 4,00 50,00 200,00 0,00
59 Fornitura di Unita di Acquisizione dati , completa di unita di misura, controllo e
N.P.26 memorizzazione mod. cum3000, con visualizzatore, tastiera e multiplexer per 24 canali
a due fili, alimentazione 12Vcc, protezioni interne su ingresso strumenti, porta seriale
RS 232 - 485
SOMMANO cadauno 1,00, 4'800,00 4800,00 0,00
60 Fornitura di Unita di Acquisizione dati , completa di unita di misura, controllo e
N.P.27 memorizzazione mod. cum3000, con visualizzatore, tastiera e multiplexer per 16 canali
a due fili, alimentazione 12Vcc, protezioni interne su ingresso strumenti, porta seriale
RS 232 - 485
SOMMANO cadauno 1,00/  47200,00 4200,00 0,00
61 Fornitura di Sistema di acquisizione centrale composto da:
N.P.28 PC M/B ASUS Prime Z590-P LGA 1200 or simile, INTEL CORE Processor 15-10400
4.3GHz LGA 1200 or similar , KINGSTON RAM 8GB ... l'intero datalogger
- Possibilita di inserire mappe, sezioni e disegni personalizzati- ROUTER 4G LTE TL
MR6500V o simile
SOMMANO cadauno 1,00 8°000,00 8°000,00 0,00
62 Fornitura di centralina portatile per la misura manuale degli strumenti previsti (
N.P.29 piezometri, celle, misuratori di livello e perdite, sensori di temperatura e di misura del
vento) ... , tastiera alfanumerica, in valigetta di protezione IP67. Completa di carica
batteria e cavi per esecuzione della misura
SOMMANO cadauno 1,00, 27800,00 2'800,00 0,00
63 Fornitura ed installazione di celle piezometriche a corda vibrante per la misura delle
N.P.30 pressioni neutre in foro di sondaggio gia eseguito, campo di misura 10 kg/cm?2,
precisione 0,2 ... pleto di filtro 10 micron.
Serie NP da installare nel nucleo, nei terreni di fondazione della diga e nel fianco di
valle
SOMMANO cadauno 11,00 550,00 6050,00 438,63| 7,250
64 Ripristino della strumentazione fuori servizio mediante intervento di tecnico
N.P.31 specializzato, comprensivo dei materiali occorrenti e di spese di viaggio, vitto e alloggio
SOMMANO a corpo 1,00, 37000,00 3°000,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 221°164,37 8'988,75| 4,064
TOTALE euro 221°164,37 8'988,75| 4,064
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 221°164,37 8'988,75| 4,064
M:001 SONDAGGI - PRELIEVO CAMPIONI - POZZETTI euro 102°667,96 0,00/ 0,000
M:002 INSTALLAZIONE PIEZOMETRI CASAGRANDE euro 17783,20 260,86 14,629
M:003 INCLINOMETRI - SONDA - SOFTWARE euro 25°416,00 0,00/ 0,000
M:004 ASSESTIMETRI - SONDA euro 8292,10 531,20| 6,406
M:005 CELLE PIEZOMETRICHE A CORDA VIBRANTE - SERIE NC euro 11°661,50 1'179,90| 10,118
M:006 CELLE PIEZOMETRICHE A CORDA VIBRANTE - SERIE NP euro 27°200,83 5'865,91| 21,565
M:007 MISURATORE LIVELLO INVASO euro 3'443,90 455,71 13,232
M:008 MISURATORE PORTATE IN USCITA DALLA VASCA DI DISSIPAZIONE euro 4'892,30 102,78 2,101
M:009 MISURATORE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA DELL'INVASO euro 274,80 11,85| 4,312
M:010 STAZIONE METEO euro 2°235,00 41,14 1,841
M:011 UNITA' DI ACQUISIZIONE SUL CORONAMENTO euro 117300,00 82,95/ 0,734
M:012 UNITA' DI ACQUISIZIONE SUL CENTRALE euro 87900,00 0,00/ 0,000
M:013 CENTRALINA PORTATILE euro 2'800,00 0,00/ 0,000
M:014 RIPRISTINO STRUMENTAZIONE euro 47740,86 456,45 9,628
M:015 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO euro 5°555,92 0,00/ 0,000

TOTALE euro 221°164,37 8'988,75| 4,064

Data, 11/08/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE




	cartiglio rev 0_4Ago22_GB-QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA.pdf
	Fogli e viste
	QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA


	cartiglio rev 0_4Ago22_GB-QUADRO ECONOMICO.pdf
	Fogli e viste
	QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA


	cartiglio rev 0_4Ago22_GB-QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA.pdf
	Fogli e viste
	QUADRO ECONOMICO


	cartiglio rev 0_4Ago22_GB-QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA.pdf
	Fogli e viste
	QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA



		2022-08-16T08:09:18+0000
	margagliotta antonino




