
G.S.V.T. V.C.

II122F-C-PE-ECO-914-00

-

II122F-C-PE-ECO-914-00.xls

Agosto 2022         Emissione AGOSTO 2022

G. SpecialeV. CanzoneriV. Turano

00

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PROGETTO ESECUTIVO

                                                                   

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

3

2

1

RE
VI

SI
ON

E

SIGLA

ELABORATO

DESCRIZIONE

CONTROLLATO APPROVATO NOME FILE :

SCALA :

ELABORATO N° :TITOLO ELABORATO:

N.

C

DATA :

REGIONE SICILIA
Assessorato regionale dell'energia

e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti

REDAZIONE DELL'ELABORATO

TECHNITAL  S.p.A. Dott. Ing. Simone VenturiniDIREZIONE DI PROGETTO PER L'ATI :

RESPONSABILE :

SOCIETA' :

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TRA:
 Mandataria

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott. Ing. Antonino Margagliotta

SERING INGEGNERIA

Ing. Gabriele Speciale

RED. VER. APP.

DIGA GIBBESI

RIVALUTAZIONE SISMICA, STUDIO DELLE PRESSIONI NEUTRE E
MOTI DI FILTRAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADA  DI COLLEGAMENTO CASA DI GUARDIA
- POZZO - PARATOIE E RIEFFICIENTAMENTO STRUMENTAZIONE

DI  MONITORAGGIO E CONTROLLO

 Mandanti

PROGETTAZIONE STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO
E DI CONTROLLO SBARRAMENTO E SPONDE

R ODINEDE n°3384
SPECIALEG

Gabriele
Dott. Ing.

LI
I N G

E G N E R I D E L L A P R O V I N C I A
DIPALERMO



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

IL TECNICO

 
QUADRO DI 
INCIDENZA DELLA 
MANODOPERA

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di

sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 11,25 5,87 66,04 8,84 13,390

2 Compenso per rinterro o ricolmo  degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
01.02.04 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi

... d i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

SOMMANO m³ 7,50 4,83 36,23 2,83 7,820

3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite
13.07.03.001 secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione  a  bicchiere  e  guarnizione

di  tenuta   ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm

SOMMANO m 5,00 16,46 82,30 9,50 11,540

4 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di  qualsiasi
13.08.01 genere e diametro,  con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente

da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo
del cavo del materiale ed il costipamento.

SOMMANO m³ 3,75 27,35 102,56 5,66 5,520

5 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di cavidotto corrugato
18.07.02.005 doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale

a 450N, ... ccorre  per  dare  l'opera  finita  e  funzionante  a  perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm

SOMMANO m 1́ 640,00 7,21 11́ 824,40 4 3́31,27 36,630

6 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione
20.03.01 o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e

r ... i oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro  occorre per dare l'opera
a perfetta regola d'arte.  corpo

SOMMANO 2,00 3 0́57,25 6 1́14,50 0,00

7 Installazione   di    attrezzatura    per    sondaggi    a    rotazione    in corrispondenza
20.03.02 degli altri  punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione di pista e ... o

e   lo   smontaggio   e   tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   al posizionamento un
buon assetto di lavoro.

SOMMANO  cad 26,00 305,73 7 9́48,98 0,00

8 Perforazione   ad   andamento   verticale   eseguita   a   rotazione,   a distruzione di
20.03.03.001 nucleo, del diametro 85-145 mm,  eseguita anche in presenza  di  falda,  escluso

l'eventua ... reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia.

SOMMANO  m 678,00 83,01 56 2́80,78 0,00

9 Perforazione   ad   andamento   verticale   eseguita   a   rotazione,   a distruzione di
20.03.03.002 nucleo, del diametro 85-145 mm,  eseguita anche in presenza  di  falda,  escluso

l'eventua ... l reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia

SOMMANO  m 143,00 91,61 13 1́00,23 0,00

10 Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali  è  richiesto  il
20.03.04.001 carotaggio,  in  terreni  di  qualsiasi  natura  e consistenza escluso rocce in trova ... zione

in  cantiere  delle carote in apposite cassette catalogatrici quotate. per profondità
comprese tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO  m 90,00 27,55 2 4́79,50 0,00

11 Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali  è  richiesto  il
20.03.04.002 carotaggio,  in  terreni  di  qualsiasi  natura  e consistenza escluso rocce in trova ... ione

in  cantiere  delle carote in apposite cassette catalogatrici quotate. per profondità
comprese tra 30,01 e 60,00 m

SOMMANO  m 50,00 35,07 1́ 753,50 0,00

12 Sovrapprezzo alle voci di perforazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99 7́89,02 4 3́58,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 99 7́89,02 4 3́58,10

20.03.08.01 1) uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti sia a
rotazione, anche a carotaggio continuo, percussione. E’
compreso nel prezzo l’eventuale utili zzo di acqua potabile come
fluido di circolazione

SOMMANO  m 506,40 13,21 6 6́89,54 0,00

13 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i
20.03.11.001 sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro

minimo  ... avoro, la paraffinatura, l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico. per
profondità compresa tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO  cad 3,00 115,80 347,40 0,00

14 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i
20.03.11.002 sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro

minimo  ... voro, la paraffinatura, l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico. per
profondità compresa tra 30,01 e 60,00 m

SOMMANO  cad 3,00 126,91 380,73 0,00

15 Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata, pvc) di
20.03.13 dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale da  consentire  la  conservazione  di

carote  o  campioni,  compreso l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato
dalla D.L.  - per ogni cassetta

SOMMANO  cad 28,00 37,09 1́ 038,52 0,00

16 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in serbatoio della
20.03.15 portata di almeno l 3.000, compreso ogni onere il trasporto in andata e ritorno dal

cantiere, del mezzo trainante del consumo, di carburante per lo stesso. - per ogni
trasporto in andata e ritorno

SOMMANO  cad 15,00 146,08 2 1́91,20 0,00

17 Spurgo  e/o  rigenerazione  di  piezometri  intasati  anche  con metodo “air lifting”. E’
20.06.02.001 compreso l’impiego di idoneo pompa con portata in grado di mantenere una pressione

di eser ... ateriale proveniente dalle operazioni di spurgo. Per piezometri fino al
diametro di 6”. fino alla profondità di  30,00 m

SOMMANO cad 11,00 158,26 1́ 740,86 456,45 26,220

18 Installazione  di  apparecchiatura  tipo  Casagrande  o  di  tipo speciale a doppio tubo,
20.06.03.001 compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del foro di

sondag ... ulita, il calo dello strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo
impermeabile. per ogni cella installata

SOMMANO cad 3,00 298,40 895,20 260,86 29,140

19 Installazione  di  apparecchiatura  tipo  Casagrande  o  di  tipo speciale a doppio tubo,
20.06.03.02 compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del foro di

sondag ... ta, il calo dello strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo
impermeabile. per ogni metro di piezometro

SOMMANO  m 60,00 14,80 888,00 0,00

20 Installazione,  in  fori  già  predisposti,  di  tubi  inclinometrici  in alluminio, compresa
20.06.07 la fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione con miscela cemento – bentonite, la

valvola a perdere, i manicotti e quanto altro occorre. - per ogni m di tubo installato
SOMMANO  m 200,00 68,08 13 6́16,00 0,00

21 Installazione di assestimetro magnetico in fori di sondaggi completo in opera. - per ogni
20.06.11 punto assestimetrico

SOMMANO  cad 36,00 157,60 5 6́73,60 0,00

22 Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in conglomerato cementizio,
20.06.14 provvisti di coperchio in ferro e lucchetto - per ogni pozzetto installato

SOMMANO cadauno 28,00 155,11 4 3́43,08 0,00

23 Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il
20.07.01 riconoscimento e la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea compresa la

fotografia in doppia copia del campione, analisi preliminare (ASTM D2487-11;
ASTMD2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977).

SOMMANO  cad 6,00 19,13 114,78 0,00

24 Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare
20.07.03 sulla media di almeno tre provini: (ASTM D 2216 10; UNI CEN ISO/TS 17892-1/

2005).

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137 7́07,93 5 0́75,41



pag. 4

Num.Ord.
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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 137 7́07,93 5 0́75,41

SOMMANO  cad 6,00 9,99 59,94 0,00

25 Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata
20.07.04 di diametro Φ 38 mm, da effettuare sulla media di 3 provini (BS 1377-90)

SOMMANO  cad 6,00 12,77 76,62 0,00

26 Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D854-10) (effettuare sulla media
20.07.05 su due valori)

SOMMANO  cad 6,00 44,11 264,66 0,00

27 Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con aerometro, (ASTM
20.07.13 D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005) mesh (apertura maglie pari a

0,0074 mm) - per ogni analisi
SOMMANO  cad 6,00 92,93 557,58 0,00

28 Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità congiuntamente (ASTM D 4318-10;
20.07.15 CNR UNI 10014/1964; UNI CEN ISO/TS 17892-12/2005)

SOMMANO  cad 6,00 61,34 368,04 0,00

29 Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) (ASTM D
20.07.23 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5/2005) su provini aventi diametro da 40 a 100 mm

con il mantenime ... rementi nella fase di carico e 4 decrementi nella fase di scarico, con
misura di almeno n 5 valori del modulo edometrico

SOMMANO  cad 4,00 363,23 1́ 452,92 0,00

30 Sovrapprezzo alla prova di consolidazione edometrica per il calcolo e la preparazione
20.07.25 del diagramma log Eed/log sv.

SOMMANO  cad 4,00 13,43 53,72 0,00

31 Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione) Kv (permeabilità) Mv (modulo di
20.07.27 compressibilità) nel corso delle prove edometriche, compresa la preparazione dei

diagrammi cedime ... sv da effettuare per ogni incremento di carico (ASTM D 2435-04;
UNI CEN ISO/TS 17892-5/2005). per ogni terna determinata

SOMMANO  cad 12,00 23,74 284,88 0,00

32 Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL) (ASTM D 2166-06;
20.07.36 UNI CEN ISO/TS 17892-7/2005) con rilievo e diagrammazione della curva tensioni -

deformazioni
SOMMANO  cad 6,00 44,11 264,66 0,00

33 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10/2005) da
20.07.37.003 eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata - drenata

(CD) con rilievo e  ... zione delle curve cedimenti/tempo e tensioni - deformazioni.
- Per ogni provino con velocità di rottura ≤ 0,002 mm/min

SOMMANO  cad 12,00 171,51 2 0́58,12 0,00

34 Fornitura di sonda inclinometrica biassiale servoaccelerometrica digitale, base 500 mm,
N.P.01 campo di misura +-30°, ripetibilità 0,002°, con centralina di acquisizione delle misure

con  ... ati in vari formati, con custodia, rullo e cavo centimetrato in acciaio da 50 m
rivestito con doppia guaina in PVC e PU.

SOMMANO cadauno 1,00 10 0́00,00 10 0́00,00 0,00

35 Fornitura di sonda inclinometrica testimone con rullo e cavo da 50 m
N.P.02 SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00 0,00

36 Fornitura di software di analisi ed elaborazione letture inclinometriche fornito di chiave
N.P.03 USB, per analisi, elaborazione e presentazione dei risultati (anche personalizzabili), re

...  tempo, conversione delle unità di misura, visualizzazione simultanea di più grafici
sullo schermo, completo di licenza.

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 200,00 1́ 200,00 0,00

37 Fornitura di sonda assestimetrica tipo BRS, D = 20 mm, completa di custodia, rullo
N.P.04 avvolgicavo e cavo da 50 m centimetrato.

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00 0,00

38 Fornitura e posa in opera di anello magnetico in ABS con diametro esterno minimo 70
N.P.05 mm e comunque anche per utilizzo in colonna inclinometrica

SOMMANO cadauno 36,00 25,00 900,00 179,64 19,960

39 Fornitura e posa in opera di ancoraggio per tubo (staffe, tasselli, viti etc) comprensivo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 156 2́49,07 5 2́55,05
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R I P O R T O 156 2́49,07 5 2́55,05

N.P.06 di tutto per dare l'opera completa.
SOMMANO cadauno 20,00 34,00 680,00 159,53 23,460

40 Fornitura e posa in opera di tubo guida in PVC per colonna assestimetrica BRS in
N.P.07 spezzoni L = 1,5 m, elemento finale di 1 m sfinestrrato, diametro 1", completo di

manicotto di giun ... tro per misure topografiche e anello di sospensione, elemento di
fondo, con riscontro magnetico e raccordo per corrugato

SOMMANO cadauno 198,00 16,00 3 1́68,00 1́ 500,37 47,360

41 Fornitura  di guaina antiattrito corrugata in polietilene per colonna BRS, giuntabile in
N.P.08 spezzoni da 1 m

SOMMANO cadauno 285,00 5,50 1́ 567,50 0,00

42 Fornitura e posa in opera di elemento di testa per colonna BRS, in acciaio inox con
N.P.09 coperchio e riscontro per misure topografiche e anello di sospensione

SOMMANO cadauno 2,00 90,00 180,00 16,61 9,230

43 Approntamento e installazione di elemento di fondo per colonna assestimetrica tipo
N.P.10 BRS, con riscontro magnetico e raccordo per corrugato

SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00 16,69 13,910

44 Fornitura ed installazione di celle piezometriche a corda vibrante per la misura delle
N.P.11 pressioni neutre in foro di sondaggio già eseguito, campo di misura 10 kg/cm2,

precisione 0,2 ... pleto di filtro 10 micron.
Serie NC da installare nel nucleo, nei terreni di fondazione della diga e nel fianco di
valle

SOMMANO cadauno 14,00 550,00 7 7́00,00 558,25 7,250

45 Fornitura di Cavo 2x1mm2, isolato in Santoprene a grosso spessore di isolamento,
N.P.12 Dest.=11 mm, da interrare o annegare nel calcestruzzo.

SOMMANO cadauno 1́ 550,00 3,80 5 8́90,00 427,03 7,250

46 Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera. n°4 cavi di
N.P.13 ingresso n°1 cavo di uscita

SOMMANO cadauno 25,00 90,00 2 2́50,00 164,25 7,300

47 Fornitura e posa in opera di Pannello di derivazione con morsettiera. n°2 cavi di
N.P.14 ingresso n°1 cavo di uscita

SOMMANO cadauno 26,00 75,00 1́ 950,00 171,22 8,780

48 Fornitura e posa in operadi Misuratore di livello tipo piezometrico, con sensore
N.P.15 piezoresistivo, in acciaio inox, campo di misura 1-50 m di colonna d'acqua, precisione

0,05% f.s., uscita segnale 4-20 mA con spezzone di tubo in acciaio inox, 2" L = 300mm
SOMMANO cadauno 1,00 1́ 500,00 1́ 500,00 51,90 3,460

49 Misuratore di livello, tipo piezoresistivo, in acciaio inox, campo a scelta fra i valori 1m
N.P.16 - 10m di colonna d'acqua , precisione 0,1% f.s., uscita segnale 4- 20 mA completo di

spezzone di tubo inox di contenimento e protezione, Ø=2", L=30 cm, uscita segnale 4-
20 Ma

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 400,00 1́ 400,00 51,80 3,700

50 Fornitura di cavo Cavo vented 2x0,5 mm2 per celle piezometriche protetto da guaina
N.P.17 PUR, con tubicino di compensazione della pressione atmosferica

SOMMANO m 100,00 6,00 600,00 0,00

51 Fornitura di unità periferica automatica di acquisizione dati, completa di unità di misura
N.P.18 ad un canale, completa di unità di controllo,  alimentazione 12Vcc, protezioni interne su

ingresso strumenti, porta seriale RS 232 - 485. In pannello di materiale sintetico
SOMMANO m 1,00 2 2́00,00 2 2́00,00 0,00

52 Fornitura posa e installazione di pannello solare completo di regolatore di NP 16 carica
N.P.19 e batteria, di staffe per applicazione su palo, compreso ogni altro onere e magistero per

dare l'apparecchiatura in opera a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 3,00 250,00 750,00 124,43 16,590

53 Fornitura di modem radio VHF, per trasmissione dati fino a 1000 m in campo aperto
N.P.20 (distanza reale raggiungibile da valutare in funzione degli ostacoli presenti sul

percorso), completo di antenna direttiva
SOMMANO cadauno 4,00 900,00 3 6́00,00 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189 8́04,57 8 4́97,13
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R I P O R T O 189 8́04,57 8 4́97,13

54 Fornitura e istallazione termometro a variazione di resistenza, costituito da un sensore
N.P.21 con bobina di rame di resistenza 29,8 Ohm a 20°C, racchiuso all’interno di un robusto

involucro protettivo, campo -30°C … +70°C, precisone 0,1°C
SOMMANO cadauno 3,00 50,00 150,00 11,85 7,900

55 Cavo schermato 2x2x0,5mm2, schermatura in foglio di AL, schermato, guaina interna
N.P.22 in PVC e isolamento esterno in Santoprene

SOMMANO m 52,00 2,40 124,80 0,00

56 Fornitura e posa in operadi Misuratore di livello tipo piezometrico, con sensore
N.P.23 piezoresistivo, in acciaio inox, campo di misura 1-50 m di colonna d'acqua, precisione

0,05% f.s.,  ... zione naturale, per esterno, in alluminio anticorodal, anodizzato e
verniciato, uscita 0,2V dc per T e 0,1 V dc per RH.

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 870,00 1́ 870,00 41,14 2,200

57 Fornitura di Supporto in alluminio anodizzato anticorrosione 25 mm L = 500 mm con
N.P.24 ganasce per il fissaggio del sensore e sistema aggancio a pali max 50mm. Viterie in

inox. Compreso di palo di acciaio H 1,8 m
SOMMANO cadauno 3,00 55,00 165,00 0,00

58 Fornitura di Cavetto sensore datalogger Con terminazione a connettore PS2 o puntalini
N.P.25 lato datalogger e connettore 7 poli IP68 lato sensore Lunghezza 10 m

SOMMANO cadauno 4,00 50,00 200,00 0,00

59 Fornitura di Unità di Acquisizione dati , completa di unità di misura, controllo e
N.P.26 memorizzazione mod. cum3000, con visualizzatore, tastiera e multiplexer per 24 canali

a due fili, alimentazione 12Vcc, protezioni interne su ingresso strumenti, porta seriale
RS 232 - 485

SOMMANO cadauno 1,00 4 8́00,00 4 8́00,00 0,00

60 Fornitura di Unità di Acquisizione dati , completa di unità di misura, controllo e
N.P.27 memorizzazione mod. cum3000, con visualizzatore, tastiera e multiplexer per 16 canali

a due fili, alimentazione 12Vcc, protezioni interne su ingresso strumenti, porta seriale
RS 232 - 485

SOMMANO cadauno 1,00 4 2́00,00 4 2́00,00 0,00

61 Fornitura di Sistema di acquisizione centrale composto da:
N.P.28 PC M/B ASUS Prime Z590-P LGA 1200 or simile, INTEL CORE Processor 15-10400

4.3GHz LGA 1200 or similar , KINGSTON RAM 8GB  ... l'intero datalogger
- Possibilità di inserire mappe, sezioni e disegni personalizzati- ROUTER 4G LTE TL
MR6500V o simile

SOMMANO cadauno 1,00 8 0́00,00 8 0́00,00 0,00

62 Fornitura di centralina portatile per la misura manuale degli strumenti previsti (
N.P.29 piezometri, celle, misuratori di livello e perdite, sensori di temperatura e di misura del

vento) ... , tastiera alfanumerica, in valigetta di protezione IP67. Completa di carica
batteria e cavi per esecuzione della misura

SOMMANO cadauno 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00 0,00

63 Fornitura ed installazione di celle piezometriche a corda vibrante per la misura delle
N.P.30 pressioni neutre in foro di sondaggio già eseguito, campo di misura 10 kg/cm2,

precisione 0,2 ... pleto di filtro 10 micron.
Serie NP da installare nel nucleo, nei terreni di fondazione della diga e nel fianco di
valle

SOMMANO cadauno 11,00 550,00 6 0́50,00 438,63 7,250

64 Ripristino della strumentazione fuori servizio mediante intervento di tecnico
N.P.31 specializzato, comprensivo dei materiali occorrenti e di spese di viaggio, vitto e alloggio

SOMMANO a corpo 1,00 3 0́00,00 3 0́00,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 221́ 164,37 8 9́88,75 4,064

T O T A L E   euro 221́ 164,37 8 9́88,75 4,064

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 221́ 164,37 8 9́88,75 4,064

M:001 SONDAGGI - PRELIEVO CAMPIONI - POZZETTI euro 102 6́67,96 0,00 0,000
M:002 INSTALLAZIONE PIEZOMETRI CASAGRANDE euro 1́ 783,20 260,86 14,629
M:003 INCLINOMETRI - SONDA - SOFTWARE euro 25 4́16,00 0,00 0,000
M:004 ASSESTIMETRI - SONDA euro 8 2́92,10 531,20 6,406
M:005 CELLE PIEZOMETRICHE A CORDA VIBRANTE - SERIE NC euro 11́ 661,50 1́ 179,90 10,118
M:006 CELLE PIEZOMETRICHE A CORDA VIBRANTE - SERIE NP euro 27 2́00,83 5 8́65,91 21,565
M:007 MISURATORE LIVELLO INVASO euro 3 4́43,90 455,71 13,232
M:008 MISURATORE PORTATE IN USCITA DALLA VASCA DI DISSIPAZIONE euro 4 8́92,30 102,78 2,101
M:009 MISURATORE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA DELL'INVASO euro 274,80 11,85 4,312
M:010 STAZIONE METEO euro 2 2́35,00 41,14 1,841
M:011 UNITA' DI ACQUISIZIONE SUL CORONAMENTO euro 11́ 300,00 82,95 0,734
M:012 UNITA' DI ACQUISIZIONE SUL CENTRALE euro 8 9́00,00 0,00 0,000
M:013 CENTRALINA PORTATILE euro 2 8́00,00 0,00 0,000
M:014 RIPRISTINO STRUMENTAZIONE euro 4 7́40,86 456,45 9,628
M:015 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO euro 5 5́55,92 0,00 0,000

TOTALE  euro 221́ 164,37 8 9́88,75 4,064

 
    Data, 11/08/2022

Il Tecnico
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