


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Acquisizione Immobile angolo Via Itria - Via Libertà, sistemazione incrocio.- PROGETTO ESECUTIVO 

 

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 
21.441,48    

Totale Costo sicurezza: €  634,07    
Incidenza sicurezza:  3,020  % 

Media matematica delle Incid.manodopera : 26,44% 
Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Netto) : 20,28% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 
Prezzi 

Descrizione Quantità Prezzo di 
Applicazi. 

Prezzo x 
Quantità 

Utili 
Imp.  

Spese 
Generali  

Spese 
Sicurez. 

% 
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Materiali 
x Quantità 

% 
Noli 

Noli x 
Quantità 

% 
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Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

1.1.6.1 collocato all’esterno degli edifici 113,4 12,24 1.388,02 126,18 164,59        125,53 11,44% 

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 5 4,83 24,15 2,20 2,86        1,49 7,82% 

1.2.5.2 per materie provenienti dagli scavi o 372,6 ,78 290,63 26,42 34,46          

1.3.1 Demolizione  vuoto per pieno di 176,3 17,08 3.011,20 273,75 357,06        551,54 23,17% 

1.3.6 Demolizione parziale o totale, per 7,5 36,15 271,13 24,65 32,15        118,20 55,15% 

1.4.1.1 Scarificazione a freddo di in ambito ur 110 5,89 647,90 58,90 76,83        49,27 9,62% 

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in 40 3,79 151,60 13,78 17,98        51,90 43,31% 

3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture p 2,25 181,09 407,45 37,04 48,31        6,73 2,09% 

3.1.5 Conglomerato cementizio vibrato per 1,32 222,19 293,29 26,66 34,78        13,15 5,67% 

5.1.10.2 collocato all’esterno degli edifici 25 15,38 384,50 34,95 45,59        82,31 27,08% 

6.1.2.2 per strade in ambito urbano 11 42,74 470,14 42,74 55,75        6,58 1,77% 

6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso  770 2,79 2.148,30 195,30 254,74        16,47 0,97% 

6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per per  330 3,67 1.211,10 110,10 143,61        12,35 1,29% 

6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con dimen 25 39,95 998,75 90,80 118,43        164,06 20,78% 

6.2.10.1 Fornitura e collocazione di  orlatura p 14 84,69 1.185,66 107,79 140,59        133,66 14,26% 

6.2.12.1 per elementi di formato 20x30 cm con 13 57,60 748,80 68,07 88,79        124,13 20,97% 

6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali 300 1,26 378,00 34,36 44,82        59,97 20,07% 

6.6.23 Fornitura e collocazione di palo in 3 118,66 355,98 32,36 42,21        8,95 3,18% 

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello 41,28 26,74 1.103,83 100,35 130,89        325,39 37,29% 

9.1.10.2 nei colori forti 41,28 39,01 1.610,33 146,39 190,95        325,38 25,56% 

18.7.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo c 10 6,45 64,50 5,86 7,65        20,87 40,93% 

21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura 2,58 339,53 875,99 79,64 103,87        271,11 39,15% 

21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od 12,9 3,36 43,34 3,94 5,14        17,70 51,67% 

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 123,84 4,07 504,03 45,82 59,77        155,99 39,15% 

21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 4,239 8,04 34,08 3,10 4,04        11,14 41,35% 

21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico 17,55 4,34 76,17 6,92 9,03        25,14 41,75% 

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 1,238 38,71 47,92 4,36 5,68          

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 25 10,52 263,00   263,00       50,21 19,09% 

26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 4 30,41 121,64   121,64       3,22 2,65% 

26.3.7.6 Cartelli da applicare a muro o su carte 4 19,85 79,40   79,40       4,33 5,45% 

26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo da 1 57,37 57,37   57,37       1,61 2,81% 

26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 2 9,78 19,56   19,56         

26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di 2 16,10 32,20   32,20         
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26.6.4 Maschera per protezione chimica, a 20 2,65 53,00   53,00         

26.6.13 Cuffia antirumore con archetto 2 3,95 7,90   7,90         

A.P.1 Operaio comune (edile) di 1° livello 30 31,08 932,40 84,77 110,57        737,06 100,00% 

A.P.2 Operaio qialificato (edile) di 2° 30 34,61 1.038,30 94,39 123,12        820,79 100,00% 

A.P.3 Fornitura e collocazione di pozzetto 2 54,96 109,92 10,00 13,04  42,25 38,00     51,94 57,75% 

  MANODOPERA COMPLESSIVA             4.348,17  

 21.441,481.891,59 2.467,30 38,00 Manodopera senza sicurezza 4.288,80
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