REGIONE SICILIANA-PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICAE LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

Realizzazione Termovalorizzatori

Allegato 2: Quadro Tecnico Economico di massima

(QTE/a - QTE/b)

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI MASSIMA ”



REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE

QTE/a

PA
A) Lavori
a.l Opere elettromeccaniche per linee € 130.000.000,00
a.2 Ozere elettromeccaniche Eomuni € 49.400.000,00 € 179.400.000,00
a.3 Opere Civili € 85.400.000,00
4 Strutture (30% opere civili 25.620.

:.5 Impianti a(ntincanio ec)i idraulici (3% opere civili) z i&ggggigg € 116.144.000,00
a.b Impianti elettrici (3% opere civili) € 2.562.000,00
a.7 Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale € 2.640.000,00 2.640.000,00

Totale lavori 298.184.000,00 | € 298.184.000,00

di cui per costi della sicurezza non soggetti a ribasso 8.945.520,00
B) Somme a disposizione
b.1 I.V.A. 10% su lavori 29.818.400,00
b.2 Imprevisti (compreso IVA) € 18.132.151,69
b.3.1 |Compet. Teniche per PFTE + CSP + Relazione Geologica € 10.859.259,08
b.3.2 |Cassa prev. (sub.3.1) € 434.370,36 | € 13.778.227,92
b.3.3 [IVA(sub.3.1+b.3.2) € 2.484.598,48
b.4.1 |Compet. Tecniche per Progettazione Esecutiva + CSP € 3.077.126,39
b.4.2 |[Cassa prev. (sub.4.1) € 123.085,06 | € 3.904.257,96
b.4.3 [IVA(sub.4.1+b.4.2) € 704.046,52
b.5.1 |Compet. Tecniche perD.L.+1D.0.+ 11.C. +1D.0.G. + CSE € 11.198.037,10
b.5.2 |[Cassa prev. (su b.5.1) € 447.921,48 | € 14.208.069,47
b.5.3 [IVA(sub.5.1+b.5.2) € 2.562.110,89
b.6.1 |Compet. Tecniche per Verifica: PFTE + Prog.Esec. € 3.595.464,91
b.6.2 |Cassa prev. (su b.6.1) € 143.818,60 | € 4.561.925,88
b.6.3 |[IVA(sub.6.1+b.6.2) € 822.642,37
b.7.1 |Compet. Tecniche per Collaudi (amm., tecnico-funz., statico) € 2.470.751,67
b.7.2 |Cassa prev. (su b.7.1) € 98.830,07 | € 3.134.889,72
b.7.3 [IVA(sub.7.1+b.7.2) € 565.307,98
b.8.1 |Indagini Geognostiche e Archeologiche - Prove di laboratorio € 288.350,24
b.8.2 |OneriSicurezza € 3.066,64 | € 355.528,59
b.8.3 |IVA(sub.8.1+b.8.2) € 64.111,71
b.9 Per Centrale di Committenza (compreso IVA) € 500.000,00
b.10 |Per n.3 Componenti Esterni Commissione Gara (compreso cassa e IVA) € 315.000,00
b.11 |Incentivo funzioni tecniche interne (2%) € 5.963.680,00
b.12 |Per Espropri + Frazionamenti e Accatastamenti (compreso IVA) € 1.500.000,00
b.13 [Supporto RUP (1% - art.15 c.6 D.Igs. 36/2023) € 2.981.840,00
b.14 |Supporto Tecnico al Commissario (art.14 D.L. 7/5/2024 n.60) € 560.000,00
b.15.1 [Compenso Collegio Consultivo Tecnico (CCT - 5 comp.) - quota 50% 812.954,57
b.15.2 |Cassa prev. (su b.15.1) 32.518,18 | € 1.031.476,76
b.15.3 |IVA (su b.15.1 + b.15.2) 186.004,01
b.16 |Contributo Anac € 6.000,00
b.17 |Per Allacci rete servizi (compreso IVA) € 50.000,00
b.18 |Per Pareri (contributo VIA/VAS, ....) € 894.552,00
b.19 [Prove dilaboratorio e Verifiche tecniche di collaudo (compreso IVA) € 120.000,00

sommano € 101.816.000,00 | € 101.816.000,00

TOTALE PROGETTO

€ 400.000.000,00




REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE

QTE/b

CcT
A) Lavori
a.l Opere elettromeccaniche per linee € 130.000.000,00
a.2 Ozere elettromeccaniche Eomuni € 49.400.000,00 € 179.400.000,00
a.3 Opere Civili € 85.400.000,00
4 Strutture (30% opere civili 25.620.

:.5 Impianti a(ntincanio ec)i idraulici (3% opere civili) z i&ggggigg € 116.144.000,00
a.b Impianti elettrici (3% opere civili) € 2.562.000,00
a.7 Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale € 2.640.000,00 2.640.000,00

Totale lavori 298.184.000,00 | € 298.184.000,00

di cui per costi della sicurezza non soggetti a ribasso 8.945.520,00
B) Somme a disposizione
b.1 I.V.A. 10% su lavori 29.818.400,00
b.2 Imprevisti (compreso IVA) € 11.995.951,69
b.3.1 |Compet. Teniche per PFTE + CSP + Relazione Geologica € 10.859.259,08
b.3.2 |Cassa prev. (sub.3.1) € 434.370,36 | € 13.778.227,92
b.3.3 [IVA(sub.3.1+b.3.2) € 2.484.598,48
b.4.1 |Compet. Tecniche per Progettazione Esecutiva + CSP € 3.077.126,39
b.4.2 |[Cassa prev. (sub.4.1) € 123.085,06 | € 3.904.257,96
b.4.3 [IVA(sub.4.1+b.4.2) € 704.046,52
b.5.1 |Compet. Tecniche per D.L.+1D.0.+11.C. +1D.0O.G. + CSE € 11.198.037,10
b.5.2 |[Cassa prev. (su b.5.1) € 447.921,48 | € 14.208.069,47
b.5.3 [IVA(sub.5.1+b.5.2) € 2.562.110,89
b.6.1 |Compet. Tecniche per Verifica: PFTE + Prog.Esec. € 3.595.464,91
b.6.2 |Cassa prev. (su b.6.1) € 143.818,60 | € 4.561.925,88
b.6.3 |[IVA(sub.6.1+b.6.2) € 822.642,37
b.7.1 |Compet. Tecniche per Collaudi (amm., tecnico-funz., statico) € 2.470.751,67
b.7.2 |Cassa prev. (su b.7.1) € 98.830,07 | € 3.134.889,72
b.7.3 [IVA(sub.7.1+b.7.2) € 565.307,98
b.8.1 |Indagini Geognostiche ed Archeologiche - Prove di laboratorio € 288.350,24
b.8.2 |OneriSicurezza € 3.066,64 | € 355.528,59
b.8.3 |IVA(sub.8.1+b.8.2) € 64.111,71
b.9 Per Centrale di Committenza (compreso IVA) € 500.000,00
b.10 |Per n.3 componenti esterni commissione gara (compreso cassa e IVA) € 315.000,00
b.11 |Incentivo funzioni tecniche interne (2%) € 5.963.680,00
b.12 |Per Espropri + Frazionamenti e Accatastamenti (compreso IVA) € 7.636.200,00
b.13 |Supporto RUP (1% - art.15 c.6 D.Igs. 36/2023) € 2.981.840,00
b.14 |Supporto Tecnico al Commissario (art.14 D.L. 7/5/2024 n.60) € 560.000,00
b.15.1 [Compenso Collegio Consultivo Tecnico (CCT) - quota 50% 812.954,57
b.15.2 |Cassa prev. (su b.15.1) 32.518,18 | € 1.031.476,76
b.15.3 |IVA (su b.15.1 + b.15.2) 186.004,01
b.16 |Contributo Anac € 6.000,00
b.17 |Per Allacci rete servizi (compreso IVA) € 50.000,00
b.18 |Per Pareri (contributo VIA/VAS, ....) € 894.552,00
b.19 [Prove dilaboratorio e Verifiche tecniche di collaudo (compreso IVA) € 120.000,00

sommano € 101.816.000,00 | € 101.816.000,00

TOTALE PROGETTO

€ 400.000.000,00




