REGIONE SICILIANA-PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICAE LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

Realizzazione Termovalorizzatori

Allegato 1: Corrispettivi Servizi Ingegneria Architettura

CORRISPETTIVI . |






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= Z(VxGxQxP)

Inoltre, essendo obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovra
applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche
sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le
prestazioni oggetto di affidamento.

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino
a € 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

EDILIZIA

STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZA
ZIONE,
AGROALIMEN
TARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA,
FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZA
ZIONE,
AGROALIMEN

Codice

E.02

E.02

S5.03

5.03

S.06

S.06

IB.07

IB.07

IA.01

1A.01

1A.04

1A.04

P.01

P.01

ID. OPERE

Descrizione

Insediamenti Produttivi Agricoltura-
Industria-Artigianato

Distinta: CT

Insediamenti Produttivi Agricoltura-
Industria-Artigianato

Distinta: PA

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Distinta: CT

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Distinta: PA

Strutture speciali

Distinta: CT

Strutture speciali

Distinta: PA

Impianti industriali - Impianti pilota e
impianti di depurazione complessi -
Discariche con trattamenti e
termovalorizzatori

Distinta: CT

Impianti industriali - Impianti pilota e
impianti di depurazione complessi -
Discariche con trattamenti e
termovalorizzatori

Distinta: PA

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Distinta: CT

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Distinta: PA

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Distinta: CT

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Distinta: PA

Interventi di sistemazione naturalistica o
paesaggistica

Distinta: CT

Interventi di sistemazione naturalistica o
paesaggistica

Distinta: PA

Grado
Complessita
<<G>>

0,95

0,95

0,95
0,95

1,15

0,75

0,75

0,75

1,30

1,30

0,85

0,85

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

Costo
Categorie (€)
<<V>>

85.400.000,0
0

85.400.000,0
0

15.620.000,0
0

15.620.000,0
0

10.000.000,0
0

10.000.000,0
0

179.400.000,
00

179.400.000,
00

2.562.000,00

2.562.000,00

2.562.000,00

2.562.000,00

2.640.000,00

2.640.000,00

Parametro
Base
<<P>>

3,6720736243%

3,6720736243%

4,3259513450%
4,3259513450%
4,5848931925%

4,5848931925%

3,4994258581%

3,4994258581%

5,7325514626%

5,7325514626%

5,7325514626%

5,7325514626%

5,6999668332%

5,6999668332%



TARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA,
FORESTE

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):

596.368.000,00 €

Percentuale forfettaria spese:

10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere (Appalto Integrato).

Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -

EDILIZIA - E.O2 CT

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>

0,3200

0,0800

0,0600

0,0300
0,0700
0,0150

0,0700
0,0650
0,0329

0,0110

0,0200
0,0200
0,0300

0,0200

0,0100
0,0100
0,0500

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

EDILIZIA - E.02 PA

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -

Par. <<Q>>
0,0499

Par. <<Q>>

0,3200

0,0800

0,0600

0,0300
0,0700
0,0150

0,0700

0,0650
0,0329



Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll.03

Qblll.05
Qblll.04
Qblll.07

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.06 -
Qbll.09
Qbl.07 -
Qbll.10
Qbl.08 -
Qbll. 11
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll1.03

Qblll.04
Qblll.07
Qblll.05

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qbl.01 -

Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di manutenzione dell'opera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

STRUTTURE - S.03 CT

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati

grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano

particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Piano di manutenzione dell'opera

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

STRUTTURE - S.03 PA

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati

0,0110

0,0200
0,0200
0,0300

0,0200

0,0100
0,0100
0,0500

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0499

Par. <<Q>>

0,2700

0,0500

0,0600

0,0300
0,0700

0,0900
0,0450
0,0450

0,0450
0,0150
0,0700

0,0650
0,0976

0,0264

0,0200
0,0200
0,0300

0,0150

0,0050
0,0500
0,0125

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0542

Par. <<Q>>
0,2700



Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.06 -
Qbll.09
Qbl.07 -
Qbll.10
Qbl.08 -
Qbll. 11
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll.03

Qblll.07
Qblll.04
Qblll.05

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.06 -
Qbll.09
Qbl.07 -
Qbll.10
Qbl.08 -
Qbll. 11
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -

grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio

Piano economico e finanziario di massima

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

0,0500

0,0600

0,0300
0,0700

0,0900
0,0450
0,0450

0,0450
0,0150
0,0700

0,0650
0,0976

0,0264

0,0200
0,0200
0,0300

0,0150

0,0500
0,0050
0,0125

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

STRUTTURE - S.06 CT

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -

Par. <<Q>>
0,0542

Par. <<Q>>

0,2700

0,0500

0,0600

0,0300
0,0700

0,0900
0,0450
0,0450

0,0450
0,0150
0,0700

0,0650
0,1075



Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll.03

Qblll.05
Qblll.04
Qblll.07

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.06 -
Qbll.09
Qbl.07 -
Qbll.10
Qbl.08 -
Qbll. 11
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll1.03

Qblll.07
Qblll.04
Qblll.05

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qbl.01 -

Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di manutenzione dell'opera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

STRUTTURE - S.06 PA

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati

grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano

particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

IMPIANTI - 1B.07 CT

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati

0,0300

0,0200
0,0200
0,0300

0,0150

0,0125
0,0050
0,0500

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0787

Par. <<Q>>

0,2700

0,0500

0,0600

0,0300
0,0700

0,0900
0,0450
0,0450

0,0450
0,0150
0,0700

0,0650
0,1075

0,0300

0,0200
0,0200
0,0300

0,0150

0,0500
0,0050
0,0125

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0787

Par. <<Q>>
0,2500



Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll1.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll.03

Qblll.05
Qblll.04
Qblll.07

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll.03

Qblll.05
Qblll.04
Qblll.07

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio

Piano economico e finanziario di massima

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di manutenzione dell'opera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,0800

0,0600

0,0300
0,0700
0,0150

0,0700
0,0650
0,0261

0,0094

0,0200
0,0200
0,0300

0,0250

0,0150
0,0100
0,0500

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

IMPIANTI - 1B.07 PA

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di manutenzione dell'opera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,0494

Par. <<Q>>

0,2500

0,0800

0,0600

0,0300
0,0700
0,0150

0,0700
0,0650
0,0261

0,0094

0,0200
0,0200
0,0300

0,0250

0,0150
0,0100
0,0500

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

Par. <<Q>>
0,0494



Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll.03

Qblll.07
Qblll.04
Qblll.05

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll.03
Qblll.07

IMPIANTI - 1A.01 CT

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Par. <<Q>>

0,2500

0,0800

0,0600

0,0300
0,0700
0,0150

0,0700
0,0650
0,1200

0,0360

0,0200
0,0200
0,0300

0,0250

0,0500
0,0100
0,0150

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

IMPIANTI - 1A.01 PA

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,0482

Par. <<Q>>

0,2500

0,0800

0,0600

0,0300
0,0700
0,0150

0,0700
0,0650
0,1200

0,0360

0,0200
0,0200
0,0300

0,0250
0,0500



Qblll.04
Qblll.05

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Qblll.03

Qblll.05
Qblll.04
Qblll.07

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice

Qbl.01 -
Qbll.01

Qbl.02 -
Qbll.05
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.10
Qbl.12 -
Qbll.17
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.17 -
Qbll.24
Qbl.18 -
Qbll.25

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera

0,0100
0,0150

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

IMPIANTI - 1A.04 CT

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di manutenzione dell'opera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,0482

Par. <<Q>>

0,2500

0,0800

0,0600

0,0300
0,0700
0,0150

0,0700
0,0650
0,1200

0,0360

0,0200
0,0200
0,0300

0,0250

0,0150
0,0100
0,0500

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

IMPIANTI - IA.04 PA

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio
Piano economico e finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). -
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

Piano di monitoraggio ambientale

Par. <<Q>>
0,0482

Par. <<Q>>

0,2500

0,0800

0,0600

0,0300
0,0700
0,0150

0,0700
0,0650
0,1200

0,0360



Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0250
’ Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera ’
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0150
Qblll.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,0500
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
%I?JII.I1.13- Relazione geologica 0,0482

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE -

P.01 CT
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati

’ grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,2600
Qbll.01 d . . . .

elle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 -  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed 0.0600
Qbll.05 eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico ’
Qbl.03 -  Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano 0.0600
Qbll.04 particellare d'esproprio ’
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
%IE)II.IT 127' Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0700
Qbl.17 - | Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - 0.1350
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) ’
%l?all.l1.§5- Piano di monitoraggio ambientale 0,0400
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0150
’ Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera ’
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,0500
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0150
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
%IEII'IH?; Relazione geologica 0,1339

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE -

P.01 PA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
: grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,2600
Qbll.01 d . . . .
elle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 - | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed 0.0600
Qbll.05 eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico ’
Qbl.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano 0.0600
Qbll.04 particellare d'esproprio ’
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
%bbll'l1. 127- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0700
Qbl.17 - | Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - 0.1350
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) ’
Qbl. 18 - Piano di monitoraggio ambientale 0,0400

Qbll.25



Qbll.07
Qblll.03
Qblll.07
Qblll.04
Qblll.05
Codice
Qbl.11 -

Qbll.13

Rilievi planoaltimetrici

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

0,0200
0,0150

0,0500
0,0100
0,0150

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica

Par. <<Q>>
0,1339



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

ID. ' S(i:r?gsc;li:-:- Parametri Gradi di Preslfazioni P::;:an;?;:i C:)Tcppe>n>si Sp()er?:r‘i?c{ Corrispettivi
Bpere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate __ accessori
o VGPQ+ K=10,00% s
B <<P>> B 10,00% S=CP"K

807 | mpraNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.01 - QblI.01 0,2500 |  1.294.831,31 129.483,13 1.424.314,44
807 | mpiaNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.02 - QblI.05 0,0800 414.346,02 41.434,60 455.780,62
807 | MpIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 310.759,51 31.075,95 341.835,46
807 | mpIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.0o4 0,0300 155.379,76 15.537,98 170.917,74
87 | mpIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.05 0,0700 362.552,77 36.255,28 398.808,05
807 | mpraNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.10 0,0150 77.689,88 7.768,99 85.458,87
807 | mpraNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.12- Qbll.17 0,0700 362.552,77 36.255,28 398.808,05
AT | mpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.15- Qbll.18 0,0650 7.875,79 787,58 8.663,37
B | mpiaNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.17 - Qbll.24 0,0261 135.343,79 13.534,38 148.878,17
B | mpiaNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0094 48.940,87 4.894,09 53.834,96
B | mpiaNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbll.07 0,0200 103.586,50 10.358,65 113.945,15
ADT | impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbll.20 0,0200 2.423,32 242,33 2.665,65
ADT | impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbll.21 0,0300 3.634,98 363,50 3.998,48
ADT | impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qblll.03 0,0250 3.029,15 302,92 3.332,07
AT | impraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qblll.o4 0,0100 1.211,66 121,17 1.332,83
AT | mpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qblll.05 0,0150 1.817,49 181,75 1.999,24




IA.01 -

01 | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | QblIl.07 0,0500 6.058,30 605,83 6.664,13
5'82' STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.01 - Qbll.O1 0,2700 190.652,59 19.065,26 209.717,85
E'g/f' EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.01 - Qbll.O1 0,3200 |  1.048.661,97 104.866,20 1.153.528,17
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE, _
O | ACROALIHERTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.01 - Qbll.O1 0,2600 36.581,48 3.658,15 40.239,63
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
'A'COT‘" IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.01 - QblI.01 0,2500 52.505,30 5.250,53 57.755,83
'A'C°T1 * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.01 - Qbll.01 0,2500 30.291,52 3.029,15 33.320,67
'B'C°T7' IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.01 - Qbll.O1 0,2500 |  1.294.831,31 129.483,13 1.424.314,44
S'gi' STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.01 - Qbll.O1 0,2700 190.652,59 19.065,26 209.717,85
E'g%' EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 Qbl.01 - QblI.01 0,3200 | 1.048.661,97 104.866,20 1.153.528,17
S'Sf;' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.01 - QblI.01 0,2700 156.597,03 15.659,70 172.256,73
5'8?' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.01 - QblI.01 0,2700 156.597,03 15.659,70 172.256,73
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
on | ARONLIMENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.01 - Qbll.O1 0,2600 36.581,48 3.658,15 40.239,63
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
'Ai&‘" IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 130 | Qbl.o1 - QblI.01 0,2500 52.505,30 5.250,53 57.755,83
'Ai,‘f " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.01 - Qbll.01 0,2500 30.291,52 3.029,15 33.320,67
s.gz " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.02 - Qbll.05 0,0500 35.306,04 3.530,60 38.836,64
E'S/f * | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.02 - Qbll.05 0,0800 262.165,49 26.216,55 288.382,04
PAESAGGIO,
5.01. | AMBIENTE,
1 | NATURALIZZAZIONE, 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.02 - Qbll.05 0,0600 8.441 88 844.19 9.286,07
AGROALIMENTARE,

ZOOTECNICA,




RURALITA', FORESTE

'A'COT“ " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 130 | Qbl.02 - QbIL.05 0,0800 16.801,70 1.680,17 18.481,87
'A'C°T1 " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.02 - Qbll.05 0,0800 9.693,29 969,33 10.662,62
'B'COT7 " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 Qbl.02 - QblI.05 0,0800 414.346,02 41.434,60 455.780,62
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.02 - Qbll.05 0,0500 35.306,04 3.530,60 38.836,64
E'g% * | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.02 - Qbll.05 0,0800 262.165,49 26.216,55 288.382,04
S'F?Z " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.02 - QbIL.05 0,0500 28.999,45 2.899,95 31.899,40
5'8? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.02 - QbII.05 0,0500 28.999,45 2.899,95 31.899,40
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
Px | AGROLLIVENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.02 - Qbll.05 0,0600 8.441,88 844,19 9.286,07
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
'A'P(X‘ " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.02 - QbII.05 0,0800 16.801,70 1.680,17 18.481,87
'Ai,?: * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.02 - Qbll.05 0,0800 9.693,29 969,33 10.662,62
5'82 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 42.367,24 4.236,72 46.603,96
E'SK " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 196.624,12 19.662,41 216.286,53
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
O | ACROALMETTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 8.441 88 844,19 9.286,07
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
'A'COT“ * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 130 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 12.601,27 1.260,13 13.861,40
'A'C°T1 * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 7.269,9 727,00 7.996,96
'B'C°T7 " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 310.759,51 31.075,95 341.835,46
S'é’% " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 42.367,24 4.236,72 46.603,96
E.02- | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 196.624,12 19.662,41 216.286,53




CcT

s.g: " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 34.799,34 3.479,93 38.279,27
S'é’? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 Qbl.03 - QblI.04 0,0600 34.799,34 3.479,93 38.279,27
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
RN 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 8.441,88 844,19 9.286,07
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
'A'PO: * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 130 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 12.601,27 1.260,13 13.861,40
'Ai,?: * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 7.269,9 727,00 7.996,96
5'82 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.0o4 0,0300 21.183,62 2.118,36 23.301,98
E'F(,’/f " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 Qbl.04 0,0300 98.312,06 9.831,21 108.143,27
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
B RO L AR 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.04 0,0300 4.220,94 422,09 4.643,03
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
'A'COT“ * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 130 | Qbl.o4 0,0300 6.300,64 630,06 6.930,70
'A'C°T1 * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.04 0,0300 3.634,98 363,50 3.998 48
E'g% " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.0o4 0,0300 98.312,06 9.831,21 108.143,27
E'g% " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 Qbl.05 0,0700 229.394,81 22.939,48 252.334,29
©2° | EpiLizia 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.10 0,0150 49.156,03 4.915,60 54.071,63
E'g% * | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.12 - Qbll.17 0,0700 229.394,81 22.939,48 252.334,29
E'g% " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 213.009,46 21.300,95 234.310,41
E'g% * | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.17 - Qbll.24 0,0329 107.751,86 10.775,19 118.527,05
S'é’% " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.17 - Qbll.24 0,0976 68.921,36 6.892,14 75.813,50
5.03 - | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.15- Qbll.18 0,0650 45.897,85 4.589,79 50.487,64




CcT

>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.12- Qbll.17 0,0700 49.428,45 4.942,85 54.371,30
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 31.775,43 3.177,54 34.952,97
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.10 0,0150 10.591,81 1.059,18 11.650,99
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.08 - Qbll.11 0,0450 31.775,43 3.177,54 34.952,97
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.07 - Qbll.10 0,0450 31.775,43 3.177,54 34.952,97
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.06 - QblI.09 0,0900 63.550,86 6.355,09 69.905,95
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.05 0,0700 49.428,45 4.942,85 54.371,30
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.o4 0,0300 21.183,62 2.118,36 23.301,98
807 | mpiaNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.04 0,0300 155.379,76 15.537,98 170.917,74
897 | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.05 0,0700 362.552,77 36.255,28 398.808,05
8971 mpianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.10 0,0150 77.689,88 7.768,99 85.458,87
B97 | mpianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.12-Qbll.17 0,0700 362.552,77 36.255,28 398.808,05
897 | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.15- Qbll.18 0,0650 336.656,14 33.665,61 370.321,75
807 | mpianTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.17 - Qbll.24 0,0261 135.343,79 13.534,38 148.878,17
AT mpranT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.17 - Qbll.24 0,1200 14.539,93 1.453,99 15.993,92
AT impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.15- Qbll.18 0,0650 7.875,79 787,58 8.663,37
ADT= | impiaNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.12 - Qbll.17 0,0700 8.481,63 848,16 9.329,79
AT | IMpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.10 0,0150 1.817,49 181,75 1.999,24
AT | impraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.05 0,0700 8.481,63 848,16 9.329,79
A4 | impranT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.os 0,0700 14.701,48 1.470,15 16.171,63
AD4 | impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.10 0,0150 3.150,32 315,03 3.465,35
IA.04 - | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.12 - QbIL.17 0,0700 14.701,48 1.470,15 16.171,63




CcT

'A'COT“' IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.15 - QblI.18 0,0650 13.651,38 1.365,14 15.016,52
'A'COT‘" IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.17 - Qbll.24 0,1200 25.202,54 2.520,25 27.722,79
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
R e 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.17 - Qbll.24 0,1350 18.994,23 1.899,42 20.893,65
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
L P 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.12 - Qbll.17 0,0700 9.848,86 984,89 10.833,75
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
e 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.10 0,0150 2.110,47 211,05 2.321,52
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
B CoiL N AR 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.05 0,0700 9.848,86 984,89 10.833,75
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E'SK' EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.05 0,0700 229.394,81 22.939,48 252.334,29
E'SK' EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.10 0,0150 49.156,03 4.915,60 54.071,63
E'S/f' EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.12 - Qbll.17 0,0700 229.394,81 22.939,48 252.334,29
E'Iflf' EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.15- Qbll.18 0,0650 213.009,46 21.300,95 234.310,41
E'Iflf' EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.17 - Qbll.24 0,0329 107.751,86 10.775,19 118.527,05
S'I‘,’z' STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.17 - Qbll.24 0,0976 68.921,36 6.892,14 75.813,50
S'F‘,’z' STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.15- Qbll.18 0,0650 45.897,85 4.589,79 50.487,64
.03 - | sTRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 Qbl.12 - QblII.17 0,0700 49.428,45 4.942,85 54.371,30

PA




S.03 -

08 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 31.775,43 3.177,54 34.952,97
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.10 0,0150 10.591,81 1.059,18 11.650,99
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.08 - Qbll.11 0,0450 31.775,43 3.177,54 34.952,97
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.07 - Qbll.10 0,0450 31.775,43 3.177,54 34.952,97
S'F(,’z " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.06 - Qbll.09 0,0900 63.550,86 6.355,09 69.905,95
> 03" | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.05 0,0700 49.428,45 4.942,85 54.371,30
807 | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.15- Qbll.18 0,0650 336.656,14 33.665,61 370.321,75
AT | ImpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.12- Qbll.17 0,0700 8.481,63 848,16 9.329,79
AT | mpIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.10 0,0150 1.817,49 181,75 1.999,24
AT | IMpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.05 0,0700 8.481,63 848,16 9.329,79
AT | IMprANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.04 0,0300 3.634,98 363,50 3.998,48
AT | IMpIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.17 - Qbll.24 0,1200 14.539,93 1.453,99 15.993,92
A4 impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.17 - Qbll.24 0,1200 25.202,54 2.520,25 27.722,79
ADE ] mpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.15- QbIL.18 0,0650 13.651,38 1.365,14 15.016,52
ADE ] mpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.o4 0,0300 6.300,64 630,06 6.930,70
ADE | mpranTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.05 0,0700 14.701,48 1.470,15 16.171,63
ADE | mpranT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.10 0,0150 3.150,32 315,03 3.465,35
A4 impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.12 - QbIL17 0,0700 14.701,48 1.470,15 16.171,63

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
PO /ngiﬁﬁzhfﬂggﬂ 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.12 - Qbil.17 0,0700 9.848,86 984,89 10.833,75
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
501 | PAESAGGIO,
01" | AMBIENTE, 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.10 0,0150 2.110,47 211,05 2.321,52

NATURALIZZAZIONE,




AGROALIMENTARE,

ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
RN 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.05 0,0700 9.848 86 984,89 10.833,75
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
oA | ACROLLIVENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.04 0,0300 4.220,94 422,09 4.643,03
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
L P 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.17 - Qbll.24 0,1350 18.994,23 1.899,42 20.893,65
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
S'é’?' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 Qbl.17 - QblI.24 0,1075 62.348,82 6.234,88 68.583,70
S'é’?' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.15 - QbIL.18 0,0650 37.699,28 3.769,93 41.469,21
S'é’?' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.08 - Qbll.11 0,0450 26.099,50 2.609,95 28.709,45
5'8?' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.07 - QbII.10 0,0450 26.099,50 2.609,95 28.709,45
5'8?' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.04 0,0300 17.399,67 1.739,97 19.139,64
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.05 0,0700 40.599,23 4.059,92 44.659,15
5'8?' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.06 - QbIL.09 0,0900 52.199,01 5.219,90 57.418,91
s.gg STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.09 - QbIl.12 0,0450 26.099,50 2.609,95 28.709,45
S'é’?' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 Qbl.10 0,0150 8.699,83 869,98 9.569,81
S'gﬁ' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.12 - QblI.17 0,0700 40.599,23 4.059,92 44.659,15
5'32' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.12 - QblI.17 0,0700 40.599,23 4.059,92 44.659,15
5:06 - | crRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.10 0,0150 8.699,83 869,98 9.569,81

PA




S.06 -

0% | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.09 - Qbil.12 0,0450 26.099,50 2.609,95 28.709,45
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.06 - QbIL.09 0,0900 52.199,01 5.219,90 57.418,91
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 115 | Qbl.04 0,0300 17.399,67 1.739,97 19.139,64
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.05 0,0700 40.599,23 4.059,92 44.659,15
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.07 - QbII.10 0,0450 26.099,50 2.609,95 28.709,45
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.08 - Qbil.11 0,0450 26.099,50 2.609,95 28.709,45
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,5 | Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 37.699,28 3.769,93 41.469,21
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 115 | Qbl.17 - Qbll.24 0,1075 62.348,82 6.234,88 68.583,70
£ | epiLizia 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0110 36.193,57 3.619,36 39.812,93
©2° | EpiLiziA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbll.o7 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
£ | epiLizia 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbll.20 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
©2° | EpiLizia 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbll.21 0,0300 98.312,06 9.831,21 108.143,27
T 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbll.o3 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
£ | epiLizia 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qblll.0o4 0,0100 32.770,69 3.277,07 36.047,76
£ | epiLizia 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qblll.05 0,0100 32.770,69 3.277,07 36.047,76
©2° | EpiLizia 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qblll.o7 0,0500 163.853,43 16.385,34 180.238,77
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qblll.07 0,0500 35.306,04 3.530,60 38.836,64
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qblll.05 0,0125 8.826,51 882,65 9.709,16
>3 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qblll.o3 0,0150 10.591,81 1.059,18 11.650,99
>3 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qblll.0o4 0,0050 3.530,60 353,06 3.883,66
>3 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbll.21 0,0300 21.183,62 2.118,36 23.301,98
5-03 - | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbll.20 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534,65

CT




S.03 -

O3 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbll.0o7 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534,65
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0264 18.643,03 1.864,30 20.507,33
B0 | impianTi 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0094 48.940,87 4.894,09 53.834,96
807 | mpraNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbll.o7 0,0200 103.586,50 10.358,65 113.945,15
897 | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbll.20 0,0200 103.586,50 10.358,65 113.945,15
897 | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbll.21 0,0300 155.379,76 15.537,98 170.917,74
8971 mpianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qblll.04 0,0100 51.793,25 5.179,33 56.972,58
BO7 | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qblll.03 0,0250 129.483,13 12.948,31 142.431,44
B9 | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qblll.05 0,0150 77.689,88 7.768,99 85.458,87
807 | mpiaNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qblll.o7 0,0500 258.966,26 25.896,63 284.862,89
AT | impraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qblll.o7 0,0500 6.058,30 605,83 6.664,13
AT impranTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qblll.05 0,0150 1.817,49 181,75 1.999,24
ADT | impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qblll.03 0,0250 3.029,15 302,92 3.332,07
AT impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qblil.o4 0,0100 1.211,66 121,17 1.332,83
AT impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbll.21 0,0300 3.634,98 363,50 3.998,48
AT mpranT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbll.20 0,0200 2.423,32 242,33 2.665,65
AT impranT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbll.0o7 0,0200 2.423,32 242,33 2.665,65
AT impranT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0360 4.361,98 436,20 4.798,18
AD4 | impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0360 7.560,76 756,08 8.316,84
ADE | ImpranTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbil.o7 0,0200 4.200,42 420,04 4.620,46
ADE | ImpraNT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbll.20 0,0200 4.200,42 420,04 4.620,46
A-04 -1 |mpIaNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbii.21 0,0300 6.300,64 630,06 6.930,70

CT




1A.04 -

24| impiani 2.562.000,00 | 0,057325514626 130 | Qbll.o3 0,0250 5.250,53 525,05 5.775,58
'A'COT“' IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qblil.o4 0,0100 2.100,21 210,02 2.310,23
'A'COT“' IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qblll.o5 0,0150 3.150,32 315,03 3.465,35
'A'COT‘" IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qblll.o7 0,0500 10.501,06 1.050,11 11.551,17
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
O RO AL AR 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | QblIl.07 0,0500 7.034,90 703,49 7.738,39
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
o | ACROALMENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qblll.05 0,0150 2.110,47 211,05 2.321,52
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
B RO L AR 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qblll.o4 0,0100 1.406,98 140,70 1.547,68
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
o | ACROALIMENTARE, 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qblll.03 0,0150 2.110,47 211,05 2.321,52
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
o | ACROALIMEMTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbll.o7 0,0200 2.813,9 281,40 3.095,36
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
O | ACROALIMENARE, 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0400 5.627,92 562,79 6.190,71
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E.02- | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbl.18 - Qbll.25 0,010 36.193,57 3.619.36 39.812,93




PA

=02 | EpiLiziA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbll.0o7 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
E0% | EDiLizIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbll.20 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
E0% | EDiLizIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbll.21 0,0300 98.312,06 9.831,21 108.143,27
=02 | EpiLiziA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qbll.03 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
02 | EpiLiziA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qblll.o4 0,0100 32.770,69 3.277,07 36.047,76
02 | EpiLiziA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qblll.05 0,0100 32.770,69 3.277,07 36.047,76
02 | EpiLiziA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qblll.o7 0,0500 163.853,43 16.385,34 180.238,77
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qblll.o7 0,0500 35.306,04 3.530,60 38.836,64
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qblll.os 0,0125 8.826,51 882,65 9.709,16
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qblll.o4 0,0050 3.530,60 353,06 3.883,66
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qblll.03 0,0150 10.591,81 1.059,18 11.650,99
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbll.21 0,0300 21.183,62 2.118,36 23.301,98
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbil.20 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534,65
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbll.o7 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534,65
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0264 18.643,03 1.864,30 20.507,33
807 | mpianTi 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbll.20 0,0200 103.586,50 10.358,65 113.945,15
B0 | impianTi 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbll.21 0,0300 155.379,76 15.537,98 170.917,74
B0 | piANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qblll.o3 0,0250 129.483,13 12.948,31 142.431,44
807 | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qplil.o4 0,0100 51.793,25 5.179,33 56.972,58
B | mpiaNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qblll.05 0,0150 77.689,88 7.768,99 85.458,87
807 | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qbll.0o7 0,0500 258.966,26 25.896,63 284.862,89
IA.01 - | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qbll.07 0,0200 2.423,32 242,33 2.665,65




PA

AT | IMpIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 | 0,75 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0360 4.361,98 436,20 4.798,18
ADE | mpraNT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbl.18 - QbIl.25 0,0360 7.560,76 756,08 8.316,84
ADE | mpraNT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbll.07 0,0200 4.200,42 420,04 4.620,46
ADS | impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbll.20 0,0200 4.200,42 420,04 4.620,46
A4 impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qbil.21 0,0300 6.300,64 630,06 6.930,70
ADE | mpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qblll.o4 0,0100 2.100,21 210,02 2.310,23
ADE | ImprANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qblil.o3 0,0250 5.250,53 525,05 5.775,58
ADE | mpraNT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | QblIl.O5 0,0150 3.150,32 315,03 3.465,35
ADE | mpraNT! 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qblll.o7 0,0500 10.501,06 050,11 11.551,17
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
Y e 2.640.000,00 | 0,056999668332 | 0,85 | QblIl.07 0,0500 7.034,90 703,49 7.738,39
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
o 2.640.000,00 | 0,056999668332 | 0,85 | QblIl.O5 0,0150 2.110,47 211,05 2.321,52
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
B o e ane. 2.640.000,00 | 0,056999668332 | 0,85 | QblIl.03 0,0150 2.110,47 211,05 2.321,52
ZOOTECNICA,
RURALITA, FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
B o eaRe. 2.640.000,00 | 0,056999668332 | 0,85 | Qblil.04 0,0100 1.406,98 140,70 1.547,68
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
P.01 - | PAESAGGIO,
L Pl 2.640.000,00 | 0,056999668332 | 0,85 | Qbll.07 0,0200 2.813,9 281,40 3.095,36




NATURALIZZAZIONE,

AGROALIMENTARE,

ZOOTECNICA,

RURALITA', FORESTE

PAESAGGIO,

AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,

oA | AGROALIVENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qbl.18 - Qbll.25 0,0400 5.627,92 562,79 6.190,71

ZOOTECNICA,

RURALITA', FORESTE
S'é’? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.18 - QbIL.25 0,0300 17.399,67 1.739,97 19.139,64
5'8? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbll.07 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
S'é’? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbll.20 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
S'é’? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbil.21 0,0300 17.399,67 1.739,97 19.139,64
S'é’? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qblil.o4 0,0050 2.899,94 289,99 3.189,93
5'8? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | QblIl.os 0,0125 7.249,86 724,99 7.974,85
5'8? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qblll.o3 0,0150 8.699,83 869,98 9.569,81
5'8? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qblll.o7 0,0500 28.999,45 2.899,95 31.899,40
5'82 " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qblll.o7 0,0500 28.999,45 2.899,95 31.899,40
5'82 " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qblil.o3 0,0150 8.699,83 869,98 9.569,81
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qblil.o5 0,0125 7.249,86 724,99 7.974,85
5'32 " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qblll.04 0,0050 2.899,94 289,99 3.189,93
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbll.20 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
s.g: " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbil.21 0,0300 17.399,67 1.739,97 19.139,64
s.lgz " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbll.o7 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
s.gz " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qbl.18 - QbIL.25 0,0300 17.399,67 1.739,97 19.139,64

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)




Spese ed

COSTI . L - Parametri Compensi - . . .
ID. ' Singole Parametri Gradi d! . PresFazmnl Prestazioni <<CP>> Oneri ; Corrispettivi
CATEGORIE D'OPERA i Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie —
) V'GP Qe K=10,00% s
<<V>> <<P>> <<G>> Q 10,00% S=CP*K
'B'FSZ' IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,036311062041 0,75 | Qbl.11 - Qbll.13 0,0494 265.748,23 26.574,82 292.323,05
E'g%' EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,039300451456 0,95 | Qbl.11 - QblL.13 0,0499 175.163,27 17.516,33 192.679,60
S'gi' STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,052538117358 0,95 | Qbl.11 - Qbil.13 0,0542 46.440,79 4.644,08 51.084,87
807 | mpiaNTI 179.400.000,00 | 0,036311062041 0,75 | Qbl.11 - Qbll.13 0,0494 265.748,23 26.574,82 292.323,05
'A'COT1 * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,0779697563 0,75 | Qbl.11 - QbIl.13 0,0482 7.939,04 793,90 8.732,94
'A'COT‘" IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,0779697563 1,30 | Qbl.11-QbIl.13 0,0482 13.761,00 1.376,10 15.137,10
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
O | ACROALIMEATARE. 2.640.000,00 | 0,078649025249 0,85 | Qbl.11 - Qbil.13 0,1339 26.001,56 2.600,16 28.601,72
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E'F(,’/f' EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,039300451456 0,95 | Qbl.11- Qbil.13 0,0499 175.163,27 17.516,33 192.679,60
S'F‘,’z' STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,052538117358 0,95 | Qbl.11 - QbiL.13 0,0542 46.440,79 4.644,08 51.084,87
'A'P?: * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,0779697563 0,75 | Qbl.11 - Qbll.13 0,0482 7.939,04 793,90 8.732,94
'A'PO:' IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,0779697563 1,30 | Qbl.11-QbIl.13 0,0482 13.761,00 1.376,10 15.137,10
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
oA | AGROALIVENTARE. 2.640.000,00 | 0,078649025249 0,85 | Qbl.11 - Qbll.13 0,1339 26.001,56 2.600,16 28.601,72
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
S'é’?' STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,06016440772 1,15 | Qbl.11-QbIl.13 0,0787 59.877,95 5.987,80 65.865,75
5:06 - | orRUTTURE 10.000.000,00 | 0,06016440772 1,15 | Qbl.11-QbIl.13 0,0787 59.877,95 5.987,80 65.865,75

PA




FASI PRESTAZIONALI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)
di cui Spese K = 10,00%

Corrispettivi

20.409.668,10 €
1.308.850,06 €

21.718.518,16 €
1.974.410,74 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q> corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= Z(VxGxQxP)

Inoltre, essendo obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovra
applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche
sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le
prestazioni oggetto di affidamento.

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino
a € 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

EDILIZIA

STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZA
ZIONE,
AGROALIMEN
TARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA,
FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZA
ZIONE,
AGROALIMEN

Codice

E.02

E.02

S5.03

5.03

S.06

S.06

IB.07

IB.07

IA.01

1A.01

1A.04

1A.04

P.01

P.01

ID. OPERE

Descrizione

Insediamenti Produttivi Agricoltura-
Industria-Artigianato

Distinta: CT

Insediamenti Produttivi Agricoltura-
Industria-Artigianato

Distinta: PA

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Distinta: CT

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Distinta: PA

Strutture speciali

Distinta: CT

Strutture speciali

Distinta: PA

Impianti industriali - Impianti pilota e
impianti di depurazione complessi -
Discariche con trattamenti e
termovalorizzatori

Distinta: CT

Impianti industriali - Impianti pilota e
impianti di depurazione complessi -
Discariche con trattamenti e
termovalorizzatori

Distinta: PA

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Distinta: CT

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Distinta: PA

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Distinta: CT

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Distinta: PA

Interventi di sistemazione naturalistica o
paesaggistica

Distinta: CT

Interventi di sistemazione naturalistica o
paesaggistica

Distinta: PA

Grado
Complessita
<<G>>

0,95

0,95

0,95
0,95

1,15

0,75

0,75

0,75

1,30

1,30

0,85

0,85

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

Costo
Categorie (€)
<<V>>

85.400.000,0
0

85.400.000,0
0

15.620.000,0
0

15.620.000,0
0

10.000.000,0
0

10.000.000,0
0

179.400.000,
00

179.400.000,
00

2.562.000,00

2.562.000,00

2.562.000,00

2.562.000,00

2.640.000,00

2.640.000,00

Parametro
Base
<<P>>

3,6720736243%

3,6720736243%

4,3259513450%
4,3259513450%
4,5848931925%

4,5848931925%

3,4994258581%

3,4994258581%

5,7325514626%

5,7325514626%

5,7325514626%

5,7325514626%

5,6999668332%

5,6999668332%



TARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA,
FORESTE

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): | 596.368.000,00 €

Percentuale forfettaria spese: 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo GEOLOGO)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere (Appalto Integrato).

Codice

Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

EDILIZIA - E.O2 CT

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice
Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice

Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

EDILIZIA - E.02 PA

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice
Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice

Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03
Qcl.04

STRUTTURE - S.03 CT

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0200
0,1000
0,0600
0,1197
0,2500

Par. <<Q>>
0,0210

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0200
0,1000
0,0600
0,1197
0,2500

Par. <<Q>>
0,0210

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200

0,0200
0,0200



Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice

Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

STRUTTURE - S.03 PA

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice

Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

STRUTTURE - S.06 CT

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice

Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice
Qcl.01

Qcl.02
Qcl.03

STRUTTURE - S.06 PA

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

0,1000
0,0600
0,1181
0,2500

Par. <<Q>>
0,0210

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200

0,0200

0,0200
0,1000
0,0600
0,1181
0,2500

Par. <<Q>>
0,0210

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200

0,0200

0,0200
0,1000
0,0600
0,1170
0,2500

Par. <<Q>>
0,0382

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200
0,0200



Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice
Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

IMPIANTI - 1B.07 CT

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice
Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

IMPIANTI - 1B.07 PA

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice
Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice
Qcl.01
Qcl.02

IMPIANTI - 1A.01 CT

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

0,0200
0,1000
0,0600
0,1170
0,2500

Par. <<Q>>
0,0382

Par. <<Q>>
0,4500

0,0300

0,0200

0,0200
0,1000
0,0600
0,0899
0,2500

Par. <<Q>>
0,0210

Par. <<Q>>
0,4500

0,0300

0,0200

0,0200
0,1000
0,0600
0,0899
0,2500

Par. <<Q>>
0,0210

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300



Qcl.03

Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice
Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

IMPIANTI - 1A.01 PA

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice
Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.04
Qcl.05
Qcl.06
Qcl.09
Qcl.12

IMPIANTI - 1A.04 CT

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Contabilita dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Codice
Qcl.05.01

operativo GEOLOGO)
Descrizione singole prestazioni
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Codice

IMPIANTI - 1A.04 PA

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni

0,0200

0,0200
0,1000
0,0600
0,0812
0,2500

Par. <<Q>>
0,0183

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0200
0,1000
0,0600
0,0812
0,2500

Par. <<Q>>
0,0183

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0200
0,1000
0,0600
0,0812
0,2500

Par. <<Q>>
0,0183

Par. <<Q>>



Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

Qcl.02 . 0,0300
contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
’ manutenzione ’
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0812
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo GEOLOGO)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl.05.01 "GEOLOGO" 0,0183

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE -

P.01 CT
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100
Qcl.02 Ic_1oani1adI;T1eone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
) manutenzione ’
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0815
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo GEOLOGO)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qcl.05.01 UfoEElLoodG%la direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,0624

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA®, FORESTE -

P.01 PA
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100
Qcl.02 Ic_glif;ﬂone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0815
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo GEOLOGO)

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl.05.01 "GEOLOGO" 0,0624

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

ESECUZIONE DEI LAVORI

. . Spese ed
D S(i:r?sc;li:-:- Parametri Gradi di Prestazioni P::;::;?;:i CSTcpPe::I Oneri Corrispettivi
: CATEGORIE D'OPERA g i Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie —
o VGPQ K=10,00% s
<<V>> <<P>> <<G>> ! 10,00% S=CP*K
E'g% * | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.o1 0,3200 | 1.048.661,97 104.866,20 1.153.528,17
s.gg " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.o1 0,3800 268.325,87 26.832,59 295.158,46
'B'C°T7 " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.01 0,4500 |  2.330.696,36 233.069,64 2.563.766,00
AT | impraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.01 0,3200 38.773,14 3.877,31 42.650,45
'A'C°T4 " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.01 0,3200 67.206,78 6.720,68 73.927,46
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
O | ACROALIMEATARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.o1 0,1100 15.476,78 1.547,68 17.024,46
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E'glf " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.o1 0,3200 | 1.048.661,97 104.866,20 1.153.528,17
s.gz " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.o1 0,3800 268.325,87 26.832,59 295.158,46
'Bigz " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.o1 0,4500 |  2.330.696,36 233.069,64 2.563.766,00
'Ai,‘f " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.o1 0,3200 38.773,14 3.877,31 42.650,45
'Ai,(z‘ " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.01 0,3200 67.206,78 6.720,68 73.927,46
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
B o ienARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.o1 0,1100 15.476,78 1.547,68 17.024,46
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE




S.06 -

20 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qcl.o1 0,3800 220.395,82 22.039,58 242.435,40
s.gg " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qcl.01 0,3800 220.395,82 22.039,58 242.435 40
E'g% " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.o2 0,0300 98.312,06 9.831,21 108.143,27
S'é’% " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 Qcl.02 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534,65
'B'COT7 “ | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.02 0,0300 155.379,76 15.537,98 170.917,74
'A'COT1 " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.02 0,0300 3.634,98 363,50 3.998,48
'A'COT“ * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 130 | Qcl.o2 0,0300 6.300,64 630,06 6.930,70

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
O CROA LI ARE 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.o2 0,0300 4.220,94 422,09 4.643,03
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E'F(,’/f " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 Qcl.02 0,0300 98.312,06 9.831,21 108.143,27
S'Sz " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.02 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534,65
'B'P‘f " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 Qcl.02 0,0300 155.379,76 15.537,98 170.917,74
'Ai,?: * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.0o2 0,0300 3.634,98 363,50 3.998 48
'Ai,(X‘ " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.02 0,0300 6.300,64 630,06 6.930,70
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
DA | ACROALIMENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.o2 0,0300 4.220,94 422,09 4.643,03
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
s.g$ " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 Qcl.02 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
S'I‘,)Z " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 Qcl.02 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
E'g% | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 Qcl.03 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
503 - | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qclo3 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534, 65

CT




IB.07 -

O | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.03 0,0200 103.586,50 10.358,65 113.945 15
'A'C°T1 " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.o3 0,0200 2.423,32 242,33 2.665,65
'A'COT“ " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.03 0,0200 4.200,42 420,04 4.620,46

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
| o 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.03 0,0200 2.813,96 281,40 3.095,36
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E'F(,’/f " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.o3 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
5'82 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.03 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534,65
'B'FSZ " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.o3 0,0200 103.586,50 10.358,65 113.945,15
'Aiff " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.o3 0,0200 2.423,32 242,33 2.665,65
'A'P(X‘ " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.o3 0,0200 4.200,42 420,04 4.620,46
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
DA | ACROALIMENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.o3 0,0200 2.813,9 281,40 3.095,36
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
5'8? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qcl.03 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
5'82 " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qcl.03 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
E'g% " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.o4 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.0o4 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534,65
'B'C°T7 " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.04 0,0200 103.586,50 10.358,65 113.945 15
'A'C°T1 * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.04 0,0200 2.423,32 242,33 2.665,65
'A'COT“ * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 Qcl.04 0,0200 4.200,42 420,04 4.620,46
501 | PAESAGGIO
O | AMBIENTE, 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.o4 0,0200 2.813,9 281,40 3.095,36

NATURALIZZAZIONE,




AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE

E'Iflf * | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.04 0,0200 65.541,37 6.554,14 72.095,51
s.gz " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.04 0,0200 14.122,41 1.412,24 15.534,65
'Biff " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.04 0,0200 103.586,50 10.358,65 113.945 15
'Ai,?; " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.04 0,0200 2.423,32 242,33 2.665,65
'A'PO: " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 130 | Qcl.o4 0,0200 4.200,42 420,04 4.620,46
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
N 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.04 0,0200 2.813,96 281,40 3.095,36
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
S'é’? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qcl.04 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
S'F?Z’ " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qcl.04 0,0200 11.599,78 1.159,98 12.759,76
E'g% " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.05 0,1000 327.706,87 32.770,69 360.477,56
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.05 0,1000 70.612,07 7.061,21 77.673,28
807 | mpianTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.05 0,1000 517.932,52 51.793,25 569.725,77
'A'C°T1 " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.05 0,1000 12.116,61 1.211,66 13.328,27
'A'COT“ " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.05 0,1000 21.002,12 2.100,21 23.102,33
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
O | ACROALIHENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.05 0,1000 14.069,80 1.406,98 15.476,78
ZOOTECNICA,
RURALITA", FORESTE
E'glf " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.05 0,1000 327.706,87 32.770,69 360.477,56
s.gz " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.05 0,1000 70.612,07 7.061,21 77.673,28
IB.07 - | | pIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.05 0,1000 517.932,52 51.793,25 569.725,77

PA




IA.01 -

01 | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.os 0,1000 12.116,61 1.211,66 13.328,27
ADE | mpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.05 0,1000 21.002,12 2.100,21 23.102,33
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
oA | AGROLLIVENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.os 0,1000 14.069,80 1.406,98 15.476,78
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
> | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 115 | Qcl.05 0,1000 57.998,90 5.799,89 63.798,79
>0 | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 115 | Qcl.05 0,1000 57.998,90 5.799,89 63.798,79
S22 | epiLizia 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.os 0,0600 196.624,12 19.662,41 216.286,53
>0 | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.0s 0,0600 42.367,24 4.236,72 46.603,96
BO7 | impianT 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.os 0,0600 310.759,51 31.075,95 341.835,46
AT | impraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.06 0,0600 7.269,96 727,00 7.996,96
AD4 | impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.06 0,0600 12.601,27 1.260,13 13.861,40
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
O | RO M TARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.os 0,0600 8.441,88 844,19 9.286,07
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E02 | EpiLizIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.os 0,0600 196.624,12 19.662,41 216.286,53
>03 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.0s 0,0600 42.367,24 4.236,72 46.603,96
B | mpiaNTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.06 0,0600 310.759,51 31.075,95 341.835,46
AT impianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.os 0,0600 7.269,96 727,00 7.996,96
A4 ipianT 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.06 0,0600 12.601,27 1.260,13 13.861,40
PAESAGGIO,
b0 . | AMBIENTE,
01" | NATURALIZZAZIONE, 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.os 0,0600 8.441,88 844,19 9.286,07
AGROALIMENTARE,

ZOOTECNICA,




RURALITA', FORESTE

S'é’? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qcl.06 0,0600 34.799,34 3.479,93 38.279,27
S'F(,’Z " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 Qcl.06 0,0600 34.799,34 3.479,93 38.279,27
E'g% " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 Qcl.09 0,1197 392.101,27 39.210,13 431.311,40
S'é’% " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.09 0,1181 83.378,73 8.337,87 91.716,60
'B'C°T7 " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.09 0,0899 465.465,96 46.546,60 512.012,56
'A'C°T1 * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.09 0,0812 9.841,11 984,11 10.825,22
'A'COT“ " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.09 0,0812 17.057,92 1.705,79 18.763,71
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
B RO L AR 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.09 0,0815 11.464,07 1.146,41 12.610,48
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E'F(,’/f " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 Qcl.09 0,1197 392.101,27 39.210,13 431.311,40
5'82 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.09 0,1181 83.378,73 8.337,87 91.716,60
IBiSZ " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.09 0,0899 465.465,96 46.546,60 512.012,56
AT | ImpraNTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.09 0,0812 9.841,11 984,11 10.825,22
ADE | mpranTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.09 0,0812 17.057,92 1.705,79 18.763,71
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
oA | AGROALIMENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.09 0,0815 11.464,07 1.146,41 12.610,48
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
S'é’? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 Qcl.09 0,1170 67.858,71 6.785,87 74.644,58
S-F‘,’Z " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 Qcl.09 0,1170 67.858,71 6.785,87 74.644,58
E'g% " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.12 0,2500 819.267,17 81.926,72 901.193,89
5.03 - | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Q.12 0,2500 176.530,18 17.653,02 194.183,20




CcT

'B'C°T7 " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.12 0,2500 | 1.294.831,31 129.483,13 1.424.314,44
'A'C°T1 " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.12 0,2500 30.291,52 3.029,15 33.320,67
'A'C°T4 * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.12 0,2500 52.505,30 5.250,53 57.755,83
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01- | NATURALIZZAZIONE,
O RO LI AR 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.12 0,2500 35.174,50 3.517,45 38.691,95
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E'g/f * | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,036720736243 0,95 | Qcl.12 0,2500 819.267,17 81.926,72 901.193,89
5'82 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,04325951345 0,95 | Qcl.12 0,2500 176.530,18 17.653,02 194.183,20
'B'P(Z " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,034994258581 0,75 | Qcl.12 0,2500 |  1.294.831,31 129.483,13 1.424.314,44
'A'P?: * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 0,75 | Qcl.12 0,2500 30.291,52 3.029,15 33.320,67
'A'P?f * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,057325514626 1,30 | Qcl.12 0,2500 52.505,30 5.250,53 57.755,83
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.01 - | NATURALIZZAZIONE,
oA | AGROALIVENTARE. 2.640.000,00 | 0,056999668332 0,85 | Qcl.12 0,2500 35.174,50 3.517,45 38.691,95
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
2" | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 115 | Qcl.12 0,2500 144.997,25 14.499,73 159.496,98
5'32 " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,045848931925 1,15 | Qcl.12 0,2500 144.997,25 14.499,73 159.496,98
ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO)
. ’ Spese ed
COSTI . L - Parametri Compensi . . ..
ID. ' Singole Parametri Gradi d! . Presgazmm Prestazioni <<CP>> Oneri ; Corrispettivi
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie —
: VGPQ + K=10,00% P
<<V>> <<P>> <<G>> Q 10,00% S=CP*K
E'g% " | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,039042534976 0,95 | Qcl.05.01 0,0210 73.200,33 7.320,03 80.520,36
5:03 - | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,052489543496 0,95 | Qcl.05.01 0,0210 18.033,55 1.803,36 19.836,91

9]




IB.07 -

O | impianT 179.400.000,00 | 0,036161483934 0,75 | Qcl.05.01 0,0210 112.416,06 11.241,61 123.657,67
'A'C°T1 " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,077791099375 0,75 | Qcl.05.01 0,0183 3.007,88 300,79 3.308,67
'A'COT“ " | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,077791099375 1,30 | Qcl.05.01 0,0183 5.213,66 521,37 5.735,03

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.0T- | NATURALIZZAZIONE,
O | ACROALIHERTARE. 2.640.000,00 | 0,079704714178 0,85 | Qcl.05.01 0,0624 12.278,10 1.227,81 13.505,91
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
E'F(,’/f * | EDILIZIA 85.400.000,00 | 0,039042534976 0,95 | Qcl.05.01 0,0210 73.200,33 7.320,03 80.520,36
5'82 " | STRUTTURE 15.620.000,00 | 0,052489543496 0,95 | Qcl.05.01 0,0210 18.033,55 1.803,36 19.836,91
'B'P‘Z " | IMPIANTI 179.400.000,00 | 0,036161483934 0,75 | Qcl.05.01 0,0210 112.416,06 11.241,61 123.657,67
'Aiﬂ * | IMPIANTI 2.562.000,00 | 0,077791099375 0,75 | Qcl.05.01 0,0183 3.007,88 300,79 3.308,67
ADE | mpraNT! 2.562.000,00 | 0,077791099375 1,30 | Qcl.05.01 0,0183 5.213,66 521,37 5.735,03
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
P.0T- | NATURALIZZAZIONE,
Px | AGROLLIMENTARE. 2.640.000,00 | 0,079704714178 0,85 | Qcl.05.01 0,0624 12.278,10 1.227,81 13.505,91
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
S'é’? " | STRUTTURE 10.000.000,00 | 0,060211514477 1,15 | Qcl.05.01 0,0382 29.134,09 2.913,41 32.047,50
5:06 - | orRUTTURE 10.000.000,00 | 0,060211514477 1,15 | Qcl.05.01 0,0382 29.134,09 2.913,41 32.047,50

PA




FASI PRESTAZIONALI

ESECUZIONE DEI LAVORI

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO)
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)
di cui Spese K = 10,00%

Corrispettivi

21.838.850,10 €
557.224,10 €

22.396.074,20 €
2.036.006,75 €



