

Rep. Atti e Contratti GCCT n. <<OMISSIS>>

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dei servizi tecnici per la redazione del Progetto Esecutivo, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori finalizzati all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili" – Chiesa Santa Maria del Carmelo, Comune di Paternò (CT)".

CUP: F66J24000210006

DECISIONE DI CONTRARRE N. 444 DEL 11/07/2025

E AFFIDAMENTO DIRETTO CON VALENZA DI CONTRATTO

(ai sensi dell'art. 17, co. 2 e art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 7 della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Visto la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. Recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n.3 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. Secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;



- Visto** il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 44 recante "Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione";
- Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- Visto** il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 e, come in ultimo modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la L. Regionale 9 gennaio 2025, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale 2025/2027";
- Vista** la L. Regionale 9 gennaio 2025, n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027";
- Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., Allegato 4/1 – 9.2. "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli Indicatori";
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Visto** il D.D.G. n. 559 del 17 aprile 2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha nominato Responsabile Unico del Progetto del servizio in argomento il F.D. Alfio Carciotto;
- Visto** Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;
- Visto** il Regolamento (UE) 2024/2509 del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) e abroga il Regolamento (UE) 2018/1046;
- Visto** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Visto** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;



- Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Vista** in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”;
- Visto** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, Tabella A, che attribuisce al Ministero della cultura, l’importo complessivo di euro 800 milioni per l’investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”;
- Visto** il contratto del 20 giugno 2022 con la quale la committente Chiesa ex conventuale S. Maria del Carmelo sita in Piazza S. Barbara n. 39, 95047, C.F. 93028890874, in persona del Rettore e legale Rappresentante Sac. Salvatore Magri, ha affidato l’incarico professionale di indagini geologiche, storiche, rilievo, progettazione e direzione lavori della messa in sicurezza e restauro dei lavori di cui in oggetto, *intuitu personae* ai professionisti dott. Arch. Finocchiaro Francesco, nato in <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>> con sede in <<OMISSIS>>, e dott. Arch. Mirenda Giuseppe, nato in <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>> P.I. <<OMISSIS>> con studio in <<OMISSIS>>;
- Vista** la nota prot. n. 1811 del 17 maggio 2024 e la nota prot. 1826 del 20 maggio 2024 con cui la DG Sicurezza ha trasmesso l’elenco complessivo di n. 167 interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza per una somma complessiva pari a euro 129.300.000,00, completi di CUP, tra i quali vi è l’intervento in oggetto;
- Visto** il decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura, 20 maggio 2024 n. 609, che in attuazione a quanto previsto dal PNRR, assegna euro 129.300.000,00 al finanziamento di interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di n. 167 luoghi di culto e torri/campanili (vedi all.1) che comprende anche l’intervento in oggetto;
- Visto** che il suddetto decreto individua, all’interno dell’allegato 1, il bene denominato “Chiesa Santa Maria del Carmelo” di proprietà della Chiesa ex conventuale di S. Maria del Carmelo, per l’importo di € 500.000,00;
- Visto** il DDG n. 335 del 05.12.2024 con il quale il Capo Dipartimento, avocante le funzioni di Direttore Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l’Ente Regione Sicilia - Genio Civile di Catania quale Soggetto attuatore esterno per l’attuazione dell’intervento titolato “Chiesa di Santa Maria del Carmelo” – CUP F66J24000210006, assegnando a quest’ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- Visto** la nota prot. 30808 del 06 marzo 2025 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico chiede, facendo seguito ai decreti sopra riportati, l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata denominato codice SIOPE – Piano dei Conti finanziario: Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR per Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili: E.4.02.01.01.001;
- Visto** il D.D. n. 451 del 26 marzo 2025, con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro istituisce il nuovo capitolo di entrata 8593 capo 18 – Assegnazioni dello Stato per la Missione 1, Componente (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- Visto** il D.D.G. del D.R.T. n. 956 del 06/06/2025 con cui viene accertata la somma complessiva di € 500.000,00 sul capitolo in entrata 8593 capo 18 codice del piano finanziario E.4.02.01.01.001, di cui € 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 e € 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2026;
- Considerato** che in data 22 gennaio 2025 è stato sottoscritto dal Ministero della Cultura- Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, C.F. 96455440584 in persona del Capo Dipartimento Avocante dott. Luigi La Rocca, e la Regione Sicilia – Genio Civile di Catania, C.F. 80010770875, in persona di Duilio Alongi, nato ad <<OMISSIS>>, il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>> nella qualità di Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana, l'atto d'obbligo recante la regolamentazione delle modalità di realizzazione e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento di € 500.000,00 per l'attuazione dell'intervento di cui in oggetto;
- Vista** la nota prot. n. 64753 del 23/05/2025 del DRT Servizio Genio Civile di Catania, con la quale la S.A. ha chiesto ai professionisti, in ordine all'affidamento dei servizi di cui in oggetto, la rescissione dal contratto su meglio generalizzato, dalla stessa individuati e ha richiesto di produrre dichiarazione di atto notorio attestante la natura delle attività svolte e riconosciute dall'Arcidiocesi;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 68675 in data 03/06/2025, con la quale il Sac. Salvatore Magrì, in qualità di rettore pro- tempore e legale rappresentante della Chiesa ex conventuale S. Maria del Carmelo ed i professionisti arch. Francesco Finocchiaro ed arch. Giuseppe Mirenda su meglio generalizzati, comunicano la rescissione del contratto su meglio generalizzato e le prestazioni eseguite e regolarmente liquidate dall'Arcidiocesi, relative alle indagini geologiche, storiche, rilievo e progettazione preliminare;
- Visto** l'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che autorizza la Stazione Appaltante a procedere all'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
- Richiamate** le prestazioni richieste per il Servizio in argomento, contenute nel calcolo dell'onorario spettante ai professionisti che devono espletare il servizio, nel "Capitolato Prestazionale" e nel DIP allegati all'invito, e qui di seguito riportate:

MACRO ATTIVITÀ	PRESTAZIONI PRINCIPALI
FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (FASE I)	Redazione del Progetto Esecutivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

MACRO ATTIVITÀ	PRESTAZIONI PRINCIPALI
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (FASE II)	Direzione dei lavori dell'esecuzione dei contratti secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 del Codice relativo a "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità" e ss.mm.ii.)

- Preso atto** che i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere affidati all'esterno, allorquando sussistano i presupposti e i requisiti di legge e in caso di carenza all'interno della Stazione appaltante di personale da destinare all'assolvimento di tale incarico;
- Dato atto** che qualora il RTP aggiudicatario non rispetti i termini finali o intermedi previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo sulla consegna finale o parziale, una penale da calcolare nella misura dell'0,3‰ (zerovirgolate per mille) dell'intero



importo contrattuale corrispondente all'attività in questione, che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito;

- Preso atto** che qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del codice, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- Richiamati** gli articoli 121 (Sospensione dell'esecuzione) e 122 (Risoluzione) del D.Lgs. n. 36/2023;
- Dato atto** che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente determina, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. Della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
- Considerato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, intende assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni e servizi previste dall'intervento;
- Considerato** che l'affidamento diretto del servizio suddetto è stato esperito mediante la piattaforma "SITAS e-procurement" <https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it>, con la procedura prevista ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;
- Considerato** che il criterio di selezione dell'offerta è quello del massimo ribasso, ossia prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108 e 54, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, sull'importo posto a base d'asta dell'intervento di cui in oggetto, e che la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare una fase di contrattazione con l'operatore economico individuato, al fine di definire in dettaglio le condizioni tecniche ed economiche dell'affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Considerato** che con lettera d'invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 23:59 del 23/06/2025;
- Rilevato** che la costituenda R.T.P. formata dall'arch. Giuseppe Mirenda, in qualità di mandataria, dall'ing. Giovanni Pinazzo e dall'ing. Natale Saccone, in qualità di mandanti, ha offerto un ribasso del **15%** sull'importo lordo del servizio di **€ 53.114,93**, incluse spese ed oneri accessori ed esclusa IVA e cassa, la cui applicazione determina un importo netto contrattuale di **€ 45.147,69**, esclusi IVA e cassa;
- Visto** l'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice) a carico di ciascun componente del RTP su meglio generalizzato a cui affidare l'incarico di svolgere il servizio di cui in oggetto;
- Preso atto** delle autodichiarazioni antimafia prodotta per tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011;
- Visto** il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'Inarcassa in data 24/06/2025, acquisito al protocollo d'Ufficio prot. n. 77855 in data 25/06/2025, in cui l'arch. Giuseppe Miranda risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione;
- Visto** il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'Inarcassa in data 24/06/2025, acquisito al protocollo d'Ufficio prot. n. 77858 in data 25/06/2025, in cui l'ing. Giovanni Pinazzo risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione;
- Visto** il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'Inarcassa in data 24/06/2025, acquisito al protocollo d'Ufficio prot. n. 77861 in data 25/06/2025, in cui l'ing. Natale Saccone risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione;



- Preso atto** che in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti gli estremi dei conti correnti dedicati degli OO.EE.;
- Visto** l'art. 83, co. 3, lett. e), del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), che recita testualmente: "La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta [...] per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro";
- Preso atto** che i servizi di cui in oggetto trovano copertura economica con le risorse PNRR concesse con Decreto del Capo Dipartimento avocante le funzioni di Direttore Generale Sicurezza del patrimonio culturale n. 335 del 05/12/2024 in favore della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio Genio civile di Catania, sul capitolo di entrata 8593 capo 18, Codice del Piano finanziario E.4.02.01.01.001, denominato PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili" – Chiesa Santa Maria del Carmelo, Comune di Paternò (CT). CUP: F66J24000210006;
- Considerato** che il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui al co. 2 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica nella fattispecie in argomento, così come stabilito all'art. 55 co. 2 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023;
- Dato atto** che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 ("Il contratto e la sua stipulazione") del codice dei contratti;
- Preso atto** che è stata prestata garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. Garanzia Fidejussoria n. del 2190431 Agenzia: FENICE UNDERWRITING – Paternò;
- Preso atto** che è stata prodotta una polizza n. 732237830 Agenzia di Paternò – Poirà, per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) stipulata ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012;
- Preso atto** che è stato effettuato il pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 40,00 dovuta per la stipula dell'Atto di Affidamento del Servizio in oggetto (art. 18 comma 10 - tabella dell'art.3 dell'All. I.4);
- Ritenuto** di disporre, pertanto, l'aggiudicazione efficace alla R.T.P. formata dall'arch. Giuseppe Mirenda, in qualità di mandataria, dall'ing. Giovanni Pinazzo e dall'ing. Natale Saccone, in qualità di mandanti, costituita in data 13/09/2023, con timestamp n. 7777904f075b9b4c;
- Visto** il verbale di consegna del servizio di architettura e ingegneria sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, del 30/06/2025;
- Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente determina, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. Della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
- Considerato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, intende assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni e servizi previste dall'intervento;
- Ritenuto** di disporre l'affidamento dei servizi di cui in oggetto alla RTP suddetta che ha offerto un ribasso del **15%** sull'importo lordo del servizio di **€ 53.114,93**, incluse spese ed oneri accessori ed esclusa IVA e cassa, la cui applicazione determina un importo netto contrattuale di **€ 45.147,69**, esclusi IVA e cassa;
- Considerato** che per quanto non espressamente detto in termini di clausole contrattuali si farà riferimento al capitolato prestazionale o al codice civile;
- Considerato** che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, con il presente atto intende adottare la decisione di contrarre e di affidamento diretto, con valenza di



contratto, nella quale sono individuati, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale ex art.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

PROPONE DI DETERMINARE

di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

di affidare nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche del servizio e con le modalità di cui all'art. 50 co. 1 lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, i servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, dei suddetti servizi alla costituenda RTP formata dai suddetti professionisti:

- **Giuseppe Mirenda**, nato a <<OMISSIS>>, il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, residente in <<OMISSIS>>, iscritto all'Ordine degli Architetti, di Catania, al n. 2396, dal giorno 27.01.2015, in qualità di Libero Professionista con sede legale ed operativa in <<OMISSIS>>, partita IVA <<OMISSIS>>, cell. <<OMISSIS>>, PEC <<OMISSIS>>, nella qualità di **mandatario del R.T.P.**;
- **Giovanni Pinazzo**, nato a <<OMISSIS>>, il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, residente in <<OMISSIS>>, iscritto all'Ordine degli Ingegneri, di Catania, al n. A6609 dal giorno 18.09.2012, in qualità di Libero Professionista con sede legale ed operativa in <<OMISSIS>>, partita IVA <<OMISSIS>>, cell. <<OMISSIS>> PEC <<OMISSIS>>, nella qualità di **mandante del R.T.P.**;
- **Natale Saccone**, nato a <<OMISSIS>>, il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, residente in <<OMISSIS>>, iscritto all'Ordine degli Ingegneri, di Catania, al n. 4201, dal giorno 26.03.2002, in qualità di Libero Professionista con sede legale ed operativa in <<OMISSIS>>, partita IVA <<OMISSIS>>, cell. <<OMISSIS>>, PEC <<OMISSIS>>, nella qualità di **mandante del R.T.P.**;

di dare atto che, a seguito dell'offerta presentata in sede di procedura di affidamento, il corrispettivo contrattuale è determinato in **€ 45.147,69 (quarantacinquemilacentoquarantasette/69)**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

di approvare il seguente quadro economico rimodulato dell'intera prestazione a seguito del preventivo offerto dall'O.E., che comprende tutti i servizi previsti dalla lettera di invito:



A	Servizio		
A1	Progettazione esecutiva	€ 16.163,67	
A2	Esecuzione dei lavori (direzione dei lavori e coord. della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 26.328,28	
A3	Compenso al netto di spese ed oneri	€ 42.491,95	
A4	Importo spese e oneri accessori, determinato ai sensi dell'articolo 5 del D.M. del 17/06/20162 (25% di A1+A2+A3)	€ 10.622,98	
A5	Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art.5 D.M. del 17/06/2016) soggetti a ribasso	€ 53.114,93	
	A detrarre ribasso d'asta 15% su A	€ 7.967,24	
	IMPORTO DEL SERVIZIO RIBASSATO	€ 45.147,69	€ 45.147,69
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Oneri Previdenziali: 4% su A	€ 1.805,91	
B2	Iva 22% su (A+B)	€ 10.329,79	
B3	Contributo ANAC	€ 35,00	
	Importo somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 12.170,70	€ 12.170,70
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO		€ 57.318,39
C	Economie		
C1	Ribasso d'asta 15% su A	€ 7.967,24	
C2	Oneri Previdenziali 4%	€ 318,69	
C3	Iva 22%	€ 1.822,90	
	Totale economie	€ 10.108,83	€ 10.108,83
	Totale progetto		€ 67.427,22

di dare atto

che le somme per il pagamento del servizio trovano copertura economica con le risorse PNRR concesse con Decreto del Capo Dipartimento avocante le funzioni di Direttore Generale Sicurezza del patrimonio culturale n. 335 del 05/12/2024 in favore della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio Genio civile di Catania, sul capitolo di entrata 8593 capo 18, Codice del Piano finanziario E.4.02.01.01.001, denominato PNRR - Missione 1 Componente 3 Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili” – Chiesa Santa Maria del Carmelo, Comune di Paternò (CT). CUP: F66J24000210006;

di dare atto

che il presente provvedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, debitamente repertoriato ed eventualmente registrato in caso d'uso, sottoscritto dal legale rappresentante del RTP su meglio generalizzato, il quale agisce nel presente atto, **assume impegno giuridicamente vincolante con valenza di contratto** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023;

di dare atto

che il servizio di progettazione esecutiva dovrà essere svolto entro 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali ed eventualmente delle sospensioni ordinate dal RUP o dallo stesso autorizzate su motivata richiesta dell'affidatario;

di dare atto

che il servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza dovrà essere svolto in gg. 60 naturali e consecutivi e comunque per tutta la durata dei lavori;

di dare atto

che il corrispettivo in argomento verrà corrisposto all'affidatario con le seguenti modalità:

- pagamento del 100% del progetto esecutivo e del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dopo l'approvazione, verifica e validazione del progetto esecutivo a norma di legge;
- pagamento della Direzione lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in funzione degli stati di avanzamento dei lavori;

previa presentazione di FatturaPA (fattura elettronica);



- di dare atto** che le modalità di esecuzione del presente affidamento sono dettate dalla vigente normativa di settore oltre che dalla presente determina;
- di dare atto** che il pagamento del servizio, a pena di nullità dell'affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, sarà effettuato sui conti correnti dedicati comunicati in fase di affidamento;
- di dare atto** le somme per il pagamento del servizio di cui in oggetto sono state accertate sul capitolo in entrata 8593 capo 18 codice piano finanziario E.4.02.01.01.001;
- di dare atto** che i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Servizio Genio Civile di Catania (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- di pubblicare** il presente provvedimento di affidamento sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, ai sensi l'articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Alfio Carciotto

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO

- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;
- Preso atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina e qui si intendono integralmente riportate;
- Vista** la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP per quanto in oggetto;
- Preso atto** e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;
- Dato atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 190/2012 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

- I. Adotta** la superiore proposta di determinazione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto ai sensi dell'art. 17, comma 2 e art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 proposta dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto *Servizi tecnici per la redazione del Progetto Esecutivo, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori finalizzati all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili" – Chiesa Santa Maria del Carmelo, Comune di Paternò (CT)"* al RTP composto dai seguenti professionisti:

- **Giuseppe Mirenda**, nato a <<OMISSIS>>, il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, residente in <<OMISSIS>>, iscritto all'Ordine degli Architetti, di Catania, al n. 2396, dal giorno 27.01.2015, in qualità di Libero Professionista con sede legale ed operativa in <<OMISSIS>>, partita IVA <<OMISSIS>>, cell. <<OMISSIS>>, PEC <<OMISSIS>>, nella qualità di **mandatario del R.T.P.**;
- **Giovanni Pinazzo**, nato a <<OMISSIS>>, il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, residente in <<OMISSIS>>, iscritto all'Ordine degli Ingegneri, di Catania, al n. A6609 dal giorno 18.09.2012, in qualità di Libero Professionista con sede legale ed operativa in <<OMISSIS>>, partita IVA <<OMISSIS>>, cell. <<OMISSIS>> PEC <<OMISSIS>>, nella qualità di **mandante del R.T.P.**;
- **Natale Saccone**, nato a <<OMISSIS>>, il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, residente in <<OMISSIS>>, iscritto all'Ordine degli Ingegneri, di Catania, al n. 4201, dal giorno 26.03.2002, in qualità di Libero

Professionista con sede legale ed operativa in <<**OMISSIS**>>, partita IVA <<**OMISSIS**>>, cell. <<**OMISSIS**>>, PEC <<**OMISSIS**>>, nella qualità di **mandante del R.T.P.**;

per un importo netto contrattuale pari ad € **45.147,69** (**quarantacinquemilacentoquarantasette/69**), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

II. <<**OMISSIS**>>

III. <<**OMISSIS**>>

IV. <<**OMISSIS**>>

Il Capo del Servizio del Genio Civile di Catania
ing. Gaetano Laudani

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993