



"DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE SICILIANO – PORTO DI SIRACUSA"
CUP: G31B21004600001 – CIG: 95453120A7

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Marco Brandaleone	IL PRESIDENTE	On. Renato Schifani
IL DIRIGENTE GENERALE	Ing. Antonio Martini	IL SEGRETARIO GENERALE	Avv. Maria Mattarella
INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE	Ing. Nicolò Faggioni	COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE	Arch. Luciano Franchi

Progettista incaricato:



Azienda certificata ISO 9001:2015
RINA n.5923/01/S IQNet n.IT-19510

Sede legale:
Piazza Roma, 19
32045 S. Stefano di Cadore (BL)
tel +39.0422.693511

Sede secondaria:
Via Pietro Chiesa, 9
16149 Genova (GE)
tel +39.0422.693511

Raggruppamento temporaneo di imprese

Capogruppo:



Responsabile di commessa:

Ing. Mario Corace





Mandataria:



Responsabile di commessa:

Ing. Giuseppe Vito Moramarco

NOME FILE: 32016019PE0GENREL01R1			SCALA: –		PAGINA: –
TITOLO Elenco elaborati				ELABORATO 32016019 PEO GEN REL 01 R1	
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Giu. 2025	Prima emissione	T. Balan	C. Augello	N. Faggioni
1	Lug. 2025	Seconda emissione	T. Balan	C. Augello	N. Faggioni

<div><div></div></div>						<div>“Decarbonizzazione del sistema portuale siciliano - Elettrificazione banchine - Porto di Siracusa”</div> <div>CUP: G31B21004600001 – CIG: 95453120A7</div>		
<div> REGIONE SICILIANA</div>						<div>PROGETTO ESECUTIVO</div>		
<div>Elenco elaborati</div> <div>32016019PE0GENREL01R1.xlsx</div>								
CODICE DOCUMENTO						DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA CONSEGNA
codice sito	Fase	Lavorazione	Elaborati	numero	rev.			
32016019	PE0	GEN	REL	01	R1	Elenco elaborati	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	02	R1	Relazione Tecnica Generale	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	03	R1	Relazione Tecnica - Modifiche tecniche e varianti rispetto al PFTE	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	04	R1	Relazione Tecnica - Parte Geologica e sismica	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	05	R0	Relazione Tecnica - Parte Ambientale	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	06	R1	Relazione Tecnica - Parte Gestione materiali	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	07	R0	Relazione Tecnica - Parte Paesaggistica e Urbanistica	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	08	R1	Relazione Tecnica - Parte Acustica	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	10	R0	Cronoprogramma lavori e Piano Approvvigionamenti	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	11	R0	Relazione sulle interferenze	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	GEN	REL	12	R0	Relazione sulla sostenibilità dell'opera - DNSH	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	COM	01	R0	Analisi nuovi prezzi	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	COM	02	R0	Elenco prezzi	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	COM	03	R0	Computo metrico	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	COM	04	R0	Computo metrico estimativo	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	COM	05	R0	Stima economica oneri della sicurezza	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	DIS	01	R0	Inquadramento corografico e urbanistico	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	GEN	DIS	02	R0	Planimetria generale dello stato di fatto	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	GEN	DIS	03	R1	Planimetria generale dell'intervento - stato di progetto	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	DIS	04	R0	Inquadramento territoriale dell'area di intervento	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	GEN	DIS	05	R0	Area di intervento - Stralci catastali	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	GEN	DIS	06	R0	-	-	-
32016019	PE0	GEN	DIS	07	R0	Inquadramento paesaggistico e vincolistico	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	GEN	DIS	08	R0	Simulazione dell'impatto paesaggistico e fotoinserimenti dell'intervento	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	GEN	DIS	09	R1	Ubicazione sito per il conferimento rifiuti	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	STR	REL	02	R0	Relazione Tecnica - Parte Strutture Torre Faro	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	STR	REL	03	R0	Relazione Tecnica - Parte Strutture Geotecnica e Sismica fondazioni Torre Faro	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	STR	REL	04	R0	Relazione Tecnica - Parte Strutture cabine di consegna E-distribuzione e Cabina Utente	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	STR	REL	05	R0	-	-	-
32016019	PE0	STR	DIS	02	R0	Elaborati grafici strutturali - Torre Faro	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	STR	DIS	03	R0	-	-	-
32016019	PE0	ARC	DIS	01	R1	Elaborati grafici architettonici - Cabina elettrica CEB	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	ARC	DIS	02	R0	Elaborati grafici architettonici - Cabina di consegna E-distribuzione e Cabina Utente	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	IES	REL	01	R0	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte seconda	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	REL	02	R1	Relazione Tecnica di calcolo impianti elettrici	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	REL	03	R0	Relazione Tecnica impianti di illuminazione	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	IES	REL	04	R0	Relazione illustrativa sistema SCADA	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	REL	05	R0	Piano di manutenzione	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	01	R1	Cabina elettrica CEB - Layout componenti	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	02	R1	Cabina elettrica CEB - ausiliari di cabina	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	03	R1	Cabina di consegna E-distribuzione e Cabina Utente - Layout componenti	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	04	R1	Vie cavi - Particolari	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	05	R0	Impianto FV a terra	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	06	R0	Impianto FV su tetto	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	07	R1	Planimetria sovrapposizioni impianti / interferenze	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	08	R1	Schema elettrico d'assieme	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	09	R1	Schema elettrico unifilare MT	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	10	R1	Schemi elettrici unifilari BT	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	11	R0	Schema funzionale SCADA	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	12	R1	Impianto di messa a terra	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	13	R0	Tipologici interconnessione HVSC	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	IES	DIS	14	R1	Illustrazione tecnica tridimensionale - cabina CEB	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	ITM	REL	01	R1	Relazione Tecnica impianti meccanici	Lug. 2025	Lug. 2025

Elenco elaborati
32016019PE0GENREL01R1.xlsx

CODICE DOCUMENTO						DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA CONSEGNA
codice sito	Fase	Lavorazione	Elaborati	numero	rev.			
32016019	PE0	ITM	DIS	01	R1	Cabina elettrica CEB - impianti meccanici	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	IMF	DIS	01	R0	Gestione acque meteoriche	Giu. 2025	Giu. 2025
32016019	PE0	SIC	REL	01	R0	Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del (D. Lgs 81/2008)	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	SIC	REL	02	R0	Fascicolo dell'opera	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	SIC	DIS	01	R0	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Planimetria di cantiere	Lug. 2025	Lug. 2025
32016019	PE0	SIC	DIS	02	R0	Cabina elettrica CEB - pianta di copertura e dispositivi anticaduta	Lug. 2025	Lug. 2025