



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

Oggetto: OCDPC 558 del 15.11.2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.

OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”.

Cod. SI_CT_01248-3 – Realizzazione di un nuovo ponte sulla Strada Provinciale 182, lato strada Provinciale 179 – Ramacca - Mineo (CT). Servizio per l'esecuzione delle prove di laboratorio da eseguire sui materiali da costruzione e prove di carico.

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2 componente 4 - Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022. M2C4I2.1.B - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.

CUP: G19J20000030002

DETERMINA N. 679 DEL 03/10/2025

DI AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto** l’art. 7 della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Visto** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

- Visto** il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. Recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n.3 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. Secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 44 recante “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;
- Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- Visto** il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n.12 e, come in ultimo modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la L. Regionale 9 gennaio 2025, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2025/2027”;
- Vista** la L. Regionale 9 gennaio 2025, n. 2, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027”;
- Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., Allegato 4/1 – 9.2. “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli Indicatori”;
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l’incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all’ing. Duilio Alongi, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Visto** il D.D.G. n. 369 del 09/07/2019, con il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato Responsabile Unico del Progetto il dott. Ing. Ignazio Cassaniti, funzionario in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Catania;
- Visto** il DDG n. 641 del 09/05/2024 con il quale è stato nominato Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 comma 4 del Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2, per l’intervento relativo a Città Metropolitana di Catania – Realizzazione di un nuovo ponte sulla SP 182 – Piano di Investimenti Cod. SI_CT_01248, l’ing. Antonino Curcio, funzionario direttivo di questo Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania;
- Visto** il DDG n. 280 del 25/02/2025 con il quale vengono sostituiti il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e il Collaudatore tecnico-amministrativo e statico;
- Vista** la OCDPC 558 del 15/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle

regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

- Vista** la OCDPC 857 del 03/02/2022 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”;
- Viste** le note POST/0017143 del 28/03/2019, POST/0055499 del 29/10/2019, POST/0008464 del 16/02/2021 e la nota POST/0013284 del 17/03/2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2020. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso tra l'altro l'opera denominata “Realizzazione di un nuovo ponte sulla Strada Provinciale 182, lato strada Provinciale 179” - Ramacca (CT) - Cod. SI_CT_01248-3, dell'importo complessivo stimato pari ad € 2.685.000,00;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019 n. 82 con la quale il governo ha apprezzato il documento relativo al “Piano degli interventi stradali anno 2019” costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ “Testo Coordinato e Integrato per il trasporto stradale, 2°atto integrativo – viabilità provinciale” e nel Patto per il Sud intervento strategico “Viabilità, interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”;
- Visto** l'Accordo istituzionale stipulato in data 11/06/2019 tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Catania per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza è stato assegnato il ruolo di Stazione appaltante al Dipartimento Regionale Tecnico e nell'allegato A è stato riportato in elenco l'intervento da progettare “Realizzazione di un nuovo ponte sulla S.P. 182”;
- Vista** la disposizione n. 893 del 20/12/2019 del Dirigente Generale del DRPC, N.Q. di Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018, con la quale nell'art. 2 si dispone la nomina ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 558/2018 del Dipartimento Regionale Tecnico Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento ricompreso nel Piano degli investimenti predisposti dal Commissario delegato di cui all' OCDPC 558/2018 con fondi del DPCM 27/02/2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 comma 1028 della legge n° 145 del 30/12/2018 – Regione Siciliana piano degli investimenti di cui all'art. 2 comma 1 annualità 2019, denominato “Realizzazione di un nuovo ponte sulla strada provinciale 182 lato strada provinciale 179” – per l'importo complessivo di € 2.685.000,00;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 19/11/2021, con la quale questo Dipartimento Regionale Tecnico, veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi tecnici consequenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 18707 DG/DRPC Sicilia del 20/04/2022 con la quale il Dirigente Generale assicurava la copertura finanziaria di ulteriori € 597.000,00 ad integrazione del finanziamento di € 2.685.000,00 di cui alla disposizione n. 893 del 20/12/2019;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 10726 DG/DRPC Sicilia del 15/03/2024 con la quale il Dirigente Generale ha approvato la proposta di rimodulazione dell'intervento, autorizzando l'incremento di € 93.000,00, l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 3.375.000,00;

- Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazione in L. 108/2021;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – Rep. N. 5 del 11 gennaio 2023, con cui si approva l’elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – Regione Siciliana, per l’importo complessivo di € 63.696.570,00;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - "Istruzioni operative per il Soggetto attuatore" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b – Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - "Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b – Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- Visto** il contratto appalto Rep. n. 1 del 03/02/2025 registrato all’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 25.02.2025 al n. 170 Serie 3 con il quale sono stati affidati i “Lavori per la realizzazione di un nuovo ponte sulla Strada Provinciale 182, lato Strada Provinciale 179 - Cod. SI_CT_01248-3 sito nel comune di Ramacca (CT)” CUP: G19J20000030002 – CIG: B20CE5DE15 all'Operatore Economico **EDILSUN s.r.l.** con sede legale in **OMISSIS**, P.I. e C.F. **OMISSIS**;
- Visto** l’art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che “nelle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 106”;
- Vista** la necessità di dare corso agli accertamenti di laboratorio per le prove di laboratorio sui materiali da costruzione e opere di cantiere previste dalle Norme e necessarie al fine di una corretta realizzazione dell’opera di cui sopra, nel rispetto della NTC 2018;
- Appurato** che l’Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 definisce, all’articolo 3, co. 1, lett. d) «affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previa consultazione di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- Vista** la Decisione di contrarre n. 467 del 21/07/2025, con la quale è stata indetta la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2025, con consultazione di almeno 5 operatori economici del servizio in oggetto, per un importo a base d’asta di € **54.973,08**, comprensivo del costo della manodopera pari a € **43.104,55**, oltre IVA a norma di legge;
- Considerato** che si è proceduto, con lettera di invito prot. n. 88195 del 21/07/2025, alla consultazione di più operatori economici in possesso della qualificazione di laboratorio ufficiale e dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 20 ex Legge n. 1086/71 e ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001, attraverso la piattaforma “TuttoGare”;



Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era scaduto alle ore 23:59 del 27/07/2025 e che entro tale termine su n. 13 O.E. consultati solo n. 6 hanno dato seguito presentando offerta, così come segue:

O.E.	CODICE FISCALE	RIBASSO
L&R LABORATORI E RICERCHE S.R.L.	OMISSIS	45,00%
Metro Test s.r.l.	OMISSIS	34,00%
DISMAT S.R.L.	OMISSIS	31,00%
GEOLAB S.R.L.	OMISSIS	25,79%
TECNESCONSULT S.R.L.	OMISSIS	15,00%
R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE	OMISSIS	12,69%

Visto il verbale di proposta di aggiudicazione del 01/09/2025, nel quale il RUP e il seggio di gara in funzione dei ribassi su indicati hanno proposto l'aggiudicazione nei confronti dell'O.E. **L&R Laboratori e Ricerche srl**, C.F. e P.I. **OMISSIS**, con sede legale e operativa in **OMISSIS** Rappresentante Legale e Amministratore Unico Benedetto Spanò, nato **OMISSIS**, C.F. **OMISSIS**, pari al **45%**, la cui applicazione determina un importo contrattuale di complessivi **€ 30.235,19**, di cui **€ 22.374,96** per manodopera, oltre IVA a norma di legge;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 recita:

Comma 1 – “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Comma 2 – “Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”;

Dato atto che la documentazione amministrativa allegata all'offerta è stata controllata e ritenuta idonea, come da verbale n. 1 del 28/07/2025;

Viste le dichiarazioni di non sussistenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 prodotta in sede di procedura di affidamento dall'O.E. L&R Laboratori e Ricerche srl;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online), prot. n. INPS_47630304 del 29/09/2025, con scadenza il 27/01/2026, acquisito al prot. di questo Ufficio in data 01/10/2025 al n. 111980, in cui la società risulta regolare;

Preso atto dell'art. 83, co. 3, lett. e), del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), che recita testualmente: “La documentazione di cui al comma 1 (*“Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67”*) non è comunque richiesta [...] per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro”;

- Dato atto** che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente determina, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. Della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
- Considerato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, intende assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni e servizi previste dall'intervento;
- Preso atto** e fatta propria la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e dal Seggio di Gara per l'adozione della presente determinazione;
- Ritenuto** di dover disporre l'affidamento diretto all'O.E. L&R Laboratori e Ricerche srl, C.F. e P.I. **OMISSIS**, su meglio generalizzato, che ha offerto un ribasso nella misura del **45%** sull'importo posto a base d'asta, la cui applicazione determina un importo contrattuale di complessivi **€ 30.235,19**, di cui **€ 22.374,96** per manodopera, oltre IVA a norma di legge;
- Ai sensi** della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

DETERMINA

- di prendere atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- di aggiudicare** **con le modalità di cui all'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023**, il "*Servizio per l'esecuzione delle prove di laboratorio da eseguire sui materiali da costruzione e prove di carico*" relativo all'intervento denominato "*Realizzazione di un nuovo ponte sulla Strada Provinciale 182, lato strada Provinciale 179 – Ramacca – Mineo (CT)*" CUP: G19J20000030002, all'O.E. **L&R Laboratori e Ricerche srl**, C.F. e P.I. **OMISSIS**, con sede legale e operativa in **OMISSIS**, Rappresentante Legale e Amministratore Unico Benedetto Spanò, nato **OMISSIS**, C.F. **OMISSIS**, iscritto all'albo degli operatori economici della Regione Siciliana;
- di dare atto** che, a seguito del ribasso offerto, l'importo contrattuale è determinato in **€ 30.235,19**, di cui **€ 22.374,96** per manodopera, oltre IVA a norma di legge;
- di dare atto** che le somme per il pagamento del servizio troveranno copertura con le risorse a valere sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, co. 5, della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, co. 6, della L.R. del 8 maggio 2015, n. 9.

**Il Dirigente Capo del Servizio Regionale
del Genio Civile di Catania**

ing. Gaetano Laudani

Firma omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/1993