



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 COMMI 1 E 2 DEL DLGS 36/2023 PER IL SEGUENTE INTERVENTO

“Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P.15 Avola – Bochini – Noto”, dell’importo complessivo di € 1.600.000,00 comprese somme a disposizione – CUP E57H24000530002

DETERMINA N. 1069 / 2025 DEL 29/12/2025

Accordo istituzionale integrativo (art. 15, l. 241/1990 e ss.mm.ii.) sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa in data 26/09/2025 e approvato con D.A. delle Infrastrutture e della Mobilità n. 57 del 23/10/2025, per l'attuazione di interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nell' "Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana" del 27 maggio 2024 (FSC 2021-2027), comprensivo dell'Allegato 1 recante l'elenco degli interventi in oggetto, in cui è inserito il progetto in epigrafe.

Gara CIG 9005234A2D per Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia, Lotto 8 Siracusa, aggiudicata ai sensi dell'art. 32, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con D.D.G. DRT n. 1164 del 09/08/2022 a favore del R.T.I. CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L. – COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE S.R.L. – (importo aggiudicazione euro 5.652.500,00).

Contratto di Accordo Quadro stipulato in seguito ad aggiudicazione divenuta efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del codice dei contratti pubblici, come da provvedimento del Dirigente Generale del DRT prot. n. 123509 del 12/09/2022

Appalto per “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P.15 Avola – Bochini – Noto”, dell’importo complessivo di € 1.600.000,00 comprese somme a disposizione - CUP E57H24000530002

LAVORI così suddivisi:

A.1 Lavori a base d’asta € € 1.271.990,04 (compresi costi della manodopera pari a € 98.087,62)

A.2 Costo manodopera (incluso in A.1)

A.3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 59.006,71

A.4 Importo lavori compresi costi sicurezza e m.o. € 1.330.996,75

A.5 Ribasso del 15% su A.1 € 190.798,51

A.6 Importo lavori al netto del ribasso e compresa m.o. € 1.081.191,53

A TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE A=A.6+A.3 € 1.140.198,24 (Lavorazioni in categoria OG3)

L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3"*;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

VISTO il D.P.Reg. n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01/03/2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16/06/2022;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTA la L. R. n. 1 del 09 gennaio 2025, "Legge di stabilità regionale 2025-2027";

VISTA la L.R. n. 2 del 09 gennaio 2025, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027”;

VISTO l’Accordo istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel Piano degli interventi stradali per l’anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019 citata, sottoscritto in data 02 luglio 2019 ai sensi dell’art. 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241 quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative che i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi riportati nell’allegato all’Accordo istituzionale stesso, facenti parte del citato Piano degli interventi stradali per l’anno 2019, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento sopra citati (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il trasporto stradale 2° Atto integrativo) per lo svolgimento delle attività di progettazione e successiva realizzazione delle opere;

VISTO il decreto n. 24/Gab. del 12 luglio 2019 dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell’Accordo istituzionale stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sottoscritto in data 02 luglio 2019 sopra citato;

VISTO l’Accordo istituzionale del 27 gennaio 2020 sottoscritto dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dalla Regione Siciliana, integrativo dell’Accordo istituzionale stipulato in data sopra citato, che introduce nuovi ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti nell’Accordo istituzionale del 02 luglio 2019 nonché gli interventi occorrenti per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e l’eventuale collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

VISTO il decreto n. 04/Gab. del 29 gennaio 2020 dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell’Accordo istituzionale integrativo del 27 gennaio 2020 stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 22/05/2024 “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 24/05/2024 con la quale è stato apprezzato l’aggiornamento dell’Allegato A dello schema di Accordo per la Coesione, comprensivo dei seguenti allegati: allegato A1 – Elenco interventi proposti a finanziamento con FSC 2021-2027 e 1 relativo cronoprogramma procedurale; allegato A2 – Elenco interventi già finanziati con l’anticipo di risorse FSC 2021-2027 assegnate alla Regione Siciliana con Delibera CIPESS n. 79/2021; allegato B1 – Piano finanziario di spesa per annualità dell’Accordo; allegato B2 – Piano finanziario per singolo intervento;

VISTO l’Accordo per la Coesione sottoscritto in data 27/05/2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 con la quale si è preso atto della dell’Allegato A all’Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, nella versione aggiornata richiesta ai sensi del punto 2 della Delibera CIPESS 9 luglio 2024 n. 41, costituita dagli Allegati A1, A2, B1 e B2 e in cui, distinta da Id FSCRI_RI_3993, con Amministrazione beneficiaria il Libero Consorzio Comunale Di Siracusa, nell’Area Tematica 07.TRASPORTI E MOBILITÀ, linea di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE, CUP E57H24000530002 è inserito l’intervento in epigrafe per l’importo progettuale di euro 1.600.000,00;

CONSIDERATO che le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali sono i soggetti beneficiari ed attuatori degli interventi previsti nell’Accordo per la Coesione sopra citato;

CONSIDERATO che, al fine di accelerare la concreta realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo per la Coesione, la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa hanno ritenuto opportuno stipulare un Accordo istituzionale integrativo al predetto Accordo del 02/07/2019 per disciplinare lo svolgimento delle attività necessarie per attuare alcuni interventi prioritari di manutenzione della rete stradale, al fine di eliminare le condizioni di precarietà in cui versa il sistema viario provinciale che ha determinato, in taluni casi, anche la chiusura al transito di importanti arterie e l'isolamento di comunità locali, con conseguenti ripercussioni economiche, sociali e di sicurezza per i cittadini;

CONSIDERATO che, mediante tale Accordo integrativo, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nella qualità di soggetto beneficiario e attuatore, e la Regione Siciliana - Dipartimento regionale tecnico, in qualità di stazione appaltante delegata per la fase di affidamento ed esecuzione, e Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, in qualità di Centro di Responsabilità (CdR) ed Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), si sono impegnati ad attuare, in sinergia e ad integrazione delle rispettive risorse organizzative, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, i suddetti interventi prioritari;

VISTO l'Accordo istituzionale integrativo (art. 15, l. 241/1990 e ss.mm.ii.) sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa in data 26/09/2025 per l'attuazione di interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nell' "Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana" del 27 maggio 2024 (FSC 2021-2027), comprensivo dell'Allegato 1 recante l'elenco degli interventi in oggetto, in cui è inserito l'intervento in epigrafe;

VISTO il D.A. delle Infrastrutture e della Mobilità n. 57 del 23/10/2025, di approvazione dell'Accordo istituzionale integrativo del 26/09/2025 stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sopra citato;

RILEVATO che il superiore Accordo istituzionale all'art. 4 prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assume le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. e mette a disposizione il vigente Accordo quadro triennale () per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia, Lotto 8 Siracusa, gara mediante procedura aperta, CIG 9005234A2D, aggiudicata ai sensi dell'art. 32, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con D.D.G. DRT n. 1164 del 09/08/2022 a favore del R.T.I. CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L. – COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE S.R.L.;

RILEVATO che con DDG DRT 1629 del 24/09/2025 il Dipartimento Regionale Tecnico ha provveduto, per l'intervento de qua, ricompreso tra quelli contenuti nell'allegato allo stesso Accordo, alla nomina dei dipendenti del DRT in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa, nonché del geom. Giuseppe Calleri, dipendente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, come di seguito indicato:

- R.U.P. ex art. 15 del dlgs 36/2023 e responsabile dei lavori ex dlgs 81/2008: il Geom. Salvatore Anzalone;
- Collaboratore del RUP: Sig. Massimo Allanni;
- Progettista: Geom. Raffaele Avallone;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Antonino Alfio Matarazzo;
- D.L.: Geom. Raffaele Avallone;
- Direttore Operativo: Dott. Vincenzo Vanella;
- Ispettore di Cantiere: Geom. Giuseppe Calleri (LCC SR).

RILEVATO in virtù di quanto previsto nel sopra citato art. 4 dell'Accordo istituzionale, che la Regione Siciliana è autorizzata a operare sui beni messi a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;

VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 successivamente modificata dall'articolo 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3;

VISTO Il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe, verificato e validato ai sensi dell'art.42 e allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 a firma del Responsabile Unico del Progetto Geom. Salvatore Anzalone, con riferimento al prezzario 2022 adottato con D.A. n.49/Gab del 24.12.2021 e secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato:

A - LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 1.271.990,04

A.2 Costo manodopera (incluso in A.1) € 98.087,62

A.3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 59.006,71

A.4 Importo lavori compresi costi sicurezza e m.o. € 1.330.996,75

A.5 Ribasso del 15% su A.1 € 190.798,51

A.6 Importo lavori al netto del ribasso e compresa m.o. € 1.081.191,53

A TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE A=A.6+A.3 € 1.140.198,24

€ 1.140.198,24

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA SUI LAVORI (22% di A) € 250.843,61

B.2 Incentivi tecnici comma 3 art. 45 Dlgs 36/2023

0,8*0,02*A.4 € 21.295,95

B.3 IRAP 8,50% su incentivi € 1.810,16

B.4 Spese coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, gestione lavori, missioni, vigilanza, etc. € 15.000,00

B.5 spese per contributo anac, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto € 9.660,00

B.6 allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; € 6.000,00

B.7 Oneri conferimento in discarica € 40.000,00

B.8 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Dlgs 36/2023 € 30.796,21

B.9 Imprevisti compresa IVA € 81.200,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 459.801,76

€ 459.801,76

C TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 1.600.000,00

DATO ATTO che l'intervento rientra nell'ambito degli interventi ammissibili all'esecuzione tramite contratto applicativo del contratto di Accordo Quadro in epigrafe già stipulato;

VISTA la nota GCSR prot. 0131667 del 18/11/2025 con la quale è stato trasmesso al LCC di Siracusa il progetto dell'intervento, richiedendo altresì l'autorizzazione allo stesso LCC SR all'affidamento dei relativi lavori;

DATO ATTO altresì che l'intervento in epigrafe è incluso con codice CUI 202503203, nel programma triennale delle OO.PP. del LCC di Siracusa, approvato con Delibera del Presidente n. 150 / 2025 del

21/11/2025 avente ad oggetto Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027" ed elenco annuale 2025;

VISTA la Delibera n. 155 del 25/11/2025 del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa con la quale il progetto dell'intervento in epigrafe è stato approvato in linea amministrativa e secondo il QTE sopra riportato;

CONSIDERATO che in considerazione dell'urgenza di avviare i relativi lavori, appare adesso necessario procedere ad avviare le procedure di affidamento della stipula del contratto applicativo nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 55/2019,;

RITENUTO necessario, prima di procedere alla stipula del contratto applicativo, di procedere al controllo dei requisiti generali e speciali richiesti, verificando l'assenza di motivi di esclusione previsti dal codice dei contratti, nonché il possesso dei relativi requisiti speciali richiesti per l'esecuzione e in particolare della qualificazione nelle categorie di lavori dell'intervento in epigrafe;

VISTE la l.r. 7/2019 e la legge 241/90;

VISTE la l.r. 12/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTI il d.lgs. 50/2016 e i relativi atti attuativi dai vari soggetti competenti emanati, la legge 55/2019, la legge 120/2020, le interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza sui contratti pubblici, le circolari e le direttive del Dirigente Generale del DRT;

VISTO il dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii.

VISTA la L.R. 10/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. 165/2001

VISTO il D.Lgs. 81/2008

VISTA la legge 55/2019 e in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede che i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;

Per quanto sopra visto, preso atto e considerato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. avviare ai sensi del sopra richiamato art. 1 comma 5 della legge 55/2019, la procedura di affidamento, tramite contratto applicativo dell'Accordo Quadro in epigrafe, dei Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P.15 Avola – Bochini – Noto", dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 comprese somme a disposizione, suddiviso come in premessa, CUP E57H24000530002

2. trasmettere la presente Determina al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per i conseguenti provvedimenti e per le attività di competenza anche in ordine al monitoraggio di cui alla BDAP e al Sistema Caronte, per il quale il Libero Consorzio deve preventivamente acquisire il relativo codice, ove non lo stesso LCC non l'abbia già acquisito;

3. nel caso di stipula del contratto, lo stesso ex art. 18 comma 1 del d.lgs. 36/2023, sarà in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (o unica lettera già firmata dalla S.A. e poi restituita dall'O.E. per accettazione), anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, con sottoscrizione con firma digitale delle parti;

4. il fine di pubblico interesse è il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P.15 Avola – Bochini – Noto;
5. l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1. ed il valore economico presunto del contratto, esclusa IVA, al lordo del ribasso di Accordo Quadro e delle relative condizioni è pari ad euro € 1.140.198;
6. questo Ufficio potrà procedere al materiale affidamento dell'appalto con la stipula del contratto, applicativo solo dopo l'autorizzazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa (soggetto pagatore), richiesta con la nota prot. GCSR prot. 0131667 del 18/11/2025 in premessa citata e ove nulla osti da parte degli organi superiori;
7. il materiale pagamento sarà effettuato dal LCC di Siracusa, per conto del quale questo Ufficio assume le funzioni di Stazione appaltante e il termine di pagamento, salvo diversa indicazione negli atti contrattuali dell'Accordo Quadro o degli elaborati progettuali, sarà previsto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ove siano verificati i presupposti per l'emissione della stessa, altrimenti decorreranno solo dopo il verificarsi dei presupposti legittimanti l'emissione della fattura;
8. Le fatture elettroniche relative all'intervento che verranno emesse dovranno essere complete di
- a) estremi del contratto medesimo
 - b) CIG_{derivato} (che sarà successivamente comunicato) - CUP E57H24000530002 - codice Caronte che acquisirà il LCC di SR
 - d) Ai fini della fatturazione elettronica, si provvederà a indicare nel contratto applicativo i dati necessari
9. evidenziare e precisare ulteriormente quanto segue: la presente determina con la quale si è deciso di contrarre, non è assolutamente un atto negoziale, ma è un atto unicamente a rilevanza interna e manifesta semplicemente la volontà di contrarre da parte di questo Ufficio, n.q. di Stazione Appaltante di cui può avvalersi il LCC di Siracusa, ma solo ed esclusivamente una volta acquisita l'autorizzazione dello stesso LCC di Siracusa e solo ed esclusivamente ove nulla osti da parte dell'organo sovraordinato (Dirigente Generale del DRT), di conseguenza nessuna pretesa potrà avere l'impresa che ha stipulato il contratto di Accordo Quadro in esito alla gara CIG 9005234A2D.

L'Ingegnere Capo