



Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
**COMMISSARIO DELEGATO**

**(D.P. 553/GAB del 09.07.2025 - D.P. 575/GAB del 17.11.2025)**

**OGGETTO: UniPA** - “Studio, ricerca, consulenza tecnico scientifica strutturale e relative prove di laboratorio e monitoraggio, propedeutici all’individuazione della natura del fenomeno e alla definizione degli interventi da attuare per la tutela dell’incolumità pubblica e privata ” per gli eventi di dissesto verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta”.

**CIG : B9509837C3**

**CUP:G93E25000100002**

**Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto**

*(art. 17, comma 2 - art. 50 comma 1 lettera b - art. 18 comma 1 - D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)*

**Il Responsabile Unico del Progetto**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell’ambito dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’ing. Duilio Alongi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l’ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il DDG 751/2023 del 24 05.2023 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l’incarico al Dirigente preposto del Servizio 2 del DRT all’ing. Angelo Valerio Zambito;

- Visto** il DDG n. 434/2025 del 30.01.2025 dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica- Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale, con il quale l'ing. Angelo Valerio Zambito é trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 1 comma 165 della L. 207/2024 fino al compimento del 70°anno di età;
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12 ess.mm.ii., e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Vista** La Delibera di Giunta regionale n. 203 del 01/07/2025, con cui viene dichiarato lo stato di crisi ed emergenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per l'evento di dissesto avvenuto il 10 dicembre 2024 nel comune di Caltanissetta, nonché di nominare il Dirigente Generale del DRT, quale commissario delegato , ai sensi del predetto articolo 3 comma 4, lett.b) della legge regionale n. 13/2020, sino al 9 luglio 2026;
- Vista** il D.P. n.553/GAB del 09/07/2025 con il quale, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 203 del 1° luglio 2025:  
-si dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza regionale, per la durata di mesi sei, per gli eventi di dissesto in premessa richiamati, verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta;  
-si nomina il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, quale Commissario delegato ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett. b) della legge regionale n. 13/2020, per la realizzazione degli interventi all'uopo necessari;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 342 del 10/11/2025, con cui si proroga lo stato di crisi e di emergenza regionale, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2025, n. 203, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per l'evento avvenuto di dissesto il 10 dicembre 2024 nel comune di Caltanissetta, nonché di prorogare la nomina del Dirigente Generale del DRT, quale commissario delegato, ai sensi del predetto articolo 3 comma 4, lett.b) della legge regionale n. 13/2020, sino al 9 luglio 2026;
- Visto** il D.P. n.575/GAB del 17/11/2025 con il quale in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 342 del 10 novembre 2025, l'incarico conferito al Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con D.P. n. 553/GAB del 9 luglio 2025, quale Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. b) della legge regionale n. 13/2020, per gli eventi di dissesto in premessa richiamati, è prorogato fino al 9 luglio 2026;
- Visto** il D.D.G. n. 1196/2025 del 10 luglio 2025 con il quale, per la realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza degli eventi di dissesto verificatisi in diversi edifici della città di Caltanissetta a partire dal 10 dicembre 2024 il Dirigente Generale del D.R.T. – Commissario Delegato ha nominato i componenti della Struttura di supporto al Commissario Delegato;
- Vista** la nota prot. n. 113874 del 6 ottobre 2025 e la successiva nota di integrazione n.114068 del 07/10/2025 con la quale il Commissario delegato a seguito del D.P. 553/GAB del 09 luglio 2025 ha richiesto al DRPC l'autorizzazione alla stipula di tre distinte, apposite collaborazioni con gli Atenei siciliani, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Catania e Università degli Studi di Enna “Kore” e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di piani di indagine propedeutici all'individuazione della natura del fenomeno e alla definizione degli interventi da attuare per la tutela dell'incolumità pubblica e privata, proposti dai suddetti Atenei in base alle rispettive competenze nei settori geologico, sismico, geotecnico e strutturale;
- Vista** la nota prot. n. 48580 del 29/10/2025, con la quale il DRPC ha autorizzato il finanziamento: - della somma complessiva di € 200.000,00 (duecentomila/00) incluso I.V.A., a favore del Dipartimento Regionale Tecnico, per la realizzazione dei “piani di indagine e consulenze tecnico scientifiche”, in seguito all'Evento del 10 dicembre 2024 in Caltanissetta, Via Redentore n. 39 e n. 20, Vicolo Scilla n. 29, Via Redentore n. 179, Via San Giovanni Bosco n. 65. -Il finanziamento di € 107.240,00 (centosettemiladuecentoquaranta/00) incluso I.V.A., a favore del Dipartimento Regionale Tecnico, per “ristoro alla popolazione sinistrata”, in seguito all'Evento del 10 dicembre 2024 in Caltanissetta, Via Redentore n. 39 e n. 20, Vicolo Scilla n.

- 29, Via Redentore n. 179, Via San Giovanni Bosco n. 65.
- Vista** la nota n.125545 del 04/11/2025 del Commissario Delegato con la quale si evidenziava al DPRC l'insufficienza del finanziamento concesso con la nota prot. n. 48580 del 29/10/2025;
- Vista** la nota prot. n. 130716 del 17/11/2025 di riscontro definitivo del Commissario delegato alla nota del DRPC prot. n. 48580 del 29/10/2025, con la quale si evidenzia che per il finanziamento relativo agli studi e alle consulenze da attivare con le tre Università di Palermo, Catania ed Enna, si provvederà con i fondi propri del DRT di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 26/2025 **capitolo di spesa 672266** *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Regionale Tecnico" missione 8- programma 1 – Titolo 2 – Assessorato 8 – rubrica 4;*
- Visto** l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce: *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*
- Visto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento diretto del servizio in argomento si è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente ai requisiti di carattere generale;
- Visto** l'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 *"Il contratto e la sua stipulazione";*
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 09 gennaio 2025: *"Legge di stabilità regionale 2025 – 2027";*
- Vista** la legge regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 recante: *"Bilancio di previsione della Siciliana per il triennio 2025 – 2027";*
- Visto** l'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, all'atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
- Visto** l'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.D.G. n. 2305 del 18/12/2023 del Dirigente Generale del DRT di approvazione delle modalità di iscrizione e aggiornamento degli schemi e avvisi per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. modificata dalla L.R. n. 12/2023, come in ultimo modificata dall'art. 122 della Legge 31/01/2024 n. 3;
- Visto** il D.D.G. n. 2066 del 19/11/2025 con il quale, ai fini dell'esecuzione del servizio UNIPA denominato *"Studio, ricerca, consulenza tecnico scientifica strutturale e relative prove di laboratorio e monitoraggio, propedeutici all'individuazione della natura del fenomeno e alla definizione degli interventi da attuare per la tutela dell'incolumità pubblica e privata "* per gli eventi di dissesto verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta", sono nominati i seguenti soggetti:
- Responsabile unico del progetto: Ing. Angelo Valerio Zambito – Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento regionale tecnico;
  - Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Francesca Calì - Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Caltanissetta;
  - Predisposizione dei documenti di gara: Geom. Salvatore Alessi - Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Agrigento;

**Visti** gli elaborati allegati alla documentazione di gara contenente il seguente quadro tecnico economico:

UNIPA			
	<b>Importo studi, ricerche, indagini e monitoraggio</b>		<b>€ 130.588,95</b>
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 %	€ 28.729,57	
2	Incentivo funzioni tecniche 2% art.45 D.Lgs 36/2023	€ 2.611,78	
3	Contributo ANAC	€ 35,00	
4	Rimborso Spese attività Direzione lavori	€ 3.034,70	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 34.411,05	<b>€ 34.411,05</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO studi, ricerche, indagini e monitoraggio</b>		<b>€ 165.000,00</b>

**Considerato** che la Stazione Appaltante, in relazione alla complessità dello studio da compiere, intende affidare il suddetto servizio, con le modalità di cui all'art. 50 comma 1 lett. b - D.lgs. 36 del 31-03-2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex art. 108 comma 3 - D.lgs. 36 del 31-03-2023, mediante affidamento diretto al Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo;

**Richiamata** la lettera di invito/richiesta preventivo prot. n. 132294 del 19/11/2025 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, si è proceduto ad invitare il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, a presentare preventivo-offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, per il tramite della piattaforma "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico- Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di architettura e Ingegneria, sull'importo determinato in **€ 130.588,95**;

**Visto** il verbale in data 28/11/2025 con cui, esaminato il preventivo-offerta trasmesso dal Dipartimento di Ingegneria di Unipa, il RUP ne ha proposto l'affidamento per l'importo di **€ 129.300,00** oltre Iva;

**Visto** il quadro tecnico economico post preventivo-offerta:

Quadro Economico post preventivo-offerta, studi, ricerche, indagini e monitoraggio			
UNIPA			
	Importo studi, ricerche, indagini e monitoraggio		129.300,00
	Somme a disposizione amministrazione		
	I.V.A. 22%	28.446,00	
	Incentivo funzioni tecniche 2% art. 45 D. Lgs 36/2023	2.611,78	
	Contributo Anac	35,00	
	Rimborso spese attività Direzione Lavori	3.034,70	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	34.127,48	34.127,48
	<b>Importo Complessivo studi, ricerche, indagini e monitoraggio</b>		<b>163.427,48</b>
	Economie da ribasso	1.288,95	
	Iva da economie da ribasso	283,57	
	Totale economie	1.572,52	1.572,52
	Totale Progetto		<b>165.000,00</b>

**Visto** il **CIG B9509837C3** acquisito sulla piattaforma SITAS TG, a seguito dell'aggiudicazione di cui al punto precedente;

**Preso atto** del DGUE e dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica Amministrazione prodotti dal Dipartimento di Ingegneria di UniPa;

**Preso atto** che il Dipartimento di Ingegneria di Unipa, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., contestualmente alla presente determina di affidamento con valenza di contratto, dichiara gli estremi del contro corrente dedicat: [REDACTED] IBAN: [REDACTED]

**Preso atto** che, in conformità a quanto previsto nella lettera di invito e dal comma 4 dell'art. 53 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), per la specifica tipologia di affidamento non si rende necessario richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del medesimo Codice.

**Considerato** che la presente decisione di contrarre ed affidamento diretto assume impegno vincolante ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D. Lgs n. 36/2023;

**Considerato** che il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui al comma 2 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, non si applica nella fattispecie in argomento, così come stabilito all'art. 55 comma 2 del medesimo D. Lgs;

**Considerato** che per quanto attiene all'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (art.18 comma 10) occorre fare riferimento alla tabella dell'art.3 dell'Allegato I.4;

**Richiamato** il contenuto del comma 10 dell'art 17 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Richiamato** il contenuto del comma 7 dell'art.50 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Richiamati** il D. Lgs. 159/2011, il Patto di integrità contenuto nel PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026, adottato con Decreto Presidenziale n. 2/Segr. Giunta del 26/02/2024;

**Visti** i sottoelencati elaborati di progetto, che sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi sono depositati presso il Dipartimento Regionale Tecnico:

1. Computo delle indagini e prove

2. Schema disciplinare di incarico

**Preso atto** che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo dovrà svolgere lo "Studio, ricerca, consulenza tecnico scientifica strutturale e relative prove di laboratorio e monitoraggio, propedeutici all'individuazione della natura del fenomeno e alla definizione degli interventi da attuare per la tutela dell'incolumità pubblica e privata" per gli eventi di dissesto verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta" eseguendo le attività descritte all'art. 2 e secondo le modalità descritte all'art. 3 dell'allegato Disciplinare di incarico, che fa parte integrante del presente atto.

**Preso atto** che il tempo di esecuzione del servizio è stabilito dalla data di sottoscrizione della presente determina e fino alla data del 09/07/2026.

**Preso atto** che le parti prima della scadenza di cui sopra, potranno concordare una proroga del termine di durata del DISCIPLINARE, su richiesta scritta e motivata che dovrà pervenire prima del 09/07/2026. È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo;

**Considerato** che dalla consegna del Servizio in argomento il Dipartimento d'Ingegneria dell'UNIPA assicurerà la propria assistenza e consulenza alla D.L. delle Indagini geognostiche affidate ad altro Operatore Economico;

**Considerato** che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività svolta dovrà presentare al Commissario Delegato-Dirigente Generale del DRT.

a) la relazione tecnica finale, di cui al precedente art. 3, esplicativa dei risultati ottenuti con riferimento specifico ai prodotti attesi. In ogni caso, il Commissario Delegato-Dirigente Generale del DRT, potrà richiedere, con apposita nota PEC, rapporti intermedi e verbali. A tal riguardo, sono ammesse riunioni durante le quali il Dipartimento di Ingegneria illustrerà l'andamento delle attività di consulenza.

b) lo studio dettagliato conclusivo che comprenderà i risultati delle indagini e delle prove e le soluzioni da eseguire, ivi compresa la stima degli interventi complessivi da adottare sulla base delle quotazioni di mercato per interventi analoghi, in sintonia con le attività svolte e le conclusioni a cui perverranno gli studi delle UNICT E UNIKORE, Università alle quali sono state demandate altre attività correlate.

**Considerato** che qualora la presentazione delle risultanze del servizio in argomento venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata, ai sensi dell'art. 126 del codice degli appalti (D.lgs. n. 36/2023). La penale dovuta per il ritardato adempimento sarà calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso che il ritardo ecceda i 30 giorni, ovvero se per qualsiasi altra ragione, anche discendente dalle condizioni al contorno dei siti prescelti, la consulenza non venga effettuata, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Dipartimento di Ingegneria di Unipa inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborsi spese relativi allo studio;

**Considerato** che il servizio è finanziato con somme a valere sul Capitolo di spesa **672266** "*Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del D.R.T. di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. n. 26/2025*" missione 8- programma 1 – Titolo 2 – Assessorato 8 – rubrica 4;

**Considerato** che qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del codice, i

prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;

**Richiamati** gli articoli 121 (Sospensione dell'esecuzione) e 122 (Risoluzione) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che per il Dirigente Generale del DRT - Commissario Delegato (D.P. 553/GAB del 09.07.2025 - D.P. 575/GAB del 17.11.2025) e per il RUP ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussistono conflitti di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

**Ritenuto** che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., con il presente atto intende adottare la decisione di contrarre e di affidamento diretto (art.50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), con valenza di contratto (art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), con l'O.E. Dipartimento Ingegneria UNIPA del Servizio *“Studio, ricerca, consulenza tecnico scientifica strutturale e relative prove di laboratorio e monitoraggio, propedeutici all'individuazione della natura del fenomeno e alla definizione degli interventi da attuare per la tutela dell'incolumità pubblica e privata ” per gli eventi di dissesto verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta*, in considerazione dell'alta specifica professionalità nel settore richiesto per la complessa emergenza in argomento

### DETERMINA

- che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di approvare il sottostante quadro tecnico economico di progetto:

UNIPA			
	<b>Importo studi, ricerche, indagini e monitoraggio</b>		<b>€ 130.588,95</b>
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 %	€ 28.729,57	
2	Incentivo funzioni tecniche 2% art.45 D.Lgs 36/2023	€ 2.611,78	
3	Contributo ANAC	€ 35,00	
4	Rimborso Spese attività Direzione lavori	€ 3.034,70	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 34.411,05	<b>€ 34.411,05</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO studi, ricerche, indagini e monitoraggio</b>		<b>€ 165.000,00</b>

- di affidare, come si affida, con le modalità di cui all'art. 50 comma 1 lett.b), del D.lgs. n. 36/2023, il Servizio *“Studio, ricerca, consulenza tecnico scientifica strutturale e relative prove di laboratorio e monitoraggio, propedeutici all'individuazione della natura del fenomeno e alla definizione degli interventi da attuare per la tutela dell'incolumità pubblica e privata”* per gli eventi di dissesto verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta”. al Dipartimento di Ingegneria degli Studi di Palermo con sede in Viale delle Scienze Edificio 7 – 90128 Palermo, Codice Fiscale 80023730825 - Partita IVA 00605880822, per l'importo netto contrattuale pari ad **€ 129.300,00 oltre Iva al 22%**;
- di approvare il seguente quadro economico rimodulato a seguito del preventivo offerto dal Dipartimento di Ingegneria di UNIPA

Quadro Economico post preventivo-offerta, studi, ricerche, indagini e monitoraggio			
UNIPA			
Importo studi, ricerche, indagini e monitoraggio			129.300,00
Somme a disposizione amministrazione			
I.V.A. 22%	28.446,00		
Incentivo funzioni tecniche 2% art. 45 D. Lgs 36/2023	2.611,78		
Contributo Anac	35,00		
Rimborso spese attività Direzione Lavori	3.034,70		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	34.127,48	34.127,48	
<b>Importo Complessivo studi, ricerche, indagini e monitoraggio</b>			<b>163.427,48</b>
Economie da ribasso	1.288,95		
Iva da economie da ribasso	283,57		
Totale economie	1.572,52	1.572,52	
Totale Progetto			<b>165.000,00</b>



- **che** la presente Decisione di contrarre ed Affidamento diretto, sottoscritta dal Commissario Delegato-Dirigente Generale del DRT, dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria di Unipa e dal Responsabile Unico del Progetto, **assume impegno vincolante con valenza di contratto** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

#### Tra

Il Dirigente Generale del DRT e Commissario Delegato di cui ai Decreti presidenziali D.P. 553/GAB del 09.07.2025 e D.P. 575/GAB del 17.11.2025, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Regionale Tecnico in via Federico Munter 21, 90145 Palermo C.F. 80012000826

#### E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA con sede legale in Viale delle Scienze Edificio 7 – 90128 Palermo, Codice Fiscale 80023730825 - Partita IVA 00605880822, Tel. (+39) 09123863701, E-MAIL: [dipartimento.ingegneria@unipa.it](mailto:dipartimento.ingegneria@unipa.it), PEC: [dipartimento.ingegneria@cert.unipa.it](mailto:dipartimento.ingegneria@cert.unipa.it), nella persona del Direttore Prof. Livan Fratini, in qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

- che gli elaborati progettuali, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi sono depositati presso il Dipartimento Regionale Tecnico.
- che la spesa a seguito del preventivo offerto dal Dipartimento di Ingegneria di Unipa per il servizio in argomento ascende complessivamente ad € 157.746,00 IVA inclusa e graverà sul **Capitolo di spesa 672266** *“Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del D.R.T” missione 8- programma 1 – Titolo 2 – Assessorato 8 – rubrica 4;*
- che il pagamento del servizio avverrà, previa presentazione di fattura elettronica che dovrà riportare, tra i dati utili ai fini della regolare esecuzione della stessa, obbligatoriamente anche il CIG B9509837C3 il Codice IPA7X14GP della Stazione Appaltante e secondo le seguenti modalità:
  - l'importo di **€ 25.000,00** (euro venticinquemila/00) oltre IVA entro giorni 15 (quindici) dalla data di emissione del Decreto di impegno e liquidazione da parte del Dipartimento Regionale Tecnico, a titolo di anticipazione per le attività da svolgere;
  - il rimanente importo di **€ 104.300,00** oltre IVA entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione da parte del D.R.T. della relazione finale;
- che la somma prevista come compenso sarà erogata, previa apposita certificazione di avvenuta regolare esecuzione da parte del DEC nominato con DDG. n. 2066 del 19/11/2025;
- che le modalità di esecuzione del presente affidamento sono dettate dalla vigente normativa di settore oltre che dalla presente determina;
- che il pagamento del servizio, a pena di nullità dell'affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, sarà effettuato, così come comunicato dal Dipartimento di Ingegneria di UNIPA affidatario sul conto corrente dedicato le cui coordinate IBAN sono: [REDACTED];
- che sono a carico del Dipartimento di Ingegneria di UNIPA gli operatori, i macchinari, le attrezzature e quant'altro necessario a dare il servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa specifica di settore;
- che la presente determina repertoriata e pubblicata, sottoscritta dal Dipartimento di Ingegneria di UNIPA in segno di accettazione incondizionata ad eseguire il servizio affidato, assume impegno giuridicamente vincolante con valenza di contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D. Lgs n. 36/2023;
- che i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Commissario Delegato-Dirigente Generale del DRT (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- che per quanto non disciplinato dalla presente determina, si applicano le norme generali in materia di contratti pubblici;
- che la presente Determina verrà registrata in caso d'uso presso l'Ufficio di registro a spese e carico del Dipartimento Ingegneria dell'Università di Palermo;
- che la presente Determina verrà pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;
- che la presente Determina verrà trasmessa alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15.04.2021, n. 9, per il visto di competenza nonché per le relative contabilizzazioni;

- che il Commissario delegato giusto i Decreti Presidenziali D.P. n. 553/GAB del 09/07/2025 – D.P. n. 575/GAB del 17/11/2025 con separato e successivo Decreto approverà la presente “Determina inerente alla Decisione di contrarre e affidamento che assume valenza di contratto” del Servizio **UNIPA** - *“Studio, ricerca, consulenza tecnico scientifica strutturale e relative prove di laboratorio e monitoraggio, propedeutici all’individuazione della natura del fenomeno e alla definizione degli interventi da attuare per la tutela dell’incolumità pubblica e privata ” per gli eventi di dissesto verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta”*.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico

Università degli Studi di Palermo  
Dipartimento di Ingegneria  
Il Direttore  
Prof. Livan Fratini

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Angelo Valerio Zambito

Il Commissario Delegato  
Dirigente Generale del D.R.T.  
Ing. Duilio Alongi