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UNIONE EUROPEA

SICILIA 14-20

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell’ambito dei lavori di messa in
sicurezza del Porto di Favignana - 1° stralcio funzionale, suddiviso in n.2 lotti
CUP: F64D19000010002

PROPOSTA DI ADOZIONE DI DECISIONE DI CONTRARRE
(art. 17 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.209)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R.n. 1 del 05/01/2026, “Legge di stabilita regionale 2026-2028;

VISTA la L.R. n. 2 del 05/02/2026, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-
20287,
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO in particolare 'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con
apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.
88 del 10 febbraio 2023, ¢ stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024, in esecuzione della Deliberazione n. 69
del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, 1’ing. Duilio Alongi ¢ trattenuto in servizio
fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico;
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, del dirigente generale del DRT, con cui ¢ stato conferito
all'Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile -
Servizio di Trapani;

il D.D.G. n. 16 del 12 gennaio 2026 con il quale ¢ stato prorogato all'ing. Giuseppe
Alessandro Marino l'incarico di Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile - Servizio di

Trapani, fino al 31 marzo 2026;
il Decreto n. 2025 del 28/11/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con

cui ¢ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento
“Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana - 1° stralcio funzionale”, I’Arch. Gaspare
Giuseppe Motisi in sostituzione dell’Ing. Salvatore Caruso;

il parere favorevole della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici n. 132, rilasciato nella seduta
del 22/12/2021, ai sensi della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, comma 12 e ss.mm.ii.,
reso al progetto esecutivo per l'importo complessivo € 26.350.000,00, unitamente al quadro
economico del progetto generale aggiornato dell’importo complessivo pari a € 59.500.000,00,
subordinato ai pareri comunque resi dagli Enti interessati;

il rapporto di verifica finale con esito conforme del 08/02/2022, con codice di verifica
03 TP 14.11.19, rilasciato dal Servizio 4 del D.R.T., ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., in contraddittorio con il gruppo di progettazione a completamento della propria attivita,
con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico e opere Marittime per
la Sicilia del Provveditorato Interregionale OO.PP., dell'importo complessivo € 26.350.000,00;

il documento prot. n. 28096 del 22/02/2022 di validazione formale del suddetto Progetto Esecutivo
redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016
€ ss.mm.ii.;

il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, n. 537/2022 del 22/04/2022
con cui si ¢ provveduto all’ Approvazione in linea Amministrativa del Progetto Esecutivo relativo ai
“Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana — 1° stralcio funzionale”

CONSIDERATO che I’importo complessivo del progetto, per effetto delle osservazioni formulate dagli organi

preposti nel corso dell’iter di verifica ed approvazione, nonché per 1’aggiornamento dei prezzi
all’allora vigente prezzario per le opere pubbliche in Sicilia, ¢ stato rimodulato in € 29.500.000,00,
distinto secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

A)

LAVORI A BASE D'APPALTO

Dragaggi € 505.334,00

Molo si sopraflutto esterno - Tratto in cassoni | € 15.915.925,32

Radice Molo e banchina di riva € 9.328.909,58

€25.750.168,90 | € 25.750.168,90

Misura di compensazione n. 2 €111.223,20

Misura di compensazione n. 3 € 173.436,56

Misura di compensazione n. 4 €232.480,00

Misura di compensazione n. 6 €62.701,30

Misura di compensazione n. 7 €157.091,15
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Sommano i lavori €736.932,21 € 736.932,21
SOMMANO LAVORI A €26.487.101,11 €26.487.101,11
B)| 1 | Costi per la sicurezza € 411.351,10 € 411.351,10
Sommano i lavori e i Costi della Sicurezza €26.898.452,21| €26.898.452,21
0 SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE
1 | LV.A. sulle misure di compensazione 22% € 0,00
2 | Competenze tecniche progettazione specialistica € 35.000,00
3 |C.S.E. - supp. RU.P. € 250.000,00
I.V.A. sulle competenze tecniche 22% ( punti n.
412-n.3-¢-n7 del QTE) €75.000,00
5 Relazmne archeologica preventiva ed indagini € 30.000,00
inc.o.
6 | Indagini geologiche compresa [IVA €20.000,00
7 | Spese per studi marittimi ed ambientali €15.094,11
Incentivo per funzioni tecniche art.113
8 D.Lgs.50/2016 €490.172,14
9 Monitoraggi e misure comp. Paesagistiche IVA € 440.000,00
compr.
10 Prescrizione parere Soprintendenza IVA €250.000,00
compresa
11 | Misura di compensazione n. 8 € 120.000,00
12 | Spese di commissione di gara e pubblicazioni € 30.000,00
Oneri caratt.rifiuti e conferimento a discarica
13 (compreso IVA di legge) €70.000,00
Spese per riproduzione elaborati progettuali
14 (compreso IVA di legge) € 15.000,00
15 | Prove di laboratorio ( compreso IVA di legge) € 50.000,00
16 Assicurazione progettisti e personale interno < €94.144,58
0,35%
17 Spese per funzionamento Ufficio e missioni €30.000,00
personale D.L.
18 | Imprevisti ed arrotondamenti €512.136,96
Spese per Archeologo in fase esecutiva
19 (compreso IVA di legge) €25.000,00
Spese per disinnesco ordigni bellici (compreso
20 IVA di legge) € 50.000,00
Sommano €2.601.547,79 €2.601.547,79
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C) € 29.500.000,00

VisTo il D.D.G. n.4284 del 28/12/2023 di impegno delle somme per i lavori in oggetto, rielaborato dal RUP
in data 10/05/2025 per reperire le somme per il contributo per il rinnovo/riesame del parere VIA n.



100 del 15/05/2020 relativo ai “Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana — 1° stralcio

funzionale”, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO - POST GARA LAVORI

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
1 |Dragaggi € 505.334,00
2 | Molo si sopraflutto esterno - Tratto in cassoni €15.915.925,32
3 |Radice Molo e banchina di riva € 9.328.909,58
€ 25.750.168,90| € 25.750.168,90
4 |Misura di compensazione n. 2 €111.223,20
5 [Misura di compensazione n. 3 €173.436,56
6 |Misura di compensazione n. 4 €232.480,00
7 |Misura di compensazione n. 6 €62.701,30
8 [Misura di compensazione n. 7 € 157.091,15
Sommano ilavori| € 736.932,21 € 736.932,21
B)| 1 |Costi per la sicurezza € 411.351,10 € 411.351,10
Sommano i lavori e i Costi della Sicurezza 26.898.452,21 €
RIBASSO SUI LAVORI A BASE D'ASTA PARI AL 14,3600 % -€ 3.803.547,72| -€3.803.547,72
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 22.683.553,39| €22.683.553,39
Costi per la sicurezza €411.351,10 €411.351,10
SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 23.094.904.49 €
MA COMPRESO COSTI PER LA SICUREZZA ’
O) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1 |L.V.A. sulle misure di compensazione 22% € 0,00
2 | Competenze tecniche progettazione specialistica € 35.000,00
3 |CS.E. - supp. R.U.P. € 250.000,00
4 |LV.A. sulle competenze tecniche 22% ( punti n. 2- n. 3 - ¢ -n.7 del QTE) € 75.000,00
5 |Relazione archeologica preventiva ed indagini in c. o. €30.000,00
6 |Indagini geologiche compresa IVA €20.000,00
7 | Spese per studi marittimi ed ambientali € 15.094,11
8 |Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016 €490.172,14
9 |Monitoraggi e misure comp. Paesagistiche IVA compr. € 440.000,00
10 | Prescrizione parere Soprintendenza IVA compresa €250.000,00
11 |Misura di compensazione n. 8 € 120.000,00
12 | Spese di commissione di gara e pubblicazioni € 30.000,00
13 | Oneri caratt.rifiuti e conferimento a discarica (compreso IVA di legge) € 70.000,00
14 | Spese per riproduzione elaborati progettuali (compreso IVA di legge) € 15.000,00
15 |Prove di laboratorio ( compreso IVA di legge) € 50.000,00
16 | Assicurazione progettisti e personale interno < 0,35% € 89.324,07

4




17 | Spese per funzionamento Ufficio e missioni personale D.L. € 30.000,00
18 | Imprevisti ed arrotondamenti € 754.600,18
19 | Spese per Archeologo in fase esecutiva (compreso IVA di legge) €25.000,00
20 | Spese per disinnesco ordigni bellici (compreso IVA di legge) € 50.000,00
21 | Oneri economici per il riesame del parere VIA €4.820,51

Sommano € 2.844.011,01 € 2.844.011,01

Somma gia spesa e liquidata -€ 99.444,93

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C) - POST GARA € 25.839.470,57

TENUTO CONTO CHE il progetto dei lavori di messa in sicurezza prevede la realizzazione del Piano di
Monitoraggio Ambientale delle componenti marine, atmosferiche e acustiche di cui alla misura di
compensazione n. 5, come redatto e validato dalla A.M.P. Isole Egadi e da A.R.P.A. Sicilia al fine
della verifica di ottemperanza di cui al Parere CTS-VIA PROT DVA-2015-26210 del 20/10/2015,
come approvato con Decreto del Ministro dell’ Ambiente n° 100/2020;

CONSIDERATO che le somme necessarie per 1’espletamento del servizio di monitoraggio ambientale trovano
capienza nelle somme appositamente previste nel quadro economico, alla voce n. 9 "Monitoraggi e
misure compensative Paesaggistiche" delle Somme a disposizione dell' Amministrazione,
dell’approvato progetto esecutivo e di cui al D.D.G. n. 537/2022 del 22/04/2022 che decreta
sull’avvio della procedura di gara riguardante 1’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza del
porto nel Comune di Favignana (TP) - 1° Stralcio funzionale”;

TENUTO CONTO che la gara aperta, indetta con bando trasmesso in data 30/06/2024 (G.U.U.E. n. 403298-
2023 del 5/07/2024) ¢ risultata essere infruttuosa per mancanza assoluta di offerte;

CONSIDERATO che per 1’anno 2025, la copertura finanziaria del Servizio de quo risultava apprezzato nel
D.D.G. n.4284 che assegnava € 8.000.000,00 per I’anno 2025;

TENUTO CONTO che I’Ufficio tecnico dell’“Area Marina Protetta Isole Egadi” ha aggiornato il progetto e il
Quadro Economico, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 ¢ s.m.i..;

CONSIDERATO CHE con Determina n. 499 del 28/07/2025 a firma del Dirigente del Servizio di Trapani ¢
stata avviata la nuova procedura aperta per ’affidamento del Servizio di esecuzione del piano di
monitoraggio ambientale, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana — 1°
stralcio funzionale, ai sensi dell’art.71 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che la gara aperta, indetta con bando trasmesso in data 6/08/2025 (G.U.U.E. n. 518281-2025
del 7/08/2025) ¢ risultata essere infruttuosa per mancanza assoluta di offerte;

ViIsTO il D.D.G. n. 1491 del 04/09/2025 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico,
con il quale ¢ stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del Codice dei contratti di cui al d.1gs. 50/2016 ¢ delle Linee guida n. 3 dell’ANAC, I’arch. Giuseppe
Vario, funzionario in servizio presso I’Ufficio regionale del Genio Civile — Servizio di Trapani;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. AMP/U/ 8062 del 27/11/ 2025, il Direttore dell’*“Area Marina Protetta
Isole Egadi” ha trasmesso all’A.R.P.A. e all’ufficio regionale del Genio Civile servizio di Trapani, il
Piano di Monitoraggio ambientale relativo alla Misura di Compensazione n.5, riaggiornato e redatto in
conformita a quanto richiesto dal Parere VIA DVA 2015-0026210 ed art. 4 del DMATTM n. 100 del
15/05/2020 suddiviso tra ambiente marino e atmosferico, esitandolo con nulla osta positivo ai sensi
dell’art.19 della L. 394/91, chiedendo ad A.R.P.A. per la concordanza richiesta in Parere VIA
DVA 2015 - 0026210.

CONSIDERATO che il Comune di Favignana — IV Settore, con successiva nota prot. 0032272 del 04-12-2025
e acquisito al protocollo dell’Ufficio con posizione n.138297 del 04-12-2025, oltre nota integrativa e
sostitutiva con relativi allegati prot. n. 10493 del 29/01/2026, ha trasmesso la progettazione del
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servizio di monitoraggio redatto dall’AMP Isole Egadi a firma dei tecnici dott.sa Giulia Visconti
(direttore AMP), e Dott.ssa Ilaria Rinaudo, Dott.ssa Monica Russo, Dott. Pietro Patti Genovese,
(collaboratori) suddiviso tra ambiente marino e atmosferico;

VISTA la nota A.R.P.A. del 15/12/2025 assunta al protocollo 142602 del 16/12/2025, con la quale il

Responsabile della UOS Ambiente Marino Costiero e Acque di Transizione e la Direttrice della UOC
Area Mare hanno espresso concordanza con quanto proposto dall’ Area Marina Protetta;

RICHIAMATO il Verbale di verifica del progetto di monitoraggio ambientale marino del 30/01/2026, acclarato

al prot. n. 11513 del 02/02/2026, redatto, ai sensi dell’art. 42 e dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n.36/2023, a
firma congiunta del Direttore della riserva e del R.U.P., con esito positivo;

RICHIAMATO il Verbale di Validazione del progetto di monitoraggio ambientale del 02/02/2026 protocollo n.

12057 di pari data, con cui il R.U.P. valida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 4) del D.Lgs.
n.36/2023 e ss.mm.ii., il progetto relativo al “Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente
ambientale — Ambiente Marino”, per un importo complessivo di € 330.000,00 di cui 321.007,82 per
servizi compresi i costi per la sicurezza pari ad € 9.349,74 oltre ad € 8.992,18 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, il costo della manodopera ammonta ad € 192.784,02, secondo il

seguente quadro economico:

A SERVIZIO

A.l1 | Importo del servizio (da porre a base d’asta) €311.658,08
A.2 | Importo costi della manodopera (compresi in A.1) € 192.784,02
A.3 | Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €9.349,74
Sommano importo del servizio e sicurezza (A.1+A.3) €321.007,82

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 |L.V.A. sulle misure di compensazione (per disposizione di normativa fiscale) €0,00
B.2 Contributo ANAC € 250,00
B.3 | Incentivi tecnici (80% del 2% del servizio) €5.136,13
B.4 | Spese di gara e pubblicazione (compreso IVA) €915,00
B.5 | Imprevisti ed arrotondamenti €2.691,06
Sommano €8.992,18
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 330.000,00

RICHIAMATO il Verbale di verifica del progetto di monitoraggio ambientale atmosfera e rumore del

30/01/2026, acclarato al prot. n. 11545 del 02/02/2026, redatto, ai sensi dell’art. 42 e dell’allegato 1.7
del D.Lgs. n.36/2023, a firma congiunta del Direttore della riserva e del R.U.P., con esito positivo in
rapporto alla tipologia, categoria, entita e importanza dell'intervento;

RICHIAMATO il Verbale di Validazione del progetto di monitoraggio ambientale del 02/02/2026 acclarato al

protocollo n. 12056 di pari data, con cui il R.U.P. valida, ai sensi ¢ per gli effetti dell’art. 42 comma 4)
del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., il progetto relativo al ‘“Piano di Monitoraggio Ambientale -
Componente ambientale Atmosfera- Componente ambientale Rumore”, per un importo
complessivo di € 210.000,00 di cui 203.260,20 per servizi compresi i costi per la sicurezza pari ad €
5.920,20 oltre ad € 6.739,80 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il costo della
manodopera ammonta ad € 39.468,00, secondo il seguente quadro economico:

A SERVIZIO
A.1 | Importo del servizio (da porre a base d’asta) € 197.340,00
A.2 | Importo costi della manodopera (compresi in A.1) € 39.468,00
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A.3 | Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €5.920,20

- Sommano importo del servizio e sicurezza (A.1+A.3) €203.260,20
- B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 |I.V.A. sulle misure di compensazione (per disposizione di normativa fiscale) €0,00

B.2 Contributo ANAC € 250,00

B.3 | Incentivi tecnici (80% del 2% del servizio) €3.252,16

B.4 | Spese di gara e pubblicazione (compreso IVA) €915,00

B.5 | Imprevisti ed arrotondamenti €2.322,64

- Sommano € 6.739,80

- TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 210.000,00

CONSIDERATO che la modalita di scelta del contraente ¢ quella della gara a procedura aperta, ai sensi
dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., suddivisa in n.2 lotti;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. gli elementi e le
condizioni previste per la determinazione a contrarre, risultano i seguenti:

1. I’oggetto ¢ 1’affidamento del Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale,
nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana - 1° stralcio funzionale, suddiviso
in n.2 lotti:

Lotto n.1: Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale Azioni di
mitigazione - Componente ambiente marino;

Lotto n.2: Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale Azioni di mitigazione -
Componente ambientale Atmosfera - Componente ambientale Rumore;

2. le clausole principali del contratto sono contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale di Appalto;
3. il contratto, per ogni singolo lotto, dovra essere stipulato in forma pubblica

amministrativa, con spese a carico esclusivo dell’operatore economico aggiudicatario;

4. il criterio di aggiudicazione per ogni singolo lotto ¢ quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 108, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 come integrato ¢ modificato dal D.Lgs
n.209/2024, in quanto servizio afferente a procedure standardizzate regolate da norme tecniche,
secondo le modalita dell’art. 108 del Codice;

5. nella documentazione di gara € prevista I’inversione procedimentale, ai sensi dell’articolo
107, comma 3, del Codice.

CONSIDERATO che la procedura proposta rispetta i principi di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed in
particolare il principio di correttezza, economicita, libera concorrenza, efficacia e tempestivita;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 36/2023 cosi come integrato ¢ modificato dal decreto
legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, la procedura di gara verra espletata interamente in modalita
telematica e sulla piattaforma telematica “TUTTO GARE”;

CONSIDERATO CHE si ¢ proceduto all’aggiornamento della documentazione di gara per I’affidamento del
Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell ambito dei lavori di messa in sicurezza del
Porto di Favignana - 1° stralcio funzionale, suddiviso in n. 2 lotti, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 come
integrato e modificato dal D.Lgs n. 209/2024, e di seguito elencata

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2024_0209_correttivo_2024_0036.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2024_0209_correttivo_2024_0036.pdf

- Mod. A1 Domanda di partecipazione e dichiarazione Connesse;
- Mod. A3 Dichiarazioni ulteriori soggetti associati;
- Mod. A3. Bis Tabelle su requisiti soggetti associati;
- Mod. A4 Patto d’integrita;
- Mod. AS Protocollo di legalita;
- Mod. A6 Avvalimento Monitoraggio.
PROPONE

di avviare la gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio
ambientale, nell’ ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale,
suddivisa in n.2 lotti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita di
trattamento, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs.
n.36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs n.209/2024, con termine per la ricezione delle offerte
pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea.

di prevedere nella presente procedura 1’inversione procedimentale, ai sensi dell’articolo 107, comma 3,
del Codice, e sulla base del criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 108, comma 3, lettera b) del
D.Lgs. n.36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs n.209/2024, in quanto trattasi di servizio ad
elevato grado di standardizzazione, disciplinato da norme tecniche cogenti e protocolli operativi, che
non lasciano margini significativi di discrezionalita tecnica, ed in quanto appalto sopra soglia non trova
applicazione I’esclusione automatica delle offerte.

I'importo complessivo del Servizio a base di gara dell’appalto in argomento ammonta ad € 524.268,02
(comprensivo dell’importo dei costi della sicurezza), [IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.
633/1972 e ss.mm.ii., cosi distinto in:

Lotto n.1: Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale Azioni di mitigazione - Componente
ambiente marino.

= Importo del Servizio a base di gara per |’attuazione dei piani per la sicurezza, non
soggetto a ribasso, € 9.349,74;

= Importo del Servizio a base di gara al netto dei costi della sicurezza, soggetto a ribasso,
€311.658,08.

Lotto n.2: Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale Azioni di mitigazione - Componente
ambientale Atmosfera - Componente ambientale Rumore.

*  Importo del Servizio a base di gara per I’attuazione dei piani per la sicurezza, non soggetto a
ribasso, € 5.920,20;

= Importo del Servizio a base di gara al netto dei costi della sicurezza, soggetto a ribasso,
€ 197.340,00.

stabilire che il tempo occorrente, correlato alle tre fasi esecutive dei lavori e agli obblighi di monitoraggio
ante, in corso e post operam, per l'esecuzione del Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio
Ambientale Azioni di mitigazione:

Lotto n.1: Componente ambiente marino, nelle tre fasi previste, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza
del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale ¢ fissato in 78 mesi naturali e consecutivi, dalla
data di consegna definitiva;

Lotto n.2: Componente ambientale Atmosfera - Componente ambientale Rumore, nelle tre fasi previste,
nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale ¢ fissato
in 60 mesi naturali e consecutivi, dalla data di consegna definitiva;



al progetto denominato “Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell ambito dei
lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale”, & stato assegnato il
seguente Codice Unico Progetto CUP: F64D19000010002.

I'appalto, per ogni singolo lotto, ¢ “a misura” cosi come previsto all’art. 6 dei Capitolati Speciali
d’Appalto, dei progetti aggiornati al D.Lgs. n. 36/2023 come integrato ¢ modificato dal D.Lgs. n.
209/2024.

IL PROPONENTE

I1 Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giuseppe Vario)

GIUSEPPE
VARIO
REGIONE
SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
20.02.2026
13:43:49
GMT+01:00



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VisTo il D.D.G. n.805 del 08/11/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico che ha
incaricato 1’Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani “ ........ di svolgere le funzioni di Stazione
Appaltante”;

VISTA la proposta di Determina del Responsabile Unico del Procedimento;
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per 1'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO che ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 06
novembre 2012, n. 190 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.
62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente
provvedimento.

DETERMINA
ART. 1. Le premesse che qui si intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

ART. 2. Di avviare la gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di esecuzione del piano di
monitoraggio ambientale, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio
funzionale, suddivisa in n.2 Lotti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita di
trattamento, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023
come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, con termine per la ricezione delle offerte pari a trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

ART. 3 Di prevedere nella presente procedura, per ogni singolo lotto, I’inversione procedimentale, ai sensi
dell’articolo 107, comma 3, del Codice, e sulla base del criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 108,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, in quanto
trattasi di servizio ad elevato grado di standardizzazione, disciplinato da norme tecniche cogenti e protocolli
operativi, che non lasciano margini significativi di discrezionalita tecnica, ed in quanto appalto sopra soglia
non trova applicazione 1’esclusione automatica delle offerte.

ART. 4 l'importo complessivo del Servizio a base di gara dell’appalto in argomento ammonta ad €
524.268,02 (comprensivo dell’importo dei costi della sicurezza), [VA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., cosi distinto in:

LoTTO N.1: Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale Azioni di mitigazione - Componente
ambiente marino.

* Importo del Servizio a base di gara per 1’attuazione dei piani per la sicurezza, non
soggetto a ribasso, € 9.349,74;
= Importo del Servizio a base di gara al netto dei costi della sicurezza, soggetto a ribasso,
€311.658,08.
LOTTO N.2: Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale Azioni di mitigazione - Componente
ambientale Atmosfera - Componente ambientale Rumore.
*  Importo del Servizio a base di gara per I’attuazione dei piani per la sicurezza, non soggetto a
ribasso, € 5.920,20;
=  Importo del Servizio a base di gara al netto dei costi della sicurezza, soggetto a ribasso,
€ 197.340,00.
ART. 5 Di stabilire che il tempo occorrente, correlato alle tre fasi esecutive dei lavori e agli obblighi di
monitoraggio ante, in corso e post operam, per 'esecuzione del Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio
Ambientale Azioni di mitigazione:

Lotto n.1: Componente ambiente marino, nelle tre fasi previste, nell’ambito dei lavori di messa in
sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale ¢ fissato in 78 mesi naturali e
consecutivi, dalla data di consegna definitiva;
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Lotto n.2: Componente ambientale Atmosfera - Componente ambientale Rumore, nelle tre fasi
previste, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio
funzionale ¢ fissato in 60 mesi naturali e consecutivi, dalla data di consegna definitiva;

ART. 6. Al finanziamento del progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana —
1° stralcio funzionale” si fara fronte con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020
della Regione Siciliana - sul capitolo di entrata 7578 - Assegnazioni dello Stato per il “Potenziamento delle
Infrastrutture Portuali” - Asse 6 del Programma di Azione ¢ Coesione

ART.7. Al progetto denominato “Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell’ambito dei
lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale”, ¢ stato assegnato il seguente Codice
Unico Progetto CUP: F64D19000010002.

ART. 8. l'appalto, per ogni singolo lotto, ¢ “a misura” cosi come previsto all’art. 6 dei Capitolati Speciali
d’ Appalto, del progetto aggiornato al D.Lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024,
dall’Ufficio tecnico dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” a titolo gratuito, tramesso con nota PEC del
giorno 11/04/2025, assunto al protocollo dell’Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Trapani, n.
48354 dell’11/04/2025 e approvato con “verbale di verifica”, prot. 72962 del 12/06/2025 e “verbale di
validazione”, prot. 72315 del 12/06/2025.

ART. 9. E verificata ed approvata la documentazione di gara relativa all’affidamento del “Servizio di
esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di
Favignana -1° stralcio funzionale, suddiviso in n.2 lotti” costituita dagli schemi degli atti di gara sottoelencati
ed allegati al presente provvedimento:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara;

- Mod. Al Domanda di partecipazione e dichiarazioni Connesse;
- Mod. A3 Dichiarazioni ulteriori soggetti associati;

- Mod. A3. Bis Tabelle su requisiti soggetti associati;

- Mod. A4 Patto d’integrita;

- Mod. A5 Protocollo di legalita;

- Mod. A6 Avvalimento Monitoraggio.

ART. 10. Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato e
integrato dal D.Lgs. n. 209/2024, il bando di gara dovra essere:

= trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, secondo modalita conformi all' allegato II.7, per la relativa
pubblicazione;
= sulla piattaforma telematica “TUTTO GARE”;
= sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico — Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani;
= sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;
ART. 11. la presente Determina repertoriata sara pubblicata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, cosi come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sul
sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

ART. 12. Avverso la presente Determina ¢ ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al T.A.R. di Palermo, ai sensi del D.Lgs
104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Trapani, 20/02/2026
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. GluspPeAlssEadn
20.02.2026
12:58:52
uTC

OMARINO
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