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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SIC24_20.01.06.0
01

2/2
SIC24_20.01.06.0
02

3/3
SIC24_20.01.03.0
01

LAVORI A MISURA

IG - INGAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE
GEOTECNICHE (SpCat 1)
INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE (Cat 1)
20.1 PROSPEZIONI GEOFISICHE (SbCat 1)

Profilo sismico a rifrazione eseguito con apparecchiatura
elettronica multicanale ad alta precisione ed a segnale
incrementale, comprensivo dell'approntamento, trasporto in
andata e ritorno ed installazione della attrezzatura in ciascun
punto di sondaggio, stesa dei cavi, energizzazione con massa
battente o fucile a cartuccia industriale, lettura dei primi arrivi,
esecuzione delle dromocrone, diretta ed inversa delle onde
longitudinali, interpretazione dei dati comprendente la
individuazione dei tratti corrispondenti a diversi rifrattori, il
calcolo delle velocita apparenti, la definizione dei diversi strati in
spessori e velocita, la costruzione delle relative sismosezioni e
relazione riepilogativa ASTM DS5777-00 (2006). per ogni
sondaggio completo di andata e ritorno, ma comunque non
inferiore a 5 scoppi, con stendimento di lunghezza non superiore
a25m

Per ogni sondaggio completo di andata e ritorno, ma comunque
non inferiore a 5 scoppi, con stendimento di lunghezza non
superiore a 25 m

SOMMANO cad

Profilo sismico a rifrazione eseguito con apparecchiatura
elettronica multicanale ad alta precisione ed a segnale
incrementale, comprensivo dell'approntamento, trasporto in
andata e ritorno ed installazione della attrezzatura in ciascun
punto di sondaggio, stesa dei cavi, energizzazione con massa
battente o fucile a cartuccia industriale, lettura dei primi arrivi,
esecuzione delle dromocrone, diretta ed inversa delle onde
longitudinali, interpretazione dei dati comprendente la
individuazione dei tratti corrispondenti a diversi rifrattori, il
calcolo delle velocita apparenti, la definizione dei diversi strati in
spessori e velocita, la costruzione delle relative sismosezioni e
relazione riepilogativa ASTM  D5777-00 (2006). per
stendimento di lunghezza superiori a 25 m: per ogni metro oltre i
primi 25 m

Per stendimento di lunghezza superiori a 25 m: per ogni metro
oltre i primi 25 m *(lung.=2*200-2%25)

SOMMANO m

Tomografia elettrica 2D per misure di resistivita elettrica reale
eseguita con multielettrodo digitale dotato di sequenza
intelligente di lettura, correzione automatica dei potenziali
spontanei, calcolo della varianza di lettura “on-line”,
acquisizione dei dati su georesistivimetro computerizzato,
escluso l'eventuale onere per ’esecuzione dei fori (mediante
trapano) nella pavimentazione stradale per il posizionamento
degli elettrodi, compresa elaborazione dei dati mediante
inversione della matrice dei valori di resistivita acquisiti,
minimizzazione degli errori e redazione di relazione
riepilogativa. ASTM D6431-99 (2005). approntamento ed
installazione della attrezzatura su ogni punto di stesa
multielettrodica.

Approntamento ed installazione della attrezzatura su ogni punto
di

stesa multielettrodica"

SOMMANO cad

350,00

2,00

2,00

350,00

350,00

4,00

4,00

523,61 1°047,22

1,87

654,50

299,18 1'196,72

A RIPORTARE

2'898,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'898,44

4/4
SIC24 20.01.03.0
03

5/5
SIC24_20.01.10.0
01

6/6
SIC24_20.01.10.0
02

7117
SIC24_20.01.11.0
01

Tomografia elettrica 2D per misure di resistivita elettrica reale
eseguita con multielettrodo digitale dotato di sequenza
intelligente di lettura, correzione automatica dei potenziali
spontanei, calcolo della varianza di lettura “on-line”,
acquisizione dei dati su georesistivimetro computerizzato,
escluso l'eventuale onere per l’esecuzione dei fori (mediante
trapano) nella pavimentazione stradale per il posizionamento
degli elettrodi, compresa elaborazione dei dati mediante
inversione della matrice dei valori di resistivita acquisiti,
minimizzazione degli errori e redazione di relazione
riepilogativa. ASTM D6431-99 (2005). per profili con distanza
elettrodica da 2,00 a 3,00 m

Per profili con distanza elettrodica da 2,00 a 3,00 m

SOMMANO m

Prova sismica passiva per la valutazione della risposta sismica di
sito mediante ’acquisizione di rumore sismico per una finestra
temporale di registrazione in continuo non inferiore a 20 minuti
e registrato con geofono 3D avente periodo di oscillazione non
superiore a 4,5 Hz e collegato ad una stazione sismometrica con
risoluzione 16 - 24 bit. E' compresa l'elaborazione dei dati con
tecniche spettrali FFT sulle tre componenti del moto del suolo
nonché la restituzione del rapporto H/V per la valutazione della
frequenza del sito e di eventuali effetti di amplificazione sismica
locale. approntamento ed installazione della attrezzatura in
ciascun punto di campionatura di rumore sismico
Approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun
punto di campionatura di rumore sismico

SOMMANO cad

Prova sismica passiva per la valutazione della risposta sismica di
sito mediante 1’acquisizione di rumore sismico per una finestra
temporale di registrazione in continuo non inferiore a 20 minuti
e registrato con geofono 3D avente periodo di oscillazione non
superiore a 4,5 Hz e collegato ad una stazione sismometrica con
risoluzione 16 - 24 bit. E' compresa l'elaborazione dei dati con
tecniche spettrali FFT sulle tre componenti del moto del suolo
nonché la restituzione del rapporto H/V per la valutazione della
frequenza del sito e di eventuali effetti di amplificazione sismica
locale. per ogni campionatura di rumore sismico

Per ogni campionatura di rumore sismico

SOMMANO cad

Sondaggio sismico in foro del tipo Down - Hole eseguito con
geofono  tridirezionale posto alla quota di misura,
apparecchiatura elettronica multicanale ad alta precisione,
energizzazione in superficie con opportuno procedimento atto a
generare onde di compressione P e di taglio S polarizzate a 180°,
ottenute con dispositivo simmetrico, lettura dei primi arrivi,
compreso di analisi dei dati e relativa interpretazione effettuata
con il metodo dell’inversione di fase rilevata sulle registrazioni
dei segnali, la costruzione dei profili 1D dei moduli elastici, il
calcolo del Vs30 e relazione riepilogativa. La
predisposizione della prova, in foro di  sondaggio
precedentemente realizzato, comprende 1’utilizzo di tubazione in
HDPE di sezione circolare spessore > 3 mm e diametro interno
compreso fra 90 e 130 mm, in spezzoni di 3 metri da assemblare
mediante filettatura M/F. E’ compreso 1’onere per 1’esecuzione,
della cementazione in foro, eseguita a bassa pressione, dal basso
verso l’alto con tubicini di iniezione, con idonea miscela
cemento/bentonite e I’installazione, attorno al tratto superiore del
tubo di prova, di un tubo di protezione in acciaio o PVC pesante,
provvisto di un coperchio -in acciaio- dotato di lucchetto.

1000,00

17000,00

1'000,00

4,00

4,00

4,00

4,00

8,98

146,08

370,90

87980,00

584,32

1'483,60

A RIPORTARE

137946,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

137946,36

8/8
SIC24_20.01.11.0
02

9/9
SIC24 20.01.11.0
03

10/10

Modalita esecutive mediante 1’impiego di materiali diversi da
quelli descritti dovranno preventivamente essere autorizzate
esplicitamente dalla D.L. ASTM WK?7042-05. predisposizione
del foro con rivestimento e cementazione

Predisposizione del foro con rivestimento e cementazione

SOMMANO m

Sondaggio sismico in foro del tipo Down - Hole eseguito con
geofono  tridirezionale posto alla quota di misura,
apparecchiatura elettronica multicanale ad alta precisione,
energizzazione in superficie con opportuno procedimento atto a
generare onde di compressione P e di taglio S polarizzate a 180°,
ottenute con dispositivo simmetrico, lettura dei primi arrivi,
compreso di analisi dei dati e relativa interpretazione effettuata
con il metodo dell’inversione di fase rilevata sulle registrazioni
dei segnali, la costruzione dei profili 1D dei moduli elastici, il
calcolo del Vs30 e relazione riepilogativa. La
predisposizione della  prova, in foro di sondaggio
precedentemente realizzato, comprende 1’utilizzo di tubazione in
HDPE di sezione circolare spessore > 3 mm ¢ diametro interno
compreso fra 90 e 130 mm, in spezzoni di 3 metri da assemblare
mediante filettatura M/F. E’ compreso 1’onere per 1’esecuzione,
della cementazione in foro, eseguita a bassa pressione, dal basso
verso l’alto con tubicini di iniezione, con idonea miscela
cemento/bentonite e I’installazione, attorno al tratto superiore del
tubo di prova, di un tubo di protezione in acciaio o PVC pesante,
provvisto di un coperchio -in acciaio- dotato di lucchetto.
Modalita esecutive mediante 1’impiego di materiali diversi da
quelli descritti dovranno preventivamente essere autorizzate
esplicitamente dalla D.L. ASTM WK7042-05. approntamento ed
installazione della attrezzatura in ciascun punto di sondaggio
sismico in foro

Approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun
punto di sondaggio sismico in foro

SOMMANO cad

Sondaggio sismico in foro del tipo Down - Hole eseguito con
geofono  tridirezionale posto alla quota di misura,
apparecchiatura elettronica multicanale ad alta precisione,
energizzazione in superficie con opportuno procedimento atto a
generare onde di compressione P e di taglio S polarizzate a 180°,
ottenute con dispositivo simmetrico, lettura dei primi arrivi,
compreso di analisi dei dati e relativa interpretazione effettuata
con il metodo dell’inversione di fase rilevata sulle registrazioni
dei segnali, la costruzione dei profili 1D dei moduli elastici, il
calcolo del Vs30 e relazione riepilogativa. La
predisposizione della  prova, in foro di sondaggio
precedentemente realizzato, comprende 1’utilizzo di tubazione in
HDPE di sezione circolare spessore > 3 mm e diametro interno
compreso fra 90 ¢ 130 mm, in spezzoni di 3 metri da assemblare
mediante filettatura M/F. E’ compreso 1’onere per |’esecuzione,
della cementazione in foro, eseguita a bassa pressione, dal basso
verso l’alto con tubicini di iniezione, con idonea miscela
cemento/bentonite e 1’installazione, attorno al tratto superiore del
tubo di prova, di un tubo di protezione in acciaio o PVC pesante,
provvisto di un coperchio -in acciaio- dotato di lucchetto.
Modalita esecutive mediante ’impiego di materiali diversi da
quelli descritti dovranno preventivamente essere autorizzate
esplicitamente dalla D.L. ASTM WK7042-05. per ogni punto di
misura in foro e determinazione di Vp e Vs

Per ogni punto di misura in foro e determinazione di Vp e Vs

SOMMANO cad

Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione

140,00

140,00

140,00

3,00

3,00

140,00

140,00

43,63 6'108,20

249,34 748,02

81,81 11453,40

A RIPORTARE

32'255,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3225598

SIC24_20.02.01

11/11
SIC24 20.02.02

12/12
SIC24_20.02.03

13/13
SIC24_20.03.01

14/ 14
SIC24_20.03.02

15/15
SIC24_20.03.03.0
01

16/16

per indagini georadar di superficie con assetto di investigazione
di tipo monostatico che in foro.

SOMMANO cad

Installazione dell'attrezzatura radar con assetto monostatico,
compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i
successivi.

SOMMANO cad

Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o
con acquisizioni a maglia prestabilita, con assetto di
investigazione di tipo monostatico, con l'utilizzo di frequenze e
tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore
definizione e profondita in relazione agli obiettivi da indagare
ASTM D6432-99 (2005).

SOMMANO m

Parziale 20.1 PROSPEZIONI GEOFISICHE (SbCat 1) euro

20.3 PERFORAZIONE DI SONDAGGI (SbCat 2)

Approntamento  ed installazione sul primo foro di
attrezzatura per sondaggi a rotazione o per perforazioni a
percussione, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in
andata e ritorno, il posizionamento in assetto di lavoro, le piste
di accesso le piazzole per le perforazioni, le attrezzature
accessorie di cantiere, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio
e tutto quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
darte.

SOMMANO corpo

Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in
corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo,
compresa la esecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il
montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare
al posizionamento un buon assetto di lavoro.

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a
distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche
in presenza di falda, escluso I'eventuale rivestimento del foro da
compensarsi a parte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
escluse rocce lapidee tenaci, compresa l'estrazione e compreso,
infine, lo schema planimetrico dell'ubicazione del foro, le quote
e le note sulla falda, compreso il reimpianto finale del foro con
materiale proveniente dalla perforazione opportunamente
additivato con malta cementizia. per profonditd comprese tra
0,00 ¢ 30,00 m

Per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a

80,00

30,00

1,00

1,00

1,00

1,00

80,00

80,00

1,00

1,00

7,00

7,00

240,00

240,00

278,35

140,92

6,04

3106,03

310,60

84,71

278,35

140,92

483,20

337158,45

3'106,03

2°174,20

20330,40

A RIPORTARE

587769,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

58'769,08

SIC24_20.03.03.0
02

17/17
SIC24_20.03.04.0
01

18/18
SIC24_20.03.04.0
02

19/19
SIC24_20.03.07.0
01

20/20
SIC24_20.03.08.0
01

21/21
SIC24_20.03.09

22/22
SIC24_20.03.11.0

distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche
in presenza di falda, escluso I'eventuale rivestimento del foro da
compensarsi a parte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
escluse rocce lapidee tenaci, compresa l'estrazione e compreso,
infine, lo schema planimetrico dell'ubicazione del foro, le quote
e le note sulla falda, compreso il reimpianto finale del foro con
materiale proveniente dalla perforazione opportunamente
additivato con malta cementizia. per profondita compresa tra
30,01 ¢ 60,00 m

Per profondita compresa tra 30,01 ¢ 60,00 m

SOMMANO m

Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per
i quali ¢ richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza  escluso rocce in  trovanti lapidei  per
l'attraversamento delle quali ¢ richiesto 'impiego di corone
diamantate del diametro minimo di 85 mm, compresa la
conservazione in cantiere delle carote in apposite cassette
catalogatrici quotate. per profondita comprese tra 0,00 ¢ 30,00 m
Per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO m

Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per
i quali ¢ richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza  escluso rocce in  trovanti lapidei  per
l'attraversamento delle quali ¢ richiesto 'impiego di corone
diamantate del diametro minimo di 85 mm, compresa la
conservazione in cantiere delle carote in apposite cassette
catalogatrici quotate. per profondita compresa tra 30,01 e 60,00
m

SOMMANO m

Sovrapprezzo alle voci 20.3.3 + 20.3.4 per uso del doppio
carotiere, da applicarsi per i soli tratti dellimpiego. per
profondita sino a 60,00 m

Per profondita comprese tra 0,00 e 60,00 m

SOMMANO m

Sovrapprezzo alle voci di perforazione. uso di rivestimenti
metallici provvisori in fori eseguiti sia a rotazione, anche a
carotaggio continuo, percussione. E’ compreso nel prezzo
I’eventuale utilizzo di acqua potabile come fluido di
circolazione

Per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO m

Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso della esecuzione
dei sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori
trasparenti, chiusi ermeticamente compresa l'etichettatura ed il
trasporto al laboratorio di analisi.

- per ogni campione

SOMMANO cad

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura
dei terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a

3,00
5,00

70,00

240,00

70,00

310,00

30,00
44,00

70,00

70,00

240,00

240,00

70,00

70,00

310,00

310,00

90,00
220,00

310,00

78,00

78,00

93,51

28,17

35,85

13,14

13,21

8,88

6'545,70

6760,80

2'509,50

4°073,40

4°095,10

692,64

A RIPORTARE

837446,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

837446,22

01

23/23
SIC24_20.03.11.0
02

24 /24
SIC24_20.03.13

25/25
1G.05.017

26/26
E.08.005.17.05.03

27/27
SIC24_20.03.14.0
01

28/28
SIC24 20.03.14.0
02

pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 85 mm,
compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, la
paraffinatura, l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico.
per profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO cad

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura
dei terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a
pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 85 mm,
compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, la
paraffinatura, l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico.
per profondita compresa tra 30,01 e 60,00 m

SOMMANO cad

Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in
lamiera zincata, pvc) di dimensioni 50x100 cm, scompartate in
maniera tale da consentire la conservazione di carote o campioni,
compreso l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato
dalla D.L.

- per ogni cassetta

(lung.=310/5)

SOMMANO cad

Carico, trasporto e scarico presso discarica o impianto di
recupero o riciclo autorizzati di cassette catalogatrici contenenti
carote di terreno o roccia provenienti da sondaggi, comprese le
relative indennita.

(lung.=310/5)

SOMMANO cad

Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento,

compilati in ogni loro parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

1.8 t/mc *(H/peso=2,5*1,8)

SOMMANO t

Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e
certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi
attraversati nel singolo sondaggio redatta in scala adeguata
ed ai sensi del D.M 17/01/2018 e ss.mm.ii. e relativa
documentazione fotografica del foro di sondaggio e delle carote.
per profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m

Per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO m

Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e
certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi
attraversati nel singolo sondaggio redatta in scala adeguata
ed ai sensi del D.M 17/01/2018 e ss.mm.ii. e relativa
documentazione fotografica del foro di sondaggio e delle carote.
per profondita compresa tra 30,01 e 60,00 m

62,00

62,00

30,00

70,00

4,500

33,00

33,00

8,00

8,00

62,00

62,00

62,00

62,00

4,50

4,50

240,00

240,00

70,00

117,94

129,27

37,38

2,67

227,70

17,97

37892,02

1'034,16

2317,56

165,54

1'024,65

4'312,80

A RIPORTARE

70,00

96°192,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

70,00

96°192,95

29/29
SIC24 20.03.15

30/30
SIC24_20.03.16

31/43
SIC24_20.04.02.0
01

32/44
SIC24_20.04.02.0
02

33/45
SIC24_20.04.02.0
03

SOMMANO m

Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni
contenuta in serbatoio della portata di almeno 1 3.000, compreso
ogni onere il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo
trainate del consumo, di carburante per lo stesso.

- per ogni trasporto in andata e ritorno

SOMMANO cad

Individuazione di sottoservizi mediante ricerca cartografica
presso gli Enti gestori e successivi scavi con mezzi meccanici e/
0 a mano nonché ripristino della sede stradale.

- per ogni sondaggio

SOMMANO cad

Parziale 20.3 PERFORAZIONE DI SONDAGGI (SbCat 2)
euro

20.4 PROVE DI PERMEABILITA' (SbCat 3)

Prova di permeabilita per immissione di acqua in fori di
sondaggi a rotazione, a carico costante o variabile (prova di
abbassamento) compresa la fornitura e collocazione del filtro di
materiale a granulometria adatta, la tubazione metallica, la
costituzione del tampone con materiale impermeabile, oppure,
per rocce fratturate la collocazione di tubi di prova corredati da
uno o due otturatori ad espansione nonché la fornitura dell'acqua
e l'approntamento dell'apparecchiatura esterna per la misurazione
del livello dell'acqua, la pressione di immissione ed il contatore
per la lettura della portata d'acqua immessa. approntamento
dell’attrezzatura in cantiere da pagare una sola volta
indipendentemente dal numero di prove da eseguire nell’ambito
del cantiere

SOMMANO cad

Prova di permeabilita per immissione di acqua in fori di
sondaggi a rotazione, a carico costante o variabile (prova di
abbassamento) compresa la fornitura e collocazione del filtro di
materiale a granulometria adatta, la tubazione metallica, la
costituzione del tampone con materiale impermeabile, oppure,
per rocce fratturate la collocazione di tubi di prova corredati da
uno o due otturatori ad espansione nonché la fornitura dell'acqua
e l'approntamento dell'apparecchiatura esterna per la misurazione
del livello dell'acqua, la pressione di immissione ed il contatore
per la lettura della portata d'acqua immessa. predisposizione del
foro per I’esecuzione di prova di permeabilita

SOMMANO cad

Prova di permeabilita per immissione di acqua in fori di
sondaggi a rotazione, a carico costante o variabile (prova di
abbassamento) compresa la fornitura e collocazione del filtro di
materiale a granulometria adatta, la tubazione metallica, la
costituzione del tampone con materiale impermeabile, oppure,
per rocce fratturate la collocazione di tubi di prova corredati da
uno o due otturatori ad espansione nonché la fornitura dell'acqua

70,00

8,00

8,00

8,00

8,00

1,00

1,00

13,00

13,00

19,16

150,29

75,53

135,53

214,94

17341,20

1202,32

604,24

66'182,26

135,53

27794,22

A RIPORTARE

102°270,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1027270,46

34/31
SIC24_20.05.01

35/32
SIC24_20.05.02.0
01

36/33
SIC24_20.05.03.0
01

37/34
SIC24_20.05.03.0
02

38/35
SIC24_20.05.05.0
01

e l'approntamento dell'apparecchiatura esterna per la misurazione
del livello dell'acqua, la pressione di immissione ed il contatore
per la lettura della portata d'acqua immessa. per ogni prova

SOMMANO cad

Parziale 20.4 PROVE DI PERMEABILITA' (SbCat 3) euro

20.5 PROVE DI RESISTENZA MECCANICA (SbCat 4)

Approntamento di attrezzatura di tipo pesante, per prove
penetrometriche, sia statiche che dinamiche, ai sensi del
D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso il carico e lo scarico, il
trasporto in andata e ritorno e, da pagarsi una sola volta per tutte
le prove eseguite nell’ambito del cantiere e tutto quanto altro
occorre per il buon funzionamento.

SOMMANO cad

Installazione del penetrometro in corrispondenza di ciascun
punto di prova, compresa la preparazione della piazzola, il
montaggio ¢ lo smontaggio ed il trasporto da un foro al
successivo. di  tipo  statico compreso  ancoraggio ¢
disancoraggio o lo zavorramento:

SOMMANO cad

Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico
modello olandese tipo Gouda, o equivalente, con dispositivo di
spinta compreso tra 10 t e 20 t, comprese le letture Rp ed Rl da
effettuare con un intervallo massimo non superiore a 20 cm di
avanzamento ¢ la determinazione dell'indice delle resistenze, la
ricostruzione del profilo e la relazione illustrativa. per profondita
comprese tra 0,00 e 15,00 m

Per profondita comprese tra 0,00 e 15,00

SOMMANO m

Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico
modello olandese tipo Gouda, o equivalente, con dispositivo di
spinta compreso tra 10 t e 20 t, comprese le letture Rp ed Rl da
effettuare con un intervallo massimo non superiore a 20 cm di
avanzamento ¢ la determinazione dell'indice delle resistenze, la
ricostruzione del profilo e la relazione illustrativa. per profondita
superiori a 15,01 m

Per profondita superiori a 15,01 m

SOMMANO m

Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) eseguita nel
corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo
RAYMOND o simile, provvisto di massa battente da 73 kg e
corredato di dispositivo di sganciamento automatico, altezza di
caduta 75 cm, compreso l'approntamento dell'attrezzatura,
profilo penetrometrico e relazione illustrativa. per profondita
comprese tra 0,00 e 30,00 m

Per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO cad

15,00

15,00

13,00

13,00

1,00

1,00

8,00

8,00

120,00

120,00

120,00

120,00

73,00

73,00

293,27 3'812,51

6'742,26

1'257,16 1'257,16

201,18 1'609,44

32,40

37888,00

38,57

4'628,40

112,06 87180,38

A RIPORTARE

125°646,35

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 125°646,35
39/36 Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) eseguita nel
SIC24 20.05.05.0 [corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo
02 RAYMOND o simile, provvisto di massa battente da 73 kg e
corredato di dispositivo di sganciamento automatico, altezza di
caduta 75 cm, compreso l'approntamento dell'attrezzatura,
profilo penetrometrico e relazione illustrativa. per profondita
comprese tra 30,01 e 60,00 m
5,00
SOMMANO cad 5,00 126,68 633,40
40/37 Prova pressiometrica fino a 25 bar in fase di sondaggi a
SIC24 20.05.07 |rotazione, compreso lapprontamento dell'attrezzatura, il
posizionamento, l'elaborazione e diagrammazione dei risultati
della prova.
7,00
SOMMANO cad 7,00 187,98 1'315,86
Parziale 20.5 PROVE DI RESISTENZA MECCANICA (SbCat
4) euro 21°512,64
20.6 POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE
GEOTECNICA (SbCat 5)
41/38 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo
SIC24 20.06.03.0 |speciale a doppio tubo, compresa la fornitura del materiale
01 occorrente, l'accurata preparazione del foro di sondaggio con
sabbia pulita, il calo dello strumento e relativi tubicini,
riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni cella
installata
n° 3 celle 3,00
SOMMANO cad 3,00 303,32 909,96
42/39 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo
SIC24 20.06.03.0 |speciale a doppio tubo, compresa la fornitura del materiale
02 occorrente, l'accurata preparazione del foro di sondaggio con
sabbia pulita, il calo dello strumento e relativi tubicini,
riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni metro di
piezometro
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 15,04 1'504,00
43740 Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC microfessurato,
SIC24 20.06.01.0 |in fori gia predisposti, compresa la fornitura del materiale
02 occorrente, la formazione del tappo di fondo, la collocazione del
tubo metallico od in materiale plastico, la costituzione del filtro
drenante e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura laterale. per
tubo installato del diametro da 3”
70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 38,78 2°714,60
44 /41 Approntamento di  apparecchiatura per  misurazione di
SIC24 20.06.04.0 |piezometri a tubo aperto o tipo Casagrande, del personale
01 addetto, compreso il trasporto in andata e ritorno e lo
spostamento da tubo a tubo. per ogni serie fino a 10 rilievi di
falda
5,00
SOMMANO cad 5,00 99,83 499,15
A RIPORTARE 1337223,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1337223,32
45/42 Rilievo di falda acquifera su piezometro gia predisposto
SIC24 20.06.05 |compreso restituzione grafica (tabelle, sezioni, eventuali carte
delle isofreatiche e quanto altro occorre per la rappresentazione
dell'andamento del livello freatico e delle sue variazioni nel
tempo):
per ogni rilievo.
30,00
SOMMANO cad 30,00 13,51 405,30
Parziale 20.6 POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE
GEOTECNICA (SbCat 5) euro 6°033,01
20.7 ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU
TERRENI SCIOLTI (SbCat 6)
46 /46 Apertura di  campione contenuto in fustella cilindrica
SIC24 20.07.01 |mediante estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione
del campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in
doppia copia del campione, analisi preliminare (ASTM D2487-
11; ASTM D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977).
- per ogni campione
41,00
SOMMANO cad 41,00 19,51 799,91
47147 Apertura di campione rimaneggiato, contenuto in sacchetto od
SIC24 20.07.02 |altro contenitore, compreso il riconoscimento e la descrizione del
campione di roccia sciolta o lapidea, analisi preliminare (ASTM
D2487-11; ASTM D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977).
- per ogni campione
78,00
SOMMANO cad 78,00 11,71 913,38
48 /48 Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento
SIC24 20.07.03 |in stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM
D 2216 10; UNI CEN ISO/TS 17892-1/2005).
- per ogni determinazione
41,00
SOMMANO cad 41,00 9,99 409,59
49 /49 Determinazione del peso dellunita di volume allo stato
SIC24_20.07.04 |naturale mediante fustella tarata di ¢ 38 mm, da effettuare sulla
media di 3 provini (BS 1377-90).
- per ogni determinazione
41,00
SOMMANO cad 41,00 12,77 523,57
50/50 Analisi granulometrica mediante stacciatura a secco (ASTM D
SIC24 20.07.09 |422-63 (2002)el; UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005), su
campioni di peso non superiore a 5 kg, con un massimo di 8
vagli.
- per ogni analisi
41,00
SOMMANO cad 41,00 47,43 1'944,63
51/51 Analisi granulometrica mediante stacciatura (ASTM D 422-63
SIC24 20.07.10 [(2007); UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005) per via umida, su
A RIPORTARE 1387219,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 138°219,70
campioni di peso non superiore a 5 kg con un massimo di 8
vagli.
- per ogni analisi
41,00
SOMMANO cad 41,00 51,36 2°105,76
52/52 Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM
SIC24 20.07.14 |200 mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm) (ASTM D1140-
00 (20006)).
- per ogni determinazione
41,00
SOMMANO cad 41,00 20,54 842,14
53/53 Determinazione dei limiti di liquidita e di plasticita
SIC24 20.07.15 |congiuntamente (ASTM D 4318-10; CNR UNI 10014/1964;
UNI CEN ISO/TS 17892-12/2005).
- per ogni determinazione
41,00
SOMMANO cad 41,00 61,65 2'527,65
54 /54 Determinazione del limite di ritiro (ASTM D4943-08).
SIC24 20.07.16 |- per ogni determinazione
41,00
SOMMANO cad 41,00 57,07 2'339,87
55755 Prova di taglio mediante scissometro da laboratorio (Vane test)
SIC24 _20.07.18 |[(ASTM D 4648/4648M10) da effettuare su un numero di
determinazioni non inferiore a 3.
41,00
SOMMANO cad 41,00 18,14 743,74
56/56 Misura speditiva della resistenza non drenata con il
SIC24 20.07.19 |penetrometro tascabile (Pocket Penetrometer) o scissometro
tascabile (torvane)
(ASTM D 4648/4648M10) su almeno n. 3 determinazioni.
41,00
SOMMANO cad 41,00 8,02 328,82
57157 Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico
SIC24 20.07.23 |controllati (IL) (ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5/
2005) su provini aventi diametro da 40 a 100 mm con il
mantenimento di ogni gradino di carico per un intervallo di
tempo minore di 48 h, con pressione massima non superiore a
6,4 MPa per un numero massimo di 8 incrementi nella fase di
carico ¢ 4 decrementi nella fase di scarico, con misura di almeno
n 5 valori del modulo edometrico.
8,00
SOMMANO cad 8,00 365,22 2'921,76
58/58 Sovrapprezzo alla prova di consolidazione edometrica per il
SIC24 20.07.25 |calcolo e la preparazione del diagramma log Eed/log sv.
- per ogni prova edometrica
8,00
SOMMANO cad 8,00 13,50 108,00
A RIPORTARE 150'137,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

150°137,44

59/59
SIC24_20.07.27

60/ 60
SIC24_20.07.37.0
03

61/61
SIC24_20.07.39.0
03

62/62
SIC24_20.07.40

63 /63
SIC24_20.07.70

64/ 64
SIC24_20.07.71

Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione) Kv
(permeabilitd) Mv (modulo di compressibilita) nel corso delle
prove edometriche, compresa la preparazione dei diagrammi
cedimenti/tempo e Cv - Log sv da effettuare per ogni incremento
di carico(ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5/2005).
- per ogni terna determinata

SOMMANO cad

Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS
17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di
Casagrande in condizione consolidata - drenata (CD) con rilievo
e diagrammazione delle curve cedimenti/tempo e tensioni -
deformazioni.

- per ogni provino con velocita di rottura = 0,002 mm/min

SOMMANO cad

Prova triassiale non consolidata - non drenata (UU) (ASTM D
2850- 03; UNI CEN ISO/TS 17892-8/2005) da effettuare su n.3
provini di diametro = 38 mm, altezza = 76 mm

- per ogni provino con saturazione preliminare mediante back
pressure e misura della pressione interstiziale durante la fase di
rottura:

SOMMANO cad

Prova triassiale consolidata - non drenata (CIU) da effettuare su
n. 3 provini di diametro = 38 mm, altezza = 76 mm, con
saturazione preliminare mediante back pressure e misura
delle pressioni interstiziali durante la fase di rottura (ASTM D
4767-11; UNI CEN ISO/TS 17892-9/2005).

- per ogni provino

SOMMANO cad

Prova dinamica di colonna risonante (RC) per la determinazione
del rapporto di smorzamento tramite il metodo di semibanda di
potenza e decadimento delle oscillazioni libere, ¢ del modulo di
taglio al variare del livello deformativo (ASTM 4015-07).

Per un provino da 38 mm o 50 mm di diametro.

SOMMANO cad

Prova dinamica di colonna risonante (RC) per la determinazione
del rapporto di smorzamento tramite il metodo di semibanda di
potenza e decadimento delle oscillazioni libere, ¢ del modulo di
taglio al variare del livello deformativo (ASTM 4015-07).

Per un provino da 70 mm o 100 mm di diametro

SOMMANO cad

Parziale 20.7 ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU

TERRENI SCIOLTI (SbCat 6) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

8,00

8,00

14,00

14,00

14,00

14,00

10,00

10,00

2,00

2,00

1,00

1,00

23,87

172,45

119,40

269,95

752,89

989,92

190,96

2'414,30

1'671,60

2'699,50

1'505,78

989,92

25980,88

159°609,50

A RIPORTARE

159°609,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 159°609,50
TOTALE euro 159°609,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTL | 4 i
T:RiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE
001 IG - INGAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE GEOTECNICHE 159°609,50| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 159°609,50| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTL | 4 i
T:RiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepil ATEGORIE
001 INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE 159°609,50| 100,000
Totale CATEGORIE euro 159°609,50| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TiRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepil B CATEGORIE

001 20.1 PROSPEZIONI GEOFISICHE 33'158,45| 20,775
002 20.3 PERFORAZIONE DI SONDAGGI 66'182,26| 41,465
003 20.4 PROVE DI PERMEABILITA' 6'742,26| 4,224
004 20.5 PROVE DI RESISTENZA MECCANICA 21°512,64| 13,478
005 20.6 POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA 6'033,01| 3,780
006 20.7 ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU TERRENI SCIOLTI 25'980,88| 16,278
007 20.8 ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE 0,00/ 0,000
Totale SUB CATEGORIE euro 159609,50| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 159°609,50| 100,000
M:001 1G - INGAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE GEOTECNICHE euro 159°609,50| 100,000
M:001.001 INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE euro 159°609,50| 100,000
M:001.001.001 20.1 PROSPEZIONI GEOFISICHE euro 33'158,45| 20,775
M:001.001.002 20.3 PERFORAZIONE DI SONDAGGI euro 66'182,26| 41,465
M:001.001.003 20.4 PROVE DI PERMEABILITA' euro 6'742,26| 4,224
M:001.001.004 20.5 PROVE DI RESISTENZA MECCANICA euro 21°512,64| 13,478
M:001.001.005 20.6 POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA euro 6°033,01| 3,780
M:001.001.006 20.7 ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU TERRENI SCIOLTI euro 25'980,88| 16,278
TOTALE euro 159°609,50| 100,000

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



