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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
ILavori stradali
IDemolizioni e scavi
59  |AN.001
Smontaggio ciglioni marciapiedi esistenti in pietra lavica, incluso ogni
onere, magistero ed accorgimento per salvaguardarne l'integrita,
compreso nel prezzo lo spostamento da eseguire con qualsiasi
Via Cianci-Lato destro e lato sinistro
63+56 119,000
SOMMANO m = 119,000 22,97 2.733,43
2l 55 SIC24 21.1.3.1
IDemolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei
ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico
Demolizione muro in cemento armato scuola Calcutta lato
costone roccioso e lato via Livenza
1.00¥0.30*16.00 4,800
SOMMANO m? = 4,800 450,29 2.161,39
3 1 SIC24 1.1.4.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 c¢m, inclusi la rimozione
Via Cianci lato SX (Tett. Fotov.)
57.00%5.00%0.20 57,000
Via Livenza
63.00*1.30*((1.50+0.40/2)) 139,230
63.00%3.00%0.30 56,700
Parcheggio Via Cianci lato DX
mgq. 740,00*0.20 148,000
SOMMANO m3 = 400,930 10,10 4.049,39
4 11 |[SIC24 1.1.4.2
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione
Via Livenza
63.00%3.00%0.50 94,500
SOMMANO m?= 94,500 11,95 1.129,28
60  |AN.002
Smaltimento di rifiuti provernienti da demolizione e/o scavi presso
impianto autorizzato
t. 24.00+70+1237-50 1.281,000
SOMMANO mc = 1.281,000 15,18 19.445,58
6 [SIC24 1.3.4
IDemolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con|
qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi
genere e forma, qualunque sia la tenacita e la
Demolizione marciapiedi via Cianci lato destro e sinistro
((0.7*%0.25)*63)+((0.7%0.25)*56) 20,825
Demolizione muro in cemento armato scuola Calcutta lato
costone roccioso e lato via Livenza
1.00¥0.30*16.00 4,800
SOMMANO m? = 25,625 22,72 582,20
5 |SIC24 1.252
trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
A RIPORTARE 30.101,27
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.101,27
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat
mc. (23,94+1237,65)*2 2.523,180
SOMMANO m? X km = 2.523,180 0,79 1.993,31
8 7 [SIC24 135
trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -
1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa
T. 50*km. 2 100,000
SOMMANO m?x km = 100,000 0,53 53,00
9 66 |AN.008
Smontaggio telaio e chiusini in ghisa dell'impianto fognario da
conservare in cantiere e da ricollocare ad avvenuta realizzazione dei
nuovi pozzetti fognari, compreso e compensato nel prezzo ogni
n. 3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 108,33 324,99
1) Totale 32.472,57
1) Totale Demolizioni e scavi 32.472,57
Sottoservizi
10 3 [SIC24 1.1.6.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in
TRATTO FOGNARIO INNESTO VIA LIVENZA VIA
CIANCI
ml. 80.00*0.80*1.30 83,200
POZZETTI FOGNARI
1.20%1.20*1.50*3 6,480
A dedurre : 0.80%0.80%1.20*3 -2,304
SOMMANO m?= 87,376 12,60 1.100,94
11 12 SIC24 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per
SOTTOFONDOTRATTO FOGNARIO
ML. 80.00*0.80*0.10 6,400
SOTTOFONDO POZZETTI
1.20%1.20%0.10*3 0,432
SOMMANO m?= 6,832 186,72 1.275,67
12| 33 |[SIC24 13.3.1.12
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo
PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,realizzate in conformita alla
norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le Strisce identificati
Nuova condotta fognaria Via Livenza da pozzetto a pozzetto
80 80,000
SOMMANO m = 80,000 98,32 7.865,60|
A RIPORTARE 42.714,78
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13

14

15

16

17

18

19

21

20

34

35

36

37

RIPORTO
SIC24 6.1.2.2
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2
mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per
SOTTOFONDO NUVO TRATTO FOGNARIO
ML. 80.00*%1.10%0.40

35,200

SOMMANO m?=

35,200

SIC24 1.2.4

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al
bordo del cavo, compresi spianamenti

SOTTOFONDO NUVO TRATTO FOGNARIO

ML. 80.00*0.80*0.40

25,600

SOMMANO m?=

25,600

SIC24 6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il per

SOTTOFONDO NUVO TRATTO FOGNARIO

ML. 80.00*0.80%0.10

6,400

SOMMANO m?=

6,400

SIC24 13.9.11.3

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare
per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo|
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE El

Pozzetti fognari Via Livenza

3

3,000

SOMMANO cad =

3,000

SIC24 13.9.11.19

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare
per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo|
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE El

3

3,000

SOMMANO cad =

3,000

SIC24 13.9.11.21

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare
per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE El

3

3,000

SOMMANO cad =

3,000

SIC24 13.9.11.29
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare
per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE El

Pozzetti fognari Via Livenza

3

3,000

SOMMANO cad =

3,000

1) Totale

A RIPORTARE

45,87

4,97

41,16

1.350,81

236,84

405,84

313,31

42.714,78

1.614,62

127,23

263,42

4.052,43

710,52

1.217,52

939,93

19.167,88

51.640,45
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 51.640,45
2) Totale Sottoservizi 19.167,88
Scarifica e asfalti
20 8 [SIC24 1.4.1.1
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, incluso I'onere della messa in cumuli
Via Cianci tratto asfaltato esistente
70.00%6.00 420,000
SOMMANO m? = 420,000 5,95 2.499,00||
21 22 [SIC24 6.1.5.2
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per
Parcheggio scoperto Via Cianci lato basso
740%7 5.180,000
Via Cianci
(70*7)*7
Via Cianci ampliamento carreggiata lato parcheggio
fotovoltaico
(55*7)*7 2.695,000
Prolungamento Via Livenza
(70*¥7)*7 3.430,000
SOMMANO m?*cm= _ 11.305,000 2,76 31.201,80|
221 23 [SIC24 6.1.6.2
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e
Parcheggio scoperto Via Cianci lato basso
740%3 2.220,000
Via Cianci
(70*7)*3 1.470,000
Via Cianci ampliamento carreggiata lato parcheggio
fotovoltaico
(55*7)*3 1.155,000
Prolungamento Via Livenza
(70%7)*3 1.470,000
SOMMANO m?*cm = 6.315,000 3,64 22.986,60||
23 20 [SIC24 6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti daj
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il per
Parcheggio scoperto Via Cianci lato basso
740%0.30 222,000
Via Cianci
(70*1.00)*0.30 21,000
Via Cianci ampliamento carreggiata lato parcheggio
fotovoltaico
55%5.00%0.30 82,500
Prolungamento Via Livenza
A RIPORTARE 325,500 108.327,85
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 325,500 108.327,85
70%7.00%0.30 147,000
SOMMANO m?= 472,500 41,16 19.448,10||
24 10 [SIC24 2.3.1.1
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per|
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con|
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta co
Riempimento Via Cianci lato SX tettoia FTV
5.00*%0.30*57.00 85,500
Riempimento Via Cianci lato DX
1.00¥1.50*56.50 84,750
Riempimento Via Livenza lato Sx
((47.50+15.50)*5.00)*((0.50+1.20)/2) 267,750
SOMMANO m?= 438,000 73,82 32.333,16
251 4 SIC24 1.24
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al
bordo del cavo, compresi spianamenti
Via Cianci
70%2.50%0.50 87,500
Via Cianci ampliamento carreggiata lato parcheggio
fotovoltaico
55.00%5.00%0.20 55,000
Prolungamento Via Livenza
70.00*5.00%0.50 175,000
SOMMANO m?= 317,500 4,97 1.577,98
1) Totale 110.046,64
3) Totale Scarifica e asfalti 110.046,64
Marciapiedi
260 12 [SIC24 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per
Letto di posa per ciglioni marciapiedi riutilizzati Via Cianci
lato parcheggio scoperto
(70%0.3)*0.10 2,100
Massetto marciapiedi Via Cianci lato parcheggio scoperto
(70¥1.20)*0.10 8,400
Letto di posa per ciglioni marciapiedi riutilizzati parcheggio
fotovoltaico isola marciapiedi lato Via Venezia
(15%0.3)*0.10 0,450
Massetto isola marciapiedi lato Via Venezia parcheggio
fotovoltaico
32*0.10 3,200
Letto di posa per ciglioni riutilizzati isola marciapiedi lato Via
Livenza parcheggio fotovoltaico
(20*0.30)*0.10 0,600
Massetto isola marciapiedi lato Via Livenza parcheggio
fotovoltaico
22%*0.10 2,200
A RIPORTARE 16,950 161.687,09]
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27

28

29

61

19

24

RIPORTO
Letto di posa per nuovi ciglioni marciapiedi Via Livenza lato
campagna
(70%0.30)*0.10
Letto di posa per nuovi ciglioni marciapipedi Via Livenza lato
campagna
(70%0.30)*0.10
Massetto marciapiedi Via Livenza lato campagna
(70*%1.2)*0.10
Letto di posa per nuovi ciglioni marciapiedi Via Livenza lato
scuola
(70*0.30)*0.10
Massetto marciapiedi Via Livenza lato scuola
(70¥1.2)*0.10

16,950

2,100

2,100

8,400

2,100

8,400

SOMMANO m?=

40,050

IAN.003
Collocazione di ciglioni per marciapiedi in pietra lavica, precedentemente
smontati e riposti in area di cantiere, per orlatura marciapiedi compresi la
pulitura e quanto altro occorrente, in opera su
Posa di ciglioni riutilizzato Via Cianci lato parcheggio
scoperto
70
Posa ciglioni riutilizzati isola marciapiedi lato Via Livenza
parcheggio fotovoltaico
20
Posa ciglioni riutilizzati Isola marciapiedi lato Via Venezia
parcheggio fotovoltaico
15

70,000

20,000

15,000

SOMMANO m =

105,000

SIC24 5.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio
per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo

Marciapiedi Via Cianci lato parcheggio scoperto

(70*1.20)

Isola marciapiedi lato Via Venezia parcheggio fotovoltaico

32

Isola marciapiedi lato Via Livenza parcheggio fotovoltaico

22

Marciapiedi Via Livenza lato campagna

(70%1.20)

Marciapiedi Via Livenza lato scuola

(70%1.2)

84,000
32,000
22,000
84,000

84,000

SOMMANO m?=

306,000

SIC24 6.2.2.2
IPavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie]
vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm|
su idoneo massetto in conglomerato cementizio da dim

Via Cianci lato parcheggio scoperto

70%1.20

Isola marciapiedi lato Via Venezia parcheggio fotovoltaico

32

Isola marciapiedi lato Via Livenza parcheggio fotovoltaico

22

Marciapiedi Via Livenza lato campagna

70%*1.2

Marciapiedi Via Livenza lato scuola

A RIPORTARE

32,000
22,000,

84,000

138,000

186,72

13,33

16,83

161.687,09

7.478,14

1.399,65

5.149,98

175.714,86
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 138,000 175.714,86
70%1.2 84,000
SOMMANO m?= 222,000 40,74 9.044,28
30 62 |AN.004
Fornitura e collocazione di ciglioni per marciapiedi in pietra lavica,
aventi sezione di cm30*18 cm e lunghezza non inferiore a cm 60,
bocciardati a mano, per orlatura marciapiedi compresi la
Via Livenza lato campagna
70.00 70,000
Via Livenza lato scuola
70.00 70,000
SOMMANO m = 140,000 61,40 8.596,00
1) Totale 31.668,05
4) Totale Marciapiedi 31.668,05
1) Totale Lavori stradali 193.355,14

A RIPORTARE

193.355,14
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31

32

33

34

11

17

13

RIPORTO
ILavori edili

Muri di contenimento

SIC24 1.1.6.1

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in

Muro di contenimento Via Cianci lato SX (Tett. Fotov.)
0.30*0.65*57

muro di contenimento lato Via Livenza

(0.40*0.70)*63

muro di contenimento Via Cianci lato DX

0.60*1.10*58.50

muro di contenimento Via Cianci prol. Livenza(Parcheggio)
0.60*1.10*23.00

Recinzione zona parcheggio

0.40*0.50*59.50

Scavo per muro di contenimento via Livenza lato Scuola

Calcutta

(0.60*1.10)*(5.30+10.00)

11,115
17,640
38,610
15,180

11,900

10,098

SOMMANO m?=

104,543

SIC24 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizzate con legname o con

Via Cianci lato PENSILINA FTV

57*(1.20+1.20)

Via Cianci lato parcheggio

56%(2.50+2.50)

Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio

23%(2.50+2.50)

Via Livenza lato campagna

63.00%((0.90+1.70)/2)*2

Via Livenza lato Calcutta muro alto

(10.00+5.30)*(2.50*2)

136,800
280,000
115,000
163,800

76,500

SOMMANO m?=

772,100

SIC24 3.2.1.1

lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso 1'onere delle piegature

Per tutti 1 muri di contenimento
MC. (18.00+74.00+104.20)*80 KG./MC.

15.696,000

SOMMANO kg =

15.696,000

SIC24 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per

MAGRONE FONDAZIONI

Via Cianci lato FTV

57*%(0.70*0.10)

Via Cianci lato PARCHEGGIO

56*(1.10*0.10)

Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio

23*(1.10*0.10)

Via Livenza lato campagna

63.00%(0.70*0.10)

A RIPORTARE

3,990
6,160
2,530
4,410

17,090

12,60

44,58

2,91

193.355,14

1.317,24

34.420,22

45.675,36

274.767,96
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35

36

37

53

56

31

RIPORTO
Via Livenza lato Calcutta muro alto
(10.00+5.30)*0.70*0.10

17,090

1,071

SOMMANO m? =

18,161

SIC24 3.1.2.7
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p

FONDAZIONI

Via Cianci lato FTV

57*(0.70*0.30)

Via Cianci lato PARCHEGGIO

56*(1.10*0.50)

Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio

23*(1.10*0.50)

Via Livenza lato campagna

63.00%(0.70*0.30)

Via Livenza lato Calcutta muro alto

(10.00+5.30)*0.70*0.50

11,970
30,800
12,650
13,230

5,355

SOMMANO m?=

74,005

SIC24 3.1.2.15
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p

ELEVAZIONE

Via Cianci lato FTV

57*%(0.90*0.30)

Via Cianci lato PARCHEGGIO

56*(2.00*0.30)

Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio

23%(2.00*0.30)

Via Livenza lato campagna

63.00%(1.70*0.30)

Via Livenza lato Calcutta muro alto

(10.00+5.30)*2.00*%0.30

15,390
33,600
13,800
32,130

9,180

SOMMANO m?=

104,100

1) Totale

1) Totale Muri di contenimento

Finiture

SIC24 9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo

ELEVAZIONE

Via Cianci lato FTV

57.00%(0.90+0.30+0.20)

Via Cianci lato PARCHEGGIO

56.00*(2.00+0.30)

A RIPORTARE

79,800
128,800

208,600,

186,72

213,89

217,65

274.767,96

3.391,02

15.828,93

22.657,37

123.290,14

123.290,14

316.645,28
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 208,600 316.645,28
Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio
23,00%(2.00+0.30) 52,900
Via Livenza lato campagna
63.00%(1.70+0.30) 126,000
Via Livenza lato Calcutta muro alto
(10.00+5.30)*(2.00+0.30) 35,190
SOMMANO m?= 422,690 25,51 10.782,82,
38 32 [SIC24 9.1.10.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque ne
ELEVAZIONE
Via Cianci lato FTV
57.00*(0.90+0.30+0.20) 79,800
Via Cianci lato PARCHEGGIO
56.00%(2.00+0.30) 128,800
Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio
23,00*(2.00+0.30) 52,900
Via Livenza lato campagna
63.00%(1.70+0.30) 126,000
Via Livenza lato Calcutta muro alto
(10.00+5.30)*(2.00+0.30) 35,190
SOMMANO m?= 422,690 39,02 16.493,36,
1) Totale 27.276,18
2) Totale Finiture 27.276,18
2) Totale Lavori edili 150.566,32
A RIPORTARE 343.921,46
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39

40

41

42

43

46

26

58

49

RIPORTO
Iluminazione pubblica

SIC24 1.1.6.1

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in

BLOCCO FONDAZIONE PALI

Scavo plinti per pali

(1.10*0.65*0.75)*25

CAVIDOTTO

Via Livenza

95.00*%0.80%0.50

Via Cianci

(70.00+70.00)*0.50*0.80

Parcheggio su via Cianci

90.00*0.50%0.80

Piazzetta su via Livenza

13,406

38,000
56,000

36,000

SOMMANO m?=

143,406

SIC24 18.1.4.1
Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in
calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di
illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di per pozze

VIA CIANCI E PARCHEGGIO-VIA LIVENZA

25

Piazzatta via Livenza

2

25,000

2,000

SOMMANO cad =

27,000

SIC24 6.4.1.3
[Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo ¢

VIA CIANCI E PARCHEGGIO-VIA LIVENZA

25*20KG

500,000,

SOMMANO kg =

500,000,

SIC24 18.2.4.4

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e
compensato a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco
piramidale (a sezione ottagonale) diritto, ricavato da D =

iMPTANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

(CORPO ILLUMINANTE 10773 LUMEN )

SU PALI DOPPIO VIA CIANCI

12

SU PROLUNGAMENTO VIA LIVENZA

7

INTERNO ZONA VERDE

6

12,000
7,000

6,000

SOMMANO cad =

25,000

SIC24 18.2.7.2
Posa in opera, in sommita a steli di pali di mensola per sostegno
apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura
(diritta o curva) e peso; compreso ogni onere € magistero per
Per pali illuminazione a mensola doppia
12

12,000

SOMMANO cad =

12,000

A RIPORTARE

12,60

374,39

5,78

566,80

106,29

343.921,46,

1.806,92

10.108,53

2.890,00

14.170,00,

1.275,48

374.172,39
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 374.172,39|
44 48 |SIC24 18.2.7.1
lPosa in opera, in sommita a steli di pali di mensola per sostegno
apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura
(diritta o curva) e peso; compreso ogni onere € magistero per
cad = 13,000 70,86 921,18
45 51 [|SIC24 18.3.3.3
Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armatura|
stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di
alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo
iMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
(CORPO ILLUMINANTE 10773 LUMEN )
SU PALI DOPPIO VIA CIANCI
12 12,000
SU PROLUNGAMENTO VIA LIVENZA
7 7,000
INTERNO ZONA VERDE
6 6,000
SOMMANO cad = 25,000 499,01 12.475,25
46 41 [SIC24 14.4.4.12
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN,
con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 232,13 232,13
47 42 |SIC24 144.5.1
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per|
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 27,23 108,92
48 44 SIC24 14.4.6.3
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 52,52 52,52
49 45 [SIC24 144.11.1
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori
modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi
tensione di funzionamento, con o senza comando manuale ¢
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 42,44 127,32
500 43 [SIC24 14.4.6.2
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 57,20 171,60
51 52 [SIC24 18.6.5.1
Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con|
grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti 1IK09,
equipaggiata con morsettiera quadripolare con tensione m
A RIPORTARE 388.261,31
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52

53

54

55

56

54

21

20

47

RIPORTO
27

27,000

SOMMANO cad =

27,000

SIC24 18.7.2.3

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto
corrugato doppia parete in PE ad alta densitd con resistenza alla
compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido
CAVIDOTTO

Via Livenza

95.00

Via Cianci

70.00+70.00

Piazzetta su via Cianci

90.00

95,000
140,000

90,000

SOMMANO m=

325,000

SIC24 6.1.2.2

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2
mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per
CAVIDOTTO

Via Livenza

95.00*%0.10%0.50

Via Cianci

(70.00+70.00)*0.50*0.10

Piazzetta su via Cianci

90.00*0.50%0.10

4,750
7,000

4,500

SOMMANO m?=

16,250

SIC24 1.2.4

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al
bordo del cavo, compresi spianamenti

CAVIDOTTO

Via Livenza

95.00*0.50%0.50

Via Cianci

(70.00+70.00)*0.50%0.50

Piazzetta su via Cianci

90.00*0.50%0.50

23,750
35,000

22,500

SOMMANO m?=

81,250

SIC24 6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il per

CAVIDOTTO

Via Livenza

95.00%0.10%0.50

Via Cianci

(70.00+70.00)*0.50*0.10

Piazzetta su via Cianci

90.00*0.50*0.10

4,750
7,000

4,500

SOMMANO m?=

16,250

SIC24 18.2.2.1
[Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e
compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante
procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio
Piazzetta Via Livenza

A RIPORTARE

46,53

5,38

45,87

4,97

41,16

388.261,31

1.256,31

1.748,50

745,39

403,81

668,85

393.084,17
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 393.084,17,
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 405,42 810,84
57 50 [SIC24 18.3.3.1
[Fornitura e posa in opera su palo o mensola gid predisposti, di armatural
stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di
alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo
Piazzetta Via Livenza
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 361,67 723,34
58 40 [SIC24 14.3.22.1
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio
dolce zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina|
con 2 fori @ 13 mm per allacciamento conduttori tondi
27 27,000
SOMMANO cad = 27,000 98,44 2.657,88
59| 39 [SIC24 14.3.17.3
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista,
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 ¢
guaina termoplastica di colore grigio qualita R16 ¢
Impianto di pubblica illuminazione
(90.00+95.00)*2 370,000
SOMMANO m = 370,000 2,86 1.058,20
60 38 [SIC24 14.3.17.2
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista,
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 ¢
guaina termoplastica di colore grigio qualita R16 ¢
Impianto di pubblica illuminazione
90.00%*2 180,000
SOMMANO m = 180,000 2,45 441,00
1) Totale 54.853,97
3) Totale Illuminazione pubblica 54.853,97
A RIPORTARE 398.775,43
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 398.775,43
Pergolato fotovoltaico
61 67 |AN.009
Fornitura e posa in opera di tettoia fotovoltaica prefabbricata sulla
superficie disponibile a parcheggio in via Cianci (rappresentata per
dislocazione e forma nella tavola grafica) con
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 100.792,77,  100.792,77,
1) Totale 100.792,77
4) Totale Pergolato fotovoltaico 100.792,77

A RIPORTARE

499.568,20
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 499.568,20||
IRinghiere e scala parcheggio
62| 57 [SIC24 21.1.14
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
compresi 1'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
RINGHIERA TRATTO FINALE SCUOLA MTC SU PROL.
VIA LIVENZA
ML. (10.00+5.30)*1.20 18,360
SOMMANO m?= 18,360 8,37 153,67
63 63 |AN.005
Fornitura e posa in opera di recinzione da giardino prefabbricata in ferro
zincato, realizzata con profili piatti posti in verticale ogni 15 cm, e
profilati a sezione rettangolare sommitale e di base
RECINZIONE NUOVO PARCHEGGIO
ML. 59.00 59,000
SOMMANO m = 59,000 133,51 7.877,09]
64 16 [SIC24 3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p
Platea scala parcheggio scoperto
(2.5%¥3.6)*0.3 2,700
SOMMANO m? = 2,700 211,47 570,97
65 18 [SIC24 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad|
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a § mm, di
Armatura platea scala
2*36.70 73,400
SOMMANO kg = 73,400 3,47 254,70
66| 9 [SIC24 2.1.2
Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o
centinata, a qualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore ma non
inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli
Muri laterali scala parcheggio
(2*¥4)*0.30 2,400
SOMMANO m? = 2,400 274,96 659,90]|
67 20 [SIC24 6.1.1.2
IFondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il per
Riempimento scala parcheggio
9.75 9,750
SOMMANO m?= 9,750 41,16 401,31
68 13 [SIC24 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per
Formazione alzata e pedata scala parcheggio, per posa
rivestimenti
(2.5%3.6)*0.15 1,350
SOMMANO m?® = 1,350 186,72 252,07
A RIPORTARE 509.737,91
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 509.737,91
69 25 SIC24 6.2.5.4
[Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
elementi in doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata
antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per elementi di
Rivestimenti scala parcheggio
[(0.33+0.18)*12]*2.5 15,300
SOMMANO m?= 15,300 63,51 971,70]|
700 31 [SIC24 9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo
Fianco scala parcheggio
4 4,000
SOMMANO m?= 4,000 25,51 102,04
71 32 SIC24 9.1.10.1
Strato di finitura per esterni su superfici gid intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque ne
Fianco scala parcheggio
4 4,000
SOMMANO m?= 4,000 39,02 156,08
721 29 SIC24 7.1.1
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
sezione e forma, composti a semplice disegno
Da realizzare secondo tavole grafiche e verifiche strutturali
Via Cianci lato SX (parcheggio fotovoltaico)
56,37%25 1.409,250
Via Cianci lato DX
58,50%25 1.462,500
Prol. Via Livenza
(47.50+15.50)*25 1.575,000
SOMMANO kg = 4.446,750 4,50 20.010,38
73 30 [SIC24 7.1.3
IPosa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
Via Cianci lato SX (parcheggio fotovoltaico)
56,37%25 1.409,250
Via Cianci lato DX
58,50%25 1.462,500
Prol. Via Livenza
(47.50+15.50)*25 1.575,000
SOMMANO kg = 4.446,750 3,18 14.140,67,
74 14 SIC24 11.3.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello
mgq. 210 210,000
SOMMANO m?= 210,000 23,14 4.859,40||
1) Totale 50.409,98
A RIPORTARE 549.978,18
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 549.978,18
5) Totale Ringhiere e scala parcheggio 50.409,98
A RIPORTARE 549.978,18
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 549.978,18
lArea a verde Via Livenza
75 1 [SIC24 1.14.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione
Sbancamento area a verde
77*0.5 38,500
SOMMANO m?= 38,500 10,10 388,85
76 2 [SIC24 1.1.5.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita)
di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza i
Scavo per fondazione muro area a verde
(0.40%0.30)*30 3,600
SOMMANO m?® = 3,600 6,05 21,78
771 15 [SIC24 3.1.1.7
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per
Fondazione muro area a verde
(0.30*0.40)*30 3,600
SOMMANO m?= 3,600 204,96 737,86
78 17 SIC24 3.2.1.1
lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature
Armatura fondazione muro area a verde
60*3.6 216,000
SOMMANO kg = 216,000 2,91 628,56
799 9 [SIC24 2.1.2
Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o
centinata, a qualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore ma non
inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli
Muro di delimitazione area a verde
(1.20*0.25)*30 9,000
Aiuole semicircolari area a verde
[(2.1*%0.7)*0.22]*4 1,294
SOMMANO m? = 10,294 274,96 2.830,44
80| 31 [SIC24 9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo
Intonaco muro perimetrale area a verde
(1.20*30)*2 72,000
Intonaco aiuole semicircolari
(2.1*%0.7)*4 5,880
SOMMANO m?= 77,880 25,51 1.986,72
81 32 [SIC24 9.1.10.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque ne
Rasatura intonaci muro di delimitazione area a verde
(1.20*30)*2 72,000
A RIPORTARE 72,000 556.572,39
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82

83

84

85

86

87

88

20

13

18

19

25

64

65

RIPORTO
Finitura intonaci aiuole semicircolari
(2.1*0.7)*4

72,000

5,880

SOMMANO m?=

77,880

SIC24 6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il per

Riempimento scavo area a verde

77*%0.25

19,250

SOMMANO m?=

19,250

SIC24 3.1.1.1

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per

Massetto pavimentazione area a verde

77*%0.15

11,550

SOMMANO m?=

11,550

SIC24 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di

Armatura massetto pavimentazione area a verde

Rete elettrosaldata maglie 20*20 filo fi 8 kg./mq. 4,08

mgq. 77.00%4.08

314,160,

SOMMANO kg =

314,160,

SIC24 5.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio
per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo

Letto di malta per posa pavimentazione in monostrato

vulcanico
77

77,000

SOMMANO m?=

77,000

SIC24 6.2.5.4

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
elementi in doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata
antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per elementi di

Pavimentazione area a verde
77

77,000

SOMMANO m?=

77,000

IAN.006

[Fornitura e posa in opera di panca per arredo urbano in cemento del tipo
HOLITY h319 68 "Bianco effetto pietra"o equivalente, avente le
seguenti caratteristiche: - Panca monoblocco senza schienale

Panchine area a verde
6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

IAN.007

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con posacenere tipo
HOLITY "H28751" (od equivalente) in lamiera, con ancoraggio a
terra.Con cestello realizzato in lamiera sagomata d'acciaio zincato

Cestino portarifiuti per area a verde
6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

A RIPORTARE

39,02

41,16

186,72

3,47

16,83

63,51

497,00

186,54

556.572,39

3.038,88

792,33

2.156,62

1.090,14

1.295,91

4.890,27

2.982,00

1.119,24

573.937,78
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 573.937,78
1) Totale 23.959,60
6) Totale Area a verde Via Livenza 23.959,60
A RIPORTARE 573.937,78
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

89

90

28

27

RIPORTO
Segnaletica

SIC24 6.6.22

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante
vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non|
rifrangente di grande resistenza all’usura

Via Cianci lato destro e sinistro

60+60

Via Livenza tratto nuovo lato destro e sinistro

70+70

Stalli parcheggio fotovoltaico

(14*7)+50

Parcheggio scoperto Via Cianci

14*20

120,000
140,000
148,000

280,000

SOMMANO m =

688,000

SIC24 6.6.21
Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi ¢
isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o
vernice spartitraffico non rifrangente di grande

Segnale STOP incrocio Via Livenza con Via Cianci
17

17,000

SOMMANO m?=

1) Totale

17,000

1,29

10,56

573.937,78

887,52

179,52

1.067,04

7) Totale Segnaletica

A RIPORTARE

1.067,04

575.004,82,
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 575.004,82,
Sicurezza
91 68 [SIC24 26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta)
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi
Recinzione completa di cantiere
150%1.2 180,000
SOMMANO m?= 180,000 13,70 2.466,00]|
92 69 [SIC24 26.1.16
Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati
Parapetto protezione scavo Via Cianci lato parcheggio
scoperto
60*1 60,000
SOMMANO m = 60,000 17,85 1.071,00(
93 70 [SIC24 26.1.33
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della
larghezza di 75 mm, fornito ¢ posto in opera. Sono
Delimitazione di tutti gli scavi di cantiere
100 100,000
SOMMANO m = 100,000 3,99 399,00}
94 71 [SIC24 26.2.6
Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio
Messa a terra parcheggio coperto e fotovoltaico
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 57,29 57,29
95 72 SIC24 26.2.8
Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm? per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori ¢ con masse metalliche,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
Per messa a terra
5.00 5,000
SOMMANO m = 5,000 13,81 69,05
96 73 [SIC24 26.3.1.3
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora
Segnaletica di cantiere Via Cianci e Via Livenza
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 84,92 169,84
97 74 |SIC24 26.3.1.7
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora
Seglaletica di cantiere Via Cianci e Via Livenza
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 17,05 34,10
98 75 [SIC24 26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
A RIPORTARE 579.271,10
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 579.271,10]
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso
Segnaletica di cantiere Via Cianci e Via Livenza
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 73,30 146,60||
99 76 [SIC24 26.34
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione
a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase
Via Cianci Via Livenza Scuola Calcutta
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 35,67 107,01
1000 77 [SIC24 26.8.32
INOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme allaj
norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e
smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed
eventuale
Durata del cantiere
12 12,000
SOMMANO mese = 12,000 536,43 6.437,16
1) Totale 10.957,05
8) Totale Sicurezza 10.957,05
A RIPORTARE 585.961,87,
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| RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
Lavori stradali 1 193.355,14
Demolizioni e scavi 1 32.472,57
Sottoservizi 2 19.167,88
Scarifica e asfalti 4 110.046,64
Marciapiedi 5 31.668,05
Lavori edili 8 150.566,32
Muri di contenimento 8 123.290,14
Finiture 9 27.276,18
[lluminazione pubblica 11 54.853,97
Pergolato fotovoltaico 15 100.792,77,
Ringhiere e scala parcheggio 16 50.409,98
Area a verde Via Livenza 19 23.959,60
Segnaletica 22 1.067,04
Sicurezza 23 10.957,05
SOMMANO I LAVORI € 58596187
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (1,869925% sui lavori) 10.957,05
a detrarre 10.957,05 € 10.957,05
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 575.004,82
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori il 22% 128.911,61
Per imprevisti 31.187,54
Incentivo e funzioni tecniche ex art. 45 L. 36/2023 il 2% 11.719,24
Contributo ANAC 410,00
Espropri arr.to 95.600,00
Spese connessione fotovoltaico etc. 1.200,00
Spese indagini archeologiche 3.500,00
Collaudo strutturale 7.361,00
Sorveglianza Archeologica S.N. 3.000,00
Spese Centrale unica Committenza 1% 5.859,62
Spese Centrale unica committenza IVA 22% 1.289,12
Spese frazionamento 4.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 294.038,13 294.038,13
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €  880.000,00

Solarino li 15/12/2025

IL PROGETTISTA

Ing. Milazzo Lorenzo F. — Geom. Giuseppe Romano




