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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    Lavori stradali        

            

    Demolizioni e scavi        

            

                 

            

1  59  AN.001        

    Smontaggio ciglioni marciapiedi esistenti in pietra lavica, incluso ogni 

onere, magistero ed accorgimento per salvaguardarne l'integrità, 

compreso nel prezzo lo spostamento da eseguire con qualsiasi  

      

      Via Cianci-Lato destro e lato sinistro        

      63+56  119,000      

                SOMMANO   m =  119,000  22,97  2.733,43  

            

2  55  SIC24_21.1.3.1        

    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei 

ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico  

      

      Demolizione muro in cemento armato scuola Calcutta lato        

      costone roccioso e lato via Livenza        

      1.00*0.30*16.00  4,800      

                SOMMANO   m³ =  4,800  450,29  2.161,39  

            

3  1  SIC24_1.1.4.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione  

      

      Via Cianci lato  SX (Tett. Fotov.)        

      57.00*5.00*0.20  57,000      

      Via Livenza        

      63.00*1.30*((1.50+0.40/2))  139,230      

      63.00*3.00*0.30  56,700      

      Parcheggio Via Cianci lato DX        

      mq. 740,00*0.20  148,000      

                SOMMANO   m³ =  400,930  10,10  4.049,39  

            

4  11  SIC24_1.1.4.2        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione  

      

      Via Livenza        

      63.00*3.00*0.50  94,500      

                SOMMANO   m³ =  94,500  11,95  1.129,28  

            

5  60  AN.002        

    Smaltimento di rifiuti provernienti da demolizione e/o scavi presso 

impianto autorizzato  

      

      t. 24.00+70+1237-50  1.281,000      

                SOMMANO   mc =  1.281,000  15,18  19.445,58  

            

6  6  SIC24_1.3.4        

    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con 

qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi 

genere e forma, qualunque sia la tenacità e la  

      

      Demolizione marciapiedi via Cianci lato destro e sinistro        

      ((0.7*0.25)*63)+((0.7*0.25)*56)  20,825      

      Demolizione muro in cemento armato scuola Calcutta lato        

      costone roccioso e lato via Livenza        

      1.00*0.30*16.00  4,800      

                SOMMANO   m³ =  25,625  22,72  582,20  

            

7  5  SIC24_1.2.5.2        

    trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle        

     A RIPORTARE      30.101,27  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       30.101,27  

    discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat  

      

      mc. (23,94+1237,65)*2  2.523,180      

                SOMMANO   m³ X km =  2.523,180  0,79  1.993,31  

            

8  7  SIC24_1.3.5        

    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 

1.3.2 - 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 

lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa  

      

      T. 50*km. 2  100,000      

                SOMMANO   m³ x km =  100,000  0,53  53,00  

            

9  66  AN.008        

    Smontaggio telaio e chiusini in ghisa dell'impianto fognario da 

conservare in cantiere e da ricollocare ad avvenuta realizzazione dei 

nuovi pozzetti fognari, compreso e compensato nel prezzo ogni  

      

      n. 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  108,33  324,99  

            

            

            

      1) Totale             32.472,57  

            

            

      1) Totale Demolizioni e scavi      32.472,57  

            

            

            

    Sottoservizi        

            

                 

            

10  3  SIC24_1.1.6.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in  

      

      TRATTO FOGNARIO INNESTO VIA LIVENZA VIA        

      CIANCI        

      ml. 80.00*0.80*1.30  83,200      

      POZZETTI FOGNARI        

      1.20*1.20*1.50*3  6,480      

      A dedurre :  0.80*0.80*1.20*3  -2,304      

                SOMMANO   m³ =  87,376  12,60  1.100,94  

            

11  12  SIC24_3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la per  

      

      SOTTOFONDOTRATTO FOGNARIO        

      ML. 80.00*0.80*0.10  6,400      

      SOTTOFONDO POZZETTI        

      1.20*1.20*0.10*3  0,432      

                SOMMANO   m³ =  6,832  186,72  1.275,67  

            

12  33  SIC24_13.3.1.12        

    Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo 

PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,realizzate in conformità alla 

norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le Strisce identificati  

      

      Nuova condotta fognaria Via Livenza da pozzetto a pozzetto        

      80  80,000      

                SOMMANO   m =  80,000  98,32  7.865,60  

            

            

                 A RIPORTARE      42.714,78  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       42.714,78  

13  21  SIC24_6.1.2.2        

    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente 

dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 

mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per  

      

      SOTTOFONDO NUVO TRATTO FOGNARIO        

      ML. 80.00*1.10*0.40  35,200      

                SOMMANO   m³ =  35,200  45,87  1.614,62  

            

14  4  SIC24_1.2.4        

    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 

bordo del cavo, compresi spianamenti  

      

      SOTTOFONDO NUVO TRATTO FOGNARIO        

      ML. 80.00*0.80*0.40  25,600      

                SOMMANO   m³ =  25,600  4,97  127,23  

            

15  20  SIC24_6.1.1.2        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  

      

      SOTTOFONDO NUVO TRATTO FOGNARIO        

      ML. 80.00*0.80*0.10  6,400      

                SOMMANO   m³ =  6,400  41,16  263,42  

            

16  34  SIC24_13.9.11.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 

per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 

norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE El  

      

      Pozzetti fognari Via Livenza        

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  1.350,81  4.052,43  

            

17  35  SIC24_13.9.11.19        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 

per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 

norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE El  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  236,84  710,52  

            

18  36  SIC24_13.9.11.21        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 

per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 

norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE El  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  405,84  1.217,52  

            

19  37  SIC24_13.9.11.29        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 

per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 

norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE El  

      

      Pozzetti fognari Via Livenza        

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  313,31  939,93  

            

            

            

      1) Totale             19.167,88  

            

                 A RIPORTARE      51.640,45  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       51.640,45  

            

            

      2) Totale Sottoservizi      19.167,88  

            

            

            

    Scarifica e asfalti        

            

                 

            

20  8  SIC24_1.4.1.1        

    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera 

superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli  

      

      Via Cianci tratto asfaltato esistente        

      70.00*6.00  420,000      

                SOMMANO   m² =  420,000  5,95  2.499,00  

            

21  22  SIC24_6.1.5.2        

    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 

(binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per  

      

      Parcheggio scoperto Via Cianci lato basso        

      740*7  5.180,000      

      Via Cianci        

      (70*7)*7        

      Via Cianci ampliamento carreggiata lato parcheggio        

      fotovoltaico        

      (55*7)*7  2.695,000      

      Prolungamento Via Livenza        

      (70*7)*7  3.430,000      

                SOMMANO   m²/cm =  11.305,000  2,76  31.201,80  

            

22  23  SIC24_6.1.6.2        

    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e  

      

      Parcheggio scoperto Via Cianci lato basso        

      740*3  2.220,000      

      Via Cianci        

      (70*7)*3  1.470,000      

      Via Cianci ampliamento carreggiata lato parcheggio        

      fotovoltaico        

      (55*7)*3  1.155,000      

      Prolungamento Via Livenza        

      (70*7)*3  1.470,000      

                SOMMANO   m²/cm =  6.315,000  3,64  22.986,60  

            

23  20  SIC24_6.1.1.2        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  

      

      Parcheggio scoperto Via Cianci lato basso        

      740*0.30  222,000      

      Via Cianci        

      (70*1.00)*0.30  21,000      

      Via Cianci ampliamento carreggiata lato parcheggio        

      fotovoltaico        

      55*5.00*0.30  82,500      

      Prolungamento Via Livenza        

            

                 A RIPORTARE  325,500    108.327,85  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   325,500    108.327,85  

      70*7.00*0.30  147,000      

                SOMMANO   m³ =  472,500  41,16  19.448,10  

              

24  10  SIC24_2.3.1.1        

    Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 

sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con 

pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta co  

      

      Riempimento Via Cianci  lato  SX tettoia FTV        

      5.00*0.30*57.00  85,500      

      Riempimento Via Cianci lato  DX        

      1.00*1.50*56.50  84,750      

      Riempimento Via Livenza lato  Sx        

      ((47.50+15.50)*5.00)*((0.50+1.20)/2)  267,750      

                SOMMANO   m³ =  438,000  73,82  32.333,16  

            

25  4  SIC24_1.2.4        

    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 

bordo del cavo, compresi spianamenti  

      

      Via Cianci        

      70*2.50*0.50  87,500      

      Via Cianci ampliamento carreggiata lato parcheggio        

      fotovoltaico        

      55.00*5.00*0.20  55,000      

      Prolungamento Via Livenza        

      70.00*5.00*0.50  175,000      

                SOMMANO   m³ =  317,500  4,97  1.577,98  

            

            

            

      1) Totale             110.046,64  

            

            

      3) Totale Scarifica e asfalti      110.046,64  

            

            

            

    Marciapiedi        

            

                 

            

26  12  SIC24_3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la per  

      

      Letto di posa per ciglioni marciapiedi riutilizzati Via Cianci        

      lato parcheggio scoperto        

      (70*0.3)*0.10  2,100      

      Massetto marciapiedi Via Cianci lato parcheggio scoperto        

      (70*1.20)*0.10  8,400      

      Letto di posa per ciglioni marciapiedi riutilizzati parcheggio        

      fotovoltaico isola marciapiedi lato Via Venezia        

      (15*0.3)*0.10  0,450      

      Massetto isola marciapiedi lato Via Venezia parcheggio        

      fotovoltaico        

      32*0.10  3,200      

      Letto di posa per ciglioni riutilizzati isola marciapiedi lato Via        

      Livenza parcheggio fotovoltaico        

      (20*0.30)*0.10  0,600      

      Massetto isola marciapiedi lato Via Livenza parcheggio        

      fotovoltaico        

      22*0.10  2,200      

            

                 A RIPORTARE  16,950    161.687,09  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   16,950    161.687,09  

      Letto di posa per nuovi ciglioni marciapiedi Via Livenza lato        

      campagna        

      (70*0.30)*0.10  2,100      

      Letto di posa per nuovi ciglioni marciapipedi Via Livenza lato        

      campagna        

      (70*0.30)*0.10  2,100      

      Massetto marciapiedi Via Livenza lato campagna        

      (70*1.2)*0.10  8,400      

      Letto di posa per nuovi ciglioni marciapiedi Via Livenza lato        

      scuola        

      (70*0.30)*0.10  2,100      

      Massetto marciapiedi Via Livenza lato scuola        

      (70*1.2)*0.10  8,400      

                SOMMANO   m³ =  40,050  186,72  7.478,14  

            

27  61  AN.003        

    Collocazione di ciglioni per marciapiedi in pietra lavica, precedentemente 

smontati e riposti in area di cantiere, per orlatura marciapiedi compresi la 

pulitura e quanto altro occorrente, in opera su  

      

      Posa di ciglioni riutilizzato Via Cianci lato parcheggio        

      scoperto        

      70  70,000      

      Posa ciglioni riutilizzati isola marciapiedi lato Via Livenza        

      parcheggio fotovoltaico        

      20  20,000      

      Posa ciglioni riutilizzati  Isola marciapiedi lato Via Venezia        

      parcheggio fotovoltaico        

      15  15,000      

                SOMMANO   m =  105,000  13,33  1.399,65  

            

28  19  SIC24_5.1.10.2        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio 

per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo  

      

      Marciapiedi Via Cianci lato parcheggio scoperto        

      (70*1.20)  84,000      

      Isola marciapiedi lato Via Venezia parcheggio fotovoltaico        

      32  32,000      

      Isola marciapiedi lato Via Livenza parcheggio fotovoltaico        

      22  22,000      

      Marciapiedi Via Livenza lato campagna        

      (70*1.20)  84,000      

      Marciapiedi Via Livenza lato scuola        

      (70*1.2)  84,000      

                SOMMANO   m² =  306,000  16,83  5.149,98  

            

29  24  SIC24_6.2.2.2        

    Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie 

vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm 

su idoneo massetto in conglomerato cementizio da dim  

      

      Via Cianci lato parcheggio scoperto        

      70*1.20        

      Isola marciapiedi lato Via Venezia parcheggio fotovoltaico        

      32  32,000      

      Isola marciapiedi lato Via Livenza parcheggio fotovoltaico        

      22  22,000      

      Marciapiedi Via Livenza lato campagna        

      70*1.2  84,000      

      Marciapiedi Via Livenza lato scuola        

            

            
     A RIPORTARE  138,000    175.714,86  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   138,000    175.714,86  

      70*1.2  84,000      

                SOMMANO   m² =  222,000  40,74  9.044,28  

              

30  62  AN.004        

    Fornitura e collocazione di ciglioni per marciapiedi in pietra lavica, 

aventi sezione di cm30*18 cm e lunghezza non inferiore a cm 60, 

bocciardati a mano, per orlatura marciapiedi compresi la  

      

      Via Livenza lato campagna        

      70.00  70,000      

      Via Livenza lato scuola        

      70.00  70,000      

                SOMMANO   m =  140,000  61,40  8.596,00  

            

            

            

      1) Totale             31.668,05  

            

            

      4) Totale Marciapiedi      31.668,05  

            

      1) Totale Lavori stradali      193.355,14  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      193.355,14  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       193.355,14  

    Lavori edili        

            

    Muri di contenimento        

            

                 

            

31  3  SIC24_1.1.6.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in  

      

      Muro di contenimento Via Cianci lato  SX (Tett. Fotov.)        

      0.30*0.65*57  11,115      

       muro di contenimento lato Via Livenza        

      (0.40*0.70)*63  17,640      

      muro di contenimento Via Cianci lato  DX        

      0.60*1.10*58.50  38,610      

      muro di contenimento Via Cianci prol. Livenza(Parcheggio)        

      0.60*1.10*23.00  15,180      

      Recinzione zona parcheggio        

      0.40*0.50*59.50  11,900      

      Scavo per muro di contenimento via Livenza lato Scuola        

      Calcutta        

      (0.60*1.10)*(5.30+10.00)  10,098      

                SOMMANO   m³ =  104,543  12,60  1.317,24  

            

32  11  SIC24_3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi 

forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le 

strutture speciali, realizzate con legname o con  

      

      Via Cianci lato PENSILINA FTV        

      57*(1.20+1.20)  136,800      

      Via Cianci lato parcheggio        

      56*(2.50+2.50)  280,000      

      Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio        

      23*(2.50+2.50)  115,000      

      Via Livenza lato campagna        

      63.00*((0.90+1.70)/2)*2  163,800      

      Via Livenza lato Calcutta muro alto        

      (10.00+5.30)*(2.50*2)  76,500      

                SOMMANO   m² =  772,100  44,58  34.420,22  

            

33  17  SIC24_3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature  

      

      Per tutti i muri di contenimento        

      MC. (18.00+74.00+104.20)*80 KG./MC.  15.696,000      

                SOMMANO   kg =  15.696,000  2,91  45.675,36  

            

34  13  SIC24_3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la per  

      

      MAGRONE FONDAZIONI        

      Via Cianci lato  FTV        

      57*(0.70*0.10)  3,990      

      Via Cianci lato PARCHEGGIO        

      56*(1.10*0.10)  6,160      

      Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio        

      23*(1.10*0.10)  2,530      

      Via Livenza lato campagna        

      63.00*(0.70*0.10)  4,410      

            

                 A RIPORTARE  17,090    274.767,96  
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    RIPORTO   17,090    274.767,96  

      Via Livenza lato Calcutta muro alto        

      (10.00+5.30)*0.70*0.10  1,071      

                SOMMANO   m³ =  18,161  186,72  3.391,02  

            

35  53  SIC24_3.1.2.7        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 

umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p  

      

      FONDAZIONI        

      Via Cianci lato  FTV        

      57*(0.70*0.30)  11,970      

      Via Cianci lato PARCHEGGIO        

      56*(1.10*0.50)  30,800      

      Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio        

      23*(1.10*0.50)  12,650      

      Via Livenza lato campagna        

      63.00*(0.70*0.30)  13,230      

      Via Livenza lato Calcutta muro alto        

      (10.00+5.30)*0.70*0.50  5,355      

                SOMMANO   m³ =  74,005  213,89  15.828,93  

            

36  56  SIC24_3.1.2.15        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 

umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p  

      

      ELEVAZIONE        

      Via Cianci lato  FTV        

      57*(0.90*0.30)  15,390      

      Via Cianci lato PARCHEGGIO        

      56*(2.00*0.30)  33,600      

      Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio        

      23*(2.00*0.30)  13,800      

      Via Livenza lato campagna        

      63.00*(1.70*0.30)  32,130      

      Via Livenza lato Calcutta muro alto        

      (10.00+5.30)*2.00*0.30  9,180      

                SOMMANO   m³ =  104,100  217,65  22.657,37  

            

            

            

      1) Totale             123.290,14  

            

            

      1) Totale Muri di contenimento      123.290,14  

            

            

            

    Finiture        

            

                 

            

37  31  SIC24_9.1.8        

    Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 

2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di 

inerti calcarei selezionati (diametro massimo  

      

      ELEVAZIONE        

      Via Cianci lato  FTV        

      57.00*(0.90+0.30+0.20)  79,800      

      Via Cianci lato PARCHEGGIO        

      56.00*(2.00+0.30)  128,800      

            

                 A RIPORTARE  208,600    316.645,28  
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    RIPORTO   208,600    316.645,28  

      Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio        

      23,00*(2.00+0.30)  52,900      

      Via Livenza lato campagna        

      63.00*(1.70+0.30)  126,000      

      Via Livenza lato Calcutta muro alto        

      (10.00+5.30)*(2.00+0.30)  35,190      

                SOMMANO   m² =  422,690  25,51  10.782,82  

            

38  32  SIC24_9.1.10.1        

    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco 

minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di 

attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque ne  

      

      ELEVAZIONE        

      Via Cianci lato  FTV        

      57.00*(0.90+0.30+0.20)  79,800      

      Via Cianci lato PARCHEGGIO        

      56.00*(2.00+0.30)  128,800      

      Via Cianci ang. Livenza lato parcheggio        

      23,00*(2.00+0.30)  52,900      

      Via Livenza lato campagna        

      63.00*(1.70+0.30)  126,000      

      Via Livenza lato Calcutta muro alto        

      (10.00+5.30)*(2.00+0.30)  35,190      

                SOMMANO   m² =  422,690  39,02  16.493,36  

            

            

            

      1) Totale             27.276,18  

            

            

      2) Totale Finiture      27.276,18  

            

      2) Totale Lavori edili      150.566,32  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      343.921,46  
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    RIPORTO       343.921,46  

    Illuminazione pubblica        

            

                 

            

39  3  SIC24_1.1.6.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in  

      

      BLOCCO FONDAZIONE PALI        

      Scavo plinti per pali        

      (1.10*0.65*0.75)*25  13,406      

      CAVIDOTTO        

      Via Livenza        

      95.00*0.80*0.50  38,000      

      Via Cianci        

      (70.00+70.00)*0.50*0.80  56,000      

      Parcheggio su via Cianci        

      90.00*0.50*0.80  36,000      

      Piazzetta su via Livenza        

                SOMMANO   m³ =  143,406  12,60  1.806,92  

            

40  46  SIC24_18.1.4.1        

    Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in 

calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di 

illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di per pozze  

      

      VIA CIANCI E PARCHEGGIO-VIA LIVENZA        

      25  25,000      

      Piazzatta via Livenza        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  27,000  374,39  10.108,53  

            

41  26  SIC24_6.4.1.3        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c  

      

      VIA CIANCI E PARCHEGGIO-VIA LIVENZA        

      25*20KG  500,000      

                SOMMANO   kg =  500,000  5,78  2.890,00  

            

42  58  SIC24_18.2.4.4        

    Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e 

compensato a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco 

piramidale (a sezione ottagonale) diritto, ricavato da D =  

      

      iMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE        

      (CORPO ILLUMINANTE 10773 LUMEN )        

      SU PALI DOPPIO VIA CIANCI        

      12  12,000      

      SU PROLUNGAMENTO VIA LIVENZA        

      7  7,000      

      INTERNO ZONA VERDE        

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  25,000  566,80  14.170,00  

            

43  49  SIC24_18.2.7.2        

    Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno 

apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura 

(diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per  

      

      Per pali illuminazione a mensola doppia        

      12  12,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  106,29  1.275,48  

            

            

                 A RIPORTARE      374.172,39  
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    RIPORTO       374.172,39  

44  48  SIC24_18.2.7.1        

    Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno 

apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura 

(diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per  

      

                  cad =  13,000  70,86  921,18  

            

45  51  SIC24_18.3.3.3        

    Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura 

stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di 

alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo  

      

      iMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE        

      (CORPO ILLUMINANTE 10773 LUMEN )        

      SU PALI DOPPIO VIA CIANCI        

      12  12,000      

      SU PROLUNGAMENTO VIA LIVENZA        

      7  7,000      

      INTERNO ZONA VERDE        

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  25,000  499,01  12.475,25  

            

46  41  SIC24_14.4.4.12        

    Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, 

con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  232,13  232,13  

            

47  42  SIC24_14.4.5.1        

    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 

circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  27,23  108,92  

            

48  44  SIC24_14.4.6.3        

    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono 

compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  52,52  52,52  

            

49  45  SIC24_14.4.11.1        

    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori 

modulari con contatti NA oppure NC,  circuito di comando a qualsiasi 

tensione di funzionamento, con o senza comando manuale c  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  42,44  127,32  

            

50  43  SIC24_14.4.6.2        

    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono 

compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  57,20  171,60  

            

51  52  SIC24_18.6.5.1        

    Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con 

grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, 

equipaggiata con morsettiera quadripolare con tensione m  

      

            

                 A RIPORTARE      388.261,31  
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    RIPORTO       388.261,31  

      27  27,000      

                SOMMANO   cad =  27,000  46,53  1.256,31  

              

52  54  SIC24_18.7.2.3        

    Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto 

corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla 

compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido  

      

      CAVIDOTTO        

      Via Livenza        

      95.00  95,000      

      Via Cianci        

      70.00+70.00  140,000      

      Piazzetta su via Cianci        

      90.00  90,000      

                SOMMANO   m =  325,000  5,38  1.748,50  

            

53  21  SIC24_6.1.2.2        

    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente 

dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 

mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per  

      

      CAVIDOTTO        

      Via Livenza        

      95.00*0.10*0.50  4,750      

      Via Cianci        

      (70.00+70.00)*0.50*0.10  7,000      

      Piazzetta su via Cianci        

      90.00*0.50*0.10  4,500      

                SOMMANO   m³ =  16,250  45,87  745,39  

            

54  4  SIC24_1.2.4        

    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 

bordo del cavo, compresi spianamenti  

      

      CAVIDOTTO        

      Via Livenza        

      95.00*0.50*0.50  23,750      

      Via Cianci        

      (70.00+70.00)*0.50*0.50  35,000      

      Piazzetta su via Cianci        

      90.00*0.50*0.50  22,500      

                SOMMANO   m³ =  81,250  4,97  403,81  

            

55  20  SIC24_6.1.1.2        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  

      

      CAVIDOTTO        

      Via Livenza        

      95.00*0.10*0.50  4,750      

      Via Cianci        

      (70.00+70.00)*0.50*0.10  7,000      

      Piazzetta su via Cianci        

      90.00*0.50*0.10  4,500      

                SOMMANO   m³ =  16,250  41,16  668,85  

            

56  47  SIC24_18.2.2.1        

    Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e 

compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante 

procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio  

      

      Piazzetta Via Livenza        

            

                 A RIPORTARE      393.084,17  
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    RIPORTO       393.084,17  

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  405,42  810,84  

              

57  50  SIC24_18.3.3.1        

    Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura 

stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di 

alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo  

      

      Piazzetta Via Livenza        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  361,67  723,34  

            

58  40  SIC24_14.3.22.1        

    Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio 

dolce zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina 

con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi  

      

      27  27,000      

                SOMMANO   cad =  27,000  98,44  2.657,88  

            

59  39  SIC24_14.3.17.3        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, 

di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e 

guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c  

      

      Impianto di pubblica illuminazione        

      (90.00+95.00)*2  370,000      

                SOMMANO   m =  370,000  2,86  1.058,20  

            

60  38  SIC24_14.3.17.2        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, 

di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e 

guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c  

      

      Impianto di pubblica illuminazione        

      90.00*2  180,000      

                SOMMANO   m =  180,000  2,45  441,00  

            

            

            

      1) Totale             54.853,97  

            

            

      3) Totale Illuminazione pubblica      54.853,97  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      398.775,43  
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    RIPORTO       398.775,43  

    Pergolato fotovoltaico        

            

                 

            

61  67  AN.009        

    Fornitura e posa in opera di tettoia fotovoltaica  prefabbricata sulla 

superficie disponibile a parcheggio in via Cianci (rappresentata per 

dislocazione e forma  nella tavola grafica) con  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  100.792,77  100.792,77  

            

            

            

      1) Totale             100.792,77  

            

            

      4) Totale Pergolato fotovoltaico      100.792,77  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      499.568,20  
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    RIPORTO       499.568,20  

    Ringhiere e scala parcheggio        

            

                 

            

62  57  SIC24_21.1.14        

    Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., 

compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  

      

      RINGHIERA  TRATTO FINALE SCUOLA MTC SU PROL.        

      VIA LIVENZA        

      ML. (10.00+5.30)*1.20  18,360      

                SOMMANO   m² =  18,360  8,37  153,67  

            

63  63  AN.005        

    Fornitura e posa in opera di recinzione da giardino prefabbricata in ferro 

zincato, realizzata con profili piatti posti in verticale ogni 15 cm, e 

profilati a sezione rettangolare sommitale e di base  

      

      RECINZIONE NUOVO PARCHEGGIO        

      ML. 59.00  59,000      

                SOMMANO   m =  59,000  133,51  7.877,09  

            

64  16  SIC24_3.1.2.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 

umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p  

      

      Platea scala parcheggio scoperto        

      (2.5*3.6)*0.3  2,700      

                SOMMANO   m³ =  2,700  211,47  570,97  

            

65  18  SIC24_3.2.4        

    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

con diametro non superiore a 8 mm, di  

      

      Armatura platea scala        

      2*36.70  73,400      

                SOMMANO   kg =  73,400  3,47  254,70  

            

66  9  SIC24_2.1.2        

    Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o 

centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non 

inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli  

      

      Muri laterali scala parcheggio        

      (2*4)*0.30  2,400      

                SOMMANO   m³ =  2,400  274,96  659,90  

            

67  20  SIC24_6.1.1.2        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  

      

      Riempimento scala parcheggio        

      9.75  9,750      

                SOMMANO   m³ =  9,750  41,16  401,31  

            

68  13  SIC24_3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la per  

      

      Formazione alzata e pedata scala parcheggio, per posa        

      rivestimenti        

      (2.5*3.6)*0.15  1,350      

                SOMMANO   m³ =  1,350  186,72  252,07  

            

                 A RIPORTARE      509.737,91  
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    RIPORTO       509.737,91  

69  25  SIC24_6.2.5.4        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con 

elementi in doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata 

antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per elementi di  

      

      Rivestimenti scala parcheggio        

      [(0.33+0.18)*12]*2.5  15,300      

                SOMMANO   m² =  15,300  63,51  971,70  

            

70  31  SIC24_9.1.8        

    Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 

2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di 

inerti calcarei selezionati (diametro massimo  

      

      Fianco scala parcheggio        

      4  4,000      

                SOMMANO   m² =  4,000  25,51  102,04  

            

71  32  SIC24_9.1.10.1        

    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco 

minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di 

attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque ne  

      

      Fianco scala parcheggio        

      4  4,000      

                SOMMANO   m² =  4,000  39,02  156,08  

            

72  29  SIC24_7.1.1        

    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 

sezione e forma, composti a semplice disegno  

      

      Da realizzare secondo tavole grafiche e verifiche strutturali        

      Via Cianci lato SX (parcheggio fotovoltaico)        

      56,37*25  1.409,250      

      Via Cianci lato DX        

      58,50*25  1.462,500      

      Prol. Via Livenza        

      (47.50+15.50)*25  1.575,000      

                SOMMANO   kg =  4.446,750  4,50  20.010,38  

            

73  30  SIC24_7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare  

      

      Via Cianci lato SX (parcheggio fotovoltaico)        

      56,37*25  1.409,250      

      Via Cianci lato  DX        

      58,50*25  1.462,500      

      Prol. Via Livenza        

      (47.50+15.50)*25  1.575,000      

                SOMMANO   kg =  4.446,750  3,18  14.140,67  

            

74  14  SIC24_11.3.1        

    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e 

due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali 

o verticali, rette o curve, applicata a pennello  

      

      mq. 210  210,000      

                SOMMANO   m² =  210,000  23,14  4.859,40  

            

            

            

      1) Totale             50.409,98  

            

            

            

     A RIPORTARE      549.978,18  
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    RIPORTO       549.978,18  

      5) Totale Ringhiere e scala parcheggio      50.409,98  

            

              

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      549.978,18  
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    RIPORTO       549.978,18  

    Area a verde Via Livenza        

            

                 

            

75  1  SIC24_1.1.4.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione  

      

      Sbancamento area a verde        

      77*0.5  38,500      

                SOMMANO   m³ =  38,500  10,10  388,85  

            

76  2  SIC24_1.1.5.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità 

di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza i  

      

      Scavo per fondazione muro area a verde        

      (0.40*0.30)*30  3,600      

                SOMMANO   m³ =  3,600  6,05  21,78  

            

77  15  SIC24_3.1.1.7        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la per  

      

      Fondazione muro area a verde        

      (0.30*0.40)*30  3,600      

                SOMMANO   m³ =  3,600  204,96  737,86  

            

78  17  SIC24_3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature  

      

      Armatura fondazione muro area a verde        

      60*3.6  216,000      

                SOMMANO   kg =  216,000  2,91  628,56  

            

79  9  SIC24_2.1.2        

    Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o 

centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non 

inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli  

      

      Muro di delimitazione area a verde        

      (1.20*0.25)*30  9,000      

      Aiuole semicircolari area a verde        

      [(2.1*0.7)*0.22]*4  1,294      

                SOMMANO   m³ =  10,294  274,96  2.830,44  

            

80  31  SIC24_9.1.8        

    Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 

2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di 

inerti calcarei selezionati (diametro massimo  

      

      Intonaco muro perimetrale area a verde        

      (1.20*30)*2  72,000      

      Intonaco aiuole semicircolari        

      (2.1*0.7)*4  5,880      

                SOMMANO   m² =  77,880  25,51  1.986,72  

            

81  32  SIC24_9.1.10.1        

    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco 

minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di 

attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque ne  

      

      Rasatura  intonaci muro di delimitazione area a verde        

      (1.20*30)*2  72,000      

            

     A RIPORTARE  72,000    556.572,39  
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    RIPORTO   72,000    556.572,39  

      Finitura intonaci aiuole semicircolari        

      (2.1*0.7)*4  5,880      

                SOMMANO   m² =  77,880  39,02  3.038,88  

            

82  20  SIC24_6.1.1.2        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  

      

      Riempimento scavo area a verde        

      77*0.25  19,250      

                SOMMANO   m³ =  19,250  41,16  792,33  

            

83  13  SIC24_3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la per  

      

      Massetto pavimentazione area a verde        

      77*0.15  11,550      

                SOMMANO   m³ =  11,550  186,72  2.156,62  

            

84  18  SIC24_3.2.4        

    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

con diametro non superiore a 8 mm, di  

      

      Armatura massetto pavimentazione area a verde        

      Rete elettrosaldata maglie 20*20 filo fi 8 kg./mq. 4,08        

      mq. 77.00*4.08  314,160      

                SOMMANO   kg =  314,160  3,47  1.090,14  

            

85  19  SIC24_5.1.10.2        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio 

per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo  

      

      Letto di malta per posa pavimentazione in monostrato        

      vulcanico        

      77  77,000      

                SOMMANO   m² =  77,000  16,83  1.295,91  

            

86  25  SIC24_6.2.5.4        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con 

elementi in doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata 

antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per elementi di  

      

      Pavimentazione area a verde        

      77  77,000      

                SOMMANO   m² =  77,000  63,51  4.890,27  

            

87  64  AN.006        

    Fornitura e posa in opera di panca per arredo urbano in cemento del tipo 

HOLITY h319_68 "Bianco effetto pietra"o equivalente, avente le 

seguenti caratteristiche: - Panca monoblocco senza schienale  

      

      Panchine area a verde        

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  497,00  2.982,00  

            

88  65  AN.007        

    Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con posacenere tipo 

HOLITY "H28751" (od equivalente) in lamiera, con ancoraggio a 

terra.Con cestello realizzato in lamiera sagomata d'acciaio zincato  

      

      Cestino portarifiuti per area a verde        

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  186,54  1.119,24  

            

     A RIPORTARE      573.937,78  
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    RIPORTO       573.937,78  

            

            

      1) Totale             23.959,60  

            

            

      6) Totale Area a verde Via Livenza      23.959,60  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      573.937,78  
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    RIPORTO       573.937,78  

    Segnaletica        

            

                 

            

89  28  SIC24_6.6.22        

    Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante 

vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non 

rifrangente di grande resistenza all’usura  

      

      Via Cianci lato destro e sinistro        

      60+60  120,000      

      Via Livenza tratto nuovo lato destro e sinistro        

      70+70  140,000      

      Stalli parcheggio fotovoltaico        

      (14*7)+50  148,000      

      Parcheggio scoperto Via Cianci        

      14*20  280,000      

                SOMMANO   m =  688,000  1,29  887,52  

            

90  27  SIC24_6.6.21        

    Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e 

isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o 

vernice spartitraffico non rifrangente di grande  

      

      Segnale STOP incrocio Via Livenza con Via Cianci        

      17  17,000      

                SOMMANO   m² =  17,000  10,56  179,52  

            

            

            

      1) Totale             1.067,04  

            

            

      7) Totale Segnaletica      1.067,04  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      575.004,82  
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    RIPORTO       575.004,82  

    Sicurezza        

            

                 

            

91  68  SIC24_26.1.26        

    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi  

      

      Recinzione completa di cantiere        

      150*1.2  180,000      

                SOMMANO   m² =  180,000  13,70  2.466,00  

            

92  69  SIC24_26.1.16        

    Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 

dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello 
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati  

      

      Parapetto protezione scavo Via Cianci lato parcheggio        

      scoperto        

      60*1  60,000      

                SOMMANO   m =  60,000  17,85  1.071,00  

            

93  70  SIC24_26.1.33        

    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, 

aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della 

larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono  

      

      Delimitazione di tutti gli scavi di cantiere        

      100  100,000      

                SOMMANO   m =  100,000  3,99  399,00  

            

94  71  SIC24_26.2.6        

    Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio  

      

      Messa a terra parcheggio coperto e fotovoltaico        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  57,29  57,29  

            

95  72  SIC24_26.2.8        

    Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per 

impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, 

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono  

      

      Per messa a terra        

      5.00  5,000      

                SOMMANO   m =  5,000  13,81  69,05  

            

96  73  SIC24_26.3.1.3        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  

      

      Segnaletica di cantiere Via Cianci e Via Livenza        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  84,92  169,84  

            

97  74  SIC24_26.3.1.7        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  

      

      Seglaletica di cantiere Via Cianci e Via Livenza        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  17,05  34,10  

            

98  75  SIC24_26.3.2.2        

    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da        

                 A RIPORTARE      579.271,10  
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    RIPORTO       579.271,10  

    impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso  

      

      Segnaletica di cantiere Via Cianci e Via Livenza        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  73,30  146,60  

            

99  76  SIC24_26.3.4        

    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione 

a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase  

      

      Via Cianci Via Livenza Scuola Calcutta        

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  35,67  107,01  

            

100  77  SIC24_26.8.32        

    NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla 

norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e 

smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed 

eventuale  

      

      Durata del cantiere        

      12  12,000      

                SOMMANO   mese =  12,000  536,43  6.437,16  

            

            

            

      1) Totale             10.957,05  

            

            

      8) Totale Sicurezza      10.957,05  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      585.961,87  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Lavori stradali  1      193.355,14  

  Demolizioni e scavi  1    32.472,57    

  Sottoservizi  2    19.167,88    

  Scarifica e asfalti  4    110.046,64    

  Marciapiedi  5    31.668,05    

Lavori edili  8      150.566,32  

  Muri di contenimento  8    123.290,14    

  Finiture  9    27.276,18    

Illuminazione pubblica  11      54.853,97  

Pergolato fotovoltaico  15      100.792,77  

Ringhiere e scala parcheggio  16      50.409,98  

Area a verde Via Livenza  19      23.959,60  

Segnaletica  22      1.067,04  

Sicurezza  23      10.957,05  

          

    SOMMANO I LAVORI  € 585.961,87  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,869925% sui lavori)  10.957,05     

                                                                a detrarre  10.957,05  € 10.957,05  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 575.004,82  

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

      IVA su lavori il 22%  128.911,61     

      Per imprevisti  31.187,54     

      Incentivo e funzioni tecniche ex art. 45 L. 36/2023 il 2%  11.719,24     

      Contributo ANAC  410,00     

      Espropri arr.to  95.600,00     

      Spese connessione fotovoltaico etc.  1.200,00     

      Spese indagini archeologiche  3.500,00     

      Collaudo strutturale  7.361,00     

      Sorveglianza Archeologica S.N.  3.000,00     

      Spese Centrale unica Committenza 1%  5.859,62     

      Spese Centrale unica committenza IVA 22%  1.289,12     

      Spese frazionamento  4.000,00     

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  294.038,13   294.038,13  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 880.000,00  

          

          

 Solarino lì 15/12/2025  

          IL PROGETTISTA 

                                                                                                                                     Ing. Milazzo Lorenzo F. – Geom. Giuseppe Romano  

          

          

          

          

          

          

  

 

 


